

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená : vrchním radou plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, PhD., MBA
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3
zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, PhD., MBA
- ředitel školy
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Vlastimil Polášek, Mgr. Libor Krejčí
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: Stav consult, s.r.o.
Sídlo: Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
Zastoupená Ing. Rudolf Kolář - jednatel, Jaroslav Mach - jednatel
IČO: 25321030
DIČ: CZ25321030
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Rudolf Kolář
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Mach
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25516
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2. Specifikace díla:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace evidované pod č.j.:VPŠH-723-3/2025-EU a projektové dokumentace Oprava bytových jader v 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu internátu „A“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově zpracované Ing. Dušanem Varišem, Kúty 1961, 760 01 Zlín, IČO: 46298789 a nabídkových výkazů výměr - položkových rozpočtů, které jsou přílohou č.1 této smlouvy, dodávku díla „Oprava bytových jader v 1.NP a 2.NP objektu internátu „A“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově“.
- 2.2. Předmětem díla je také provedení všech zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.
- 2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.4.2025, která byla na základě výsledku veřejné zakázky „Oprava bytových jader v 1.NP a 2.NP objektu internátu „A“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky N006/25/V00008284 vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle 5. 5. 2025 (předpoklad zahájení). Provádění díla bude probíhat dle časového harmonogramu, který je uveden v příloze č.2 této smlouvy.
2. Zhotovitel dokončí dílo v celém rozsahu a předá jej protokolárně objednateli do 31.7.2025.
3. Místem provedení díla je objekt internátu „A“ na pozemku p.č. 1778/2, Osvobození 1448, Holešov. Pozemek a stavba jsou zapsané na LV 2010 pro obec a k.ú. Holešov.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:

	cena bez DPH	DPH 12 %	cena s DPH
Opravy 1.NP celkem	1.959.258,91 Kč	2354.111,07 Kč	2.194.369,98 Kč
Opravy 2.NP celkem	5.996.466,08 Kč	719.575,93 Kč	6.716.042,01 Kč
Cena díla celkem	7.955.724,99 Kč	954.687,00 Kč	8.910.411,99 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 7.955.724,99 Kč bez DPH (slovy: sedmmiliónůdevětsetpadesátpětisícsešmdsetdvacetčtyři korun devadesátdevět haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 8.910.411,99 Kč s DPH (slovy: osmmiliónůdevětsetdesettisícčtyřistajedenáct korun devadesátdevět haléřů), při sazbě DPH ve výši 12%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.



3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.
5. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatele. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.
6. Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.
7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
8. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.
9. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
10. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek V.

Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi.
4. V souladu se zákonem č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích bude na stavbě prováděna činnost koordinátora BOZP na staveništi. Náklady na tuto činnost hradí objednatel.
5. K provádění zkoušek, revizí bude přizván objednatel. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.



6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.
7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s technickým dozorem objednatele a autorským dozorem projektanta nejméně dvakrát měsíčně kontrolní dny. Technický a autorský dozor na stavbě bude zajištěn objednatelem autorizovanou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
9. Práce budou probíhat bez omezení provozu prostor budovy nedotčených stavbou v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací, který je přílohou č.2 této smlouvy. Vlastní realizace stavby nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek VII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek VIII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v den zahájení stavebních prací a to prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné

údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.

Článek IX. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
 - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém

případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže bude zjištěno, že dodavatel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou/běloruskou agresí na území Ukrajiny. V tomto případě nabývá odstoupení od smlouvy platnosti okamžikem odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy dodavateli.
6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat. "
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla bránící provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.
4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i fax nebo e-mail.

Článek XII.

Smluvní pokuty, sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
4. Pokud zhotovitel v souladu s čl.XI odst.3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.



5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pětisícikorun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. V případě porušení jakýchkoli povinností vyplývajících z čl. XIV. této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
8. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek XIII. **Ostatní ujednání**

1. Objednatel předá zhotoviteli předmětnou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením prací.
2. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
3. Ke změně poddodavatele, může při zhotovení díla dojít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud to budou právní a další závazné předpisy umožňovat.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.
6. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIV. **Odpovědné veřejné zadávání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
2. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
3. Zhotovitel se ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona zavazuje, že za účelem zajištění předmětu plnění dle smlouvy bude zaměstnávat alespoň 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce (např. absolvent, osoba se zdravotním postižením, osoba starší 55 let, osoba po mateřské či rodičovské dovolené, osoba nekvalifikovaná nebo s nízkou kvalifikací či dlouhodobě nezaměstnaná). Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění povinnosti dle první věty tohoto odstavce i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba znevýhodněná na trhu práce zúčastněná na plnění dle této smlouvy v pracovněprávním vztahu k poddodavateli zhotovitele.
4. V případě, že dojde ke změně osoby znevýhodněné na trhu práce v průběhu plnění této smlouvy, zavazuje se zhotovitel oznámit objednateli takovou změnu a předložit objednateli pracovněprávní vztah a doklad prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce. Uvedená povinnost zhotovitele se vztahuje rovněž na případ změny v poddodavatelském systému. Zhotovitel se zavazuje provádět změny v seznamu poddodavatelů jen s předchozím písemným souhlasem objednatele a předložit v takovém případě objednateli aktualizovaný seznam svých poddodavatelů.

Článek XV. **Závěrečná ustanovení**

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné

změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je podepsána elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č.1	Nabídkové výkazy výměr - položkové rozpočty
Příloha č.2	Časový harmonogram
Příloha č.3	Kopie výpisu z obchodního rejstříku

Č.j.VPŠH-723-9/2025-EU

V Holešově


V Kroměříži

dle data elektronického podpisu


dle data elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Datum: 2025.04.24
08:51:40 +02'00'



Datum:
2025.04.24
13:31:53 +02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově	
Objekt:	SO02	Bytové dvojbyňky - 4x	
Rozpočet:	1	Stavební řešení jižní polovina 1.NP	
Objednatel:	VPŠ a SPŠ MV v Holešově Zlínská 991, 76901 Holešov		IČO: 64422402 DIČ:
Zhotovitel:	Stav consult, s.r.o. Jožky Silného 2349/4 76701 Kroměříž		IČO: 25321030 DIČ: CZ25321030
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 959 258,91
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	1 959 258,91 CZK	
Snížená DPH	12 %	235 111,07 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			2 194 369,98 CZK
v _____ dne _____  Datum: 2025.04.24 13:32:46 +02'00' _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
34	Stěny a příčky	HSV				
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV				
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					1 959 258,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO02	Bytové dvojbytky - 4x
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	77,83480			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1 jednotka : (2,15+1,62+0,875+0,445+0,875*2+0,445+0,6)*2,62-1,2		19,45870				
		Mezisoučet		19,45870				
		Koeficient : 3		58,37610				
2	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistělenými kotvami	m	52,40000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		1 jednotka : 5*2,62		13,10000				
		Koeficient : 3		39,30000				
Díl: 34		Stěny a příčky						
3	346244320T00	Obezdivky WC modulu tl. 50 mm	m2	6,24000			Vlastní	Kalkul
		1,2*1,3		1,56000				
		Koeficient : 3		4,68000				
4	34-01	Podezdívka sprchových vaniček	ks	4,00000			Vlastní	Kalkul
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké						
5	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,24000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2,81*4		11,24000				
6	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2	m2	11,24000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2,81*4		11,24000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy						
7	602011141RT3	Omitka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	98,34440			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		(2,15+1,62+0,6)*2,62*2-1,2*2		20,49880				
		(0,875+0,445+0,875*2+0,445)*2,62		9,20930				
		-(1,2*2+0,52+1,62-0,6)*1,3		-5,12200				
		Koeficient : 3		73,75830				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
8	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	80,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		20*4		80,00000				
9	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	562,18880			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení dc						
		(4,67*4+3,41*8+3,4*4)*2,62-1,6*5-1,5*1,5*2		140,54720				
		Koeficient : 3		421,64160				
10	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	562,18880			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 562,18880		562,18880				
11	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	110,44840			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		(2,35+1,62)*2,62*2-1,2*2		18,40280				
		(0,875+0,445+0,875*2+0,445)*2,62		9,20930				
		Koeficient : 3		82,83630				
12	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	38,42800			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		(2,075+1,62)*2,6		9,60700				
		Koeficient : 3		28,82100				
13	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	204,76000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení dc						
		3,84+4,12+11,39+15,92+15,92		51,19000				
		Koeficient : 3		153,57000				
14	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	204,76000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 204,76000		204,76000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
15	632421130RT1	Potěr,ručně zpracovaný,tl.20 mm + křemičitan.písek samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	11,24000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		včetně penetrace podkladu.						
		2,81*4		11,24000				
Díl: 64		Výplně otvorů						
16	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO02	Bytové dvojbytky - 4x
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	55330365R	Zárubeň ocelová YH75 rozměr 600 x 1970 x 75 L mm	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
18	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	400,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		100*4		400,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	216,04000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předsvětla výška podlaží do 4 m						
		54,01*4		216,04000				
20	342263513RT2	Revizní protipožární dvířka do SDK přiček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30 DP3 výpis - Z02	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1*4		4,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	12,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		3*4		12,00000				
22	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	16,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		4*4		16,00000				
23	96-R01	Vybourání kuch.linky, vč. spotřebičů, armatur a připojení, vč.uložení na skládku	kpl	4,00000			Vlastní	Indiv
		1*4		4,00000				
24	96-R02	Vybourání stávajícího bytového jádra, vč.uložení na skládku - příčky, dveře, veskeré zař.předměty včetně odpadů a přívodů médií, VZT, 2x instalační šachta	kpl	4,00000			Vlastní	Indiv
		1*4		4,00000				
Díl: 711		Izolace proti vodě						
25	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti	m2	40,88000			RTS 25/ I	Součtová
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje pod přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.						
		2,81+(1,1+0,875*2)*2,6		10,22000				
		Koeficient : 3		30,66000				
26	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	47,96000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2,075*2+1,62*2-0,6+2,6*2		11,99000				
		Koeficient : 3		35,97000				
27	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	20,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		5*4		20,00000				
28	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	294,46200			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 720		Zdravotechnická instalace						
29	72001	ZTI viz.samostatná příloha	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
30	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	12,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		3*4		12,00000				
31	61161803R	Dveře vnitřní hladké plné 1-křídle 800 x 1970 mm HPL	kus	8,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2*4		8,00000				
32	61161801R	Dveře vnitřní hladké plné 1-křídle 600 x 1970 mm HPL, s mřížkou	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1*4		4,00000				
33	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		1*4		4,00000				
34	61165611R	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 800 x 1970 mm CPL	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		0,2						
		1*4		4,00000				
35	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	12,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		3*4		12,00000				
36	54914631R	Kování dveřní - vnitřní dveře	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1*4		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO02	Bytové dvojbytky - 4x
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	54914633R	Kování dveří - vstupní dveře	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1*4		4,00000				
38	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1*4		4,00000				
39	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	4,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1*4		4,00000				
40	766-R01	Mtž.sestav interier.nábytku dle odkazu T09, vč. roznosu	kpl	4,00000			Vlastní	Indiv
		4		4,00000				
41	766-R02 -T9	T09 Dvojdičné šatní skříně dřevěné dvoukř.s hor. nastavbou - 2x750/570/1900 mm+2x750/570/650mm	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		1*4		4,00000				
42	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 846,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
43	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,24000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2,81*4		11,24000				
44	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,24000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2,81*4		11,24000				
45	59763764	Dlažba vni - protiskluz.- 30x30	m2	14,05000			Vlastní	Indiv
		2,81*1,25		3,51250				
		Koeficient : 3		10,53750				
46	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	60,91200			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2,35*2*1,62*2		15,22800				
		Koeficient : 3		45,68400				
47	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	11,24000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2,81*4		11,24000				
48	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	11,24000			RTS 19/ II	RTS 19/ II
		2,81*4		11,24000				
49	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	208,49000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové						
50	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	216,04000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		54,01*4		216,04000				
51	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	216,04000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		54,01*4		216,04000				
52	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	11,24000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2,81*4		11,24000				
53	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	263,08000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		7,89+9,71+16,12+15,88*2+5,67+3,82-0,8*5-0,55*4-1,5*2		65,77000				
		Koeficient : 3		197,31000				
54	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	212,94000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		4,67*4+3,41*4-1,6+3,41*2+3,4*2-1,5-0,8*2+3,4+3,41+1,72-0,6+2,35+1,715		53,23500				
		Koeficient : 3		159,70500				
55	776511820RT1	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	216,64000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		54,16*4		216,64000				
56	776511830T00	Odstanění starého lepidla z podlah	m2	216,64000			Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 216,64000		216,64000				
57	776511832T00	Vysátí podkladu nášlapných ploch	m2	216,64000			Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 216,64000		216,64000				

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO02	Bytové dvojbytky - 4x
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, (54,01-2,81)*4	m2	204,80000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				204,80000				
59	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	8,80000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2,2*4		8,80000				
60	28412231R	podlahovina PVC v rolích; l = 30 000 mm; tl. 2,40 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční	m2	235,52000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 204,80000*1,15		235,52000				
61	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	2 376,53000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						
62	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.5 mm	m2	204,80000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		51,2*4		204,80000				
63	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	204,80000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		51,2*4		204,80000				
64	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	530,43000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 781		Obklady keramické						
65	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	70,20800			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		(0,875*2+1,1)*2,6		7,41000				
		(1,2*2+1,62+0,52+0,1-0,6)*1,3+3,26*1,5		10,14200				
		Koeficient : 3		52,65600				
66	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	4,80000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1,2*4		4,80000				
67	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x30 cm weberfor profillex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	70,20800			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 70,20800		70,20800				
68	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovací k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	34,40000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1,2*2+1+2,6*2		8,60000				
		Koeficient : 3		25,80000				
69	59781578	Obklad 20 x40 mm -viz spec.TZ	m2	84,96960			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 70,20800*1,2		84,24960				
		1,2*0,15*4		0,72000				
70	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	898,73000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 783		Nátěry						
71	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	14,40000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		4,8*0,25*3		3,60000				
		Koeficient : 3		10,80000				
72	783222113T00	Údržba - nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	14,40000			Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 14,40000		14,40000				
73	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		2,6*0,25		0,65000				
		Koeficient : 3		1,95000				
74	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 2,60000		2,60000				
Díl: 784		Malby						
75	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	766,94880			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 562,18880		562,18880				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 204,76000		204,76000				
76	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	766,94880			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 766,94880		766,94880				
77	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	766,94880			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 766,94880		766,94880				
Díl: M21		Elektromontáže						
78	2101	Elektroinstalace viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						
79	2401	VZT viz.samostatná příloha	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO02	Bytové dvojbyňky - 4x
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
80	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,84849			RTS 25/ I	RTS 24/ I
81	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,84849			RTS 25/ I	RTS 24/ I
82	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	73,12138			RTS 25/ I	RTS 24/ I
83	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,84849			RTS 25/ I	RTS 24/ I
84	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,84849			RTS 25/ I	RTS 24/ I
85	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	3,84849			RTS 25/ I	RTS 24/ I
86	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	3,84849			RTS 25/ I	RTS 24/ I
87	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	3,84849			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady						
88	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
89	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
90	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
91	VRN8	Stavební přípomoci HSV	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv

Celkem	1 959 258,91
---------------	---------------------




		721 - KANALIZACE				
		Plastové potrubí kanalizace včetně všech potřebných tvarovek (odbočky, oblouky, redukce atd.), prořezu, spojovacích materiálů a podbetonování kolen. Dodát a montovat				
		Odpadní potrubí hrdlové svislé - HT systém (např. Pipe Life)				
1	721 17-6115	DN 110	m	12,00		
		Odpadní potrubí přípojovací (např. Pipe - Life)				
2	721 17-6102	DN 40	m	6,00		
3	721 17-6103	DN 50	m	8,00		
5	721 17-6105	DN 100	m	6,00		
		Vyvedení odpadních výustek				
6	721 19-4104	40 x 1,8	ks	4,0		
7	721 19-4105	50 x 1,8	ks	8,0		
8	721 19-4109	110 x 2,3	ks	4,0		
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem				
9	721 29-0123	do DN 300	m	32,00		
		Dodávka plastových tvarovek				
10	Nabídková cena	HL 200 - Manžeta pro připojení klozetu	ks	4,00		
11	Nabídková cena	HL 210 - Připojení klozetu	ks	4,00		
		Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství	ks	8,00		
		Přeřezání stávajícího kanalizačního potrubí				
13	721 17-0975	DN 100	ks	8,00		
		Vsazení odbočky do potrubí				
14	721 17-0955	DN 100/100/75	ks	4,00		
		Propojení stávajícího a nového potrubí				
15	721 17-0965	DN 100	ks	4,00		
		Protipožární manžety na potrubí kanalizace				
16	Nabídková cena	do DN 100	ks	4,00		
17	Nabídková cena	montáž	ks	4,00		
18	721 17-1808	Demontáž potrubí do dn114	m	32,00		
19	Nabídková cena	Stavební práce při montáži kanalizace	hod	32,00		
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
20	998 72-1202	v objektech do 12 m	%	52828,00		
		Vnitřní kanalizace - celkem				

		722 - VODOVOD				
		Potrubí z trubek plastových vícevrstvých PN 20 včetně tvarovek a fitinků a uložených žlábků				
1	722 17-2431	DN 20	m	36,00		
2	722 17-2432	DN 25	m	20,00		
		Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevnění výpustek				
4	722 19-0401	DN 15	ks	28,00		
		Armatury závitové s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil				
5	722 22-0111	G 1/2"	ks	4,00		
		nástěnky pro baterii				
6	722 22-0121	G 1/2"	ks	12,00		
		Montáž armatur závitových se 2 závity				
7	722 23-9102	DN 20	ks	8,00		
		Kulový kohout závitový (např. Giacomini)				
8	Nabídková cena	DN 20	ks	8,00		
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového do DN 50				
9	722 29-0226		m	56,00		
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
10	722 29-0234		m	56,00		
		Manžety prostupové				
11	733 19-1112	do DN 32	ks	8,00		
		Přeřezání potrubí				
12	722 13-0913	do DN 25	ks	8,00		
		Propojení nového a stávajícího potrubí				
13	722 17-2913	DN 25	ks	8,00		
		Protipožární prostupky na vodovodním potrubí				
14	Nabídková cena	montáž + dodávka	ks	8,00		
		Uzavření / otevření vodovodního potrubí při opravách				
15	722 19-0901		ks	8,00		
		Orientační štítky				
16	Nabídková cena	dodávka	ks	8,00		
17	732 19-9100	montáž	ks	8,00		
		Stavební práce při montáži vodovodu				
18	Nabídková cena		hod	40,00		
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 12 m				
19	998 72-2202		%	69 124,00		
		Vnitřní vodovod - celkem				


		725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1	Nabídková cena	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	16,00		
		Klozet závěsný (např. JIKA Lyra Plus)				
2	823-380	dodávka včetně upevnění	ks	4,00		
3	890-384	Sedátko s antibakteriální úpravou	ks	4,00		
4	725 11-9306	Montáž klozetových mís závěsných	ks	4,00		
		Nosný prvek pro WC ovládání zepředu				
5	110.300.00.5	dodávka	ks	4,00		
6	725 11-9110	Montáž splachovacích nádrží	ks	4,00		
7	156.050.00.1	Souprava pro odhlučnění	ks	4,00		
8	115.770.11.5	Ovládací tlačítko čelní	ks	4,00		
		Umývadlo z bílého diturvitu 55 cm (např. JIKA Lyra Plus)				
9	814-382	dodávka včetně upevnění	ks	4,00		
10	725 21-9201	montáž umyvadel	ks	4,00		
11	894-249	Sífon, chromovaná ABS, nastavitelný DN 40	ks	4,00		
12	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	4,00		
		Baterie umývadlová stojánková páková				
13	Nabídková cena	dodávka	ks	4,00		
14	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	4,00		
		Sprchová vanička litý mramor včetně upevnění				
15	Nabídková cena	obdélníková 1100x800 mm - dodávka	ks	4,00		
16	Nabídková cena	Nohy ke sprchové vaničce	ks	4,00		
17	Nabídková cena	Dilatační páska k vaničce	ks	4,00		
18	725 24-9102	montáž vaničky	ks	4,00		
19	Nabídková cena	Sprchové dveře prosklené posuvné	ks	4,00		
20	725 24-9103	montáž sprchových dveří	ks	4,00		
21	Nabídková cena	sífon pro keramické sprchové vaničky 60/40 mm včetně krytky	ks	4,00		
22	725 86-9218	montáž zápachových uzávěrek	ks	4,00		
		Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou				
23	Nabídková cena	dodávka	ks	4,00		
24	Nabídková cena	sprchová sada s tyčí (5 funkcí)	ks	4,00		
25	725 84-9200	montáž baterií sprchových	ks	4,00		
		Kuchyňský nerezový dřez				
26	725 31-9101	montáž dřezů	ks	4,00		
27	Nabídková cena	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	ks	4,00		
28	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek	ks	4,00		
		Baterie dřezová stojánková páková				
29	3.5161.1	dodávka	ks	4,00		
30	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	4,00		
		Ventil rohový bez filtru				
31	Nabídková cena	dodávka	ks	20,00		
32	725 81-9401	Montáž rohových ventilů s trubičkou	ks	20,00		

		Dvířka revizní protipožární				
33	Nabídková cena	kovová lakovaná 300 x 300 mm	ks	4,00		
		Klozet kombinovaný				
34	725 11-0814	demontáž	ks	4,00		
		Umývadla z bílého diturvitu				
35	725 21-0821	demontáž	ks	4,00		
		Zápachová uzávěrka				
36	725 86-0811	demontáž	ks	4,00		
		Baterie umývadlová				
37	725 82-0801	demontáž	ks	4,00		
		Sprchová vanička				
38	725 24-0812	demontáž	ks	4,00		
		Baterie sprchová nástěnná				
39	725 84-0851	demontáž	ks	4,00		
		Příslušenství na sociálním zařízení				
40	Nabídková cena	Souprava WC štětka - nerez - dodávka	ks	4,00		
41	Nabídková cena	Držák toaletního papíru - nerez - dodávka	ks	4,00		
42	Nabídková cena	Mýdelník drátěný - nerez - dodávka	ks	4,00		
43	Nabídková cena	věšák se 3-mi háčky - nerez	ks	4,00		
44	Nabídková cena	Zrcadlo 40x60 cm nad umývadlo - dodávka	ks	4,00		
45	Nabídková cena	Nerez madlo pevné 30 cm	ks	4,00		
46	Nabídková cena	montáž doplňků	ks	24,00		
47	Nabídková cena	Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů	hod	60,00		
		Přesun hmot pro zařizovací předměty				
48	998 72-5202	v objektech do 12 m	%	233 032,00		
		Zařizovací předměty - celkem				
		DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
		Montáž atypických konstrukcí				
1	767 99-5101	do hmotnosti 5 kg	kg	20,00		
		Montáž atypických konstrukcí				
2	Nabídková cena	ocelových profilů	t	0,02		
		Přesun hmot pro doplňkové konstrukce				
3	998 76-7202	v objektech do 12 m	%	4 000,00		
		Doplňkové konstrukce - celkem				

		IZOLACE TEPELNÉ				
		Návrhová izolace - tl. 13 mm				
1	Nabídková cena	DN 20	m	36,00		
2	Nabídková cena	DN 25	m	20,00		
3	Nabídková cena	Montáž izolace tepelné	m	56,00		
		Přesun hmot pro tepelné izolace				
4	998 71-3202	v objektech do 12 m	%	4 860,00		
		Tepelné izolace - celkem				
		NÁTĚRY				
		Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický				
1	783 22-6100	základní	m2	2,00		
2	783 22-5600	krycí s 2x emailováním	m2	2,00		
		Nátěry otopných těles litinových syntetické				
3	783 32-4340	krycí s 2x emailováním	m2	50,00		
		Nátěry potrubí syntetické do DN 50				
4	783 42-4240	krycí s 2x emailováním	m	88,00		
5	783 42-4740	základní	m	88,00		
		Nátěry - celkem				


Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka			
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%			
Montáž - materiál			
Montáž - práce			
Mezisoučet 1			
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2			
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2			
Vedlejší náklady celkem			
Náklady celkem		368 149,73	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč RB1 (4 komplety)			
Montážní materiál a práce			

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RB1 (4 komplety) <i>ROZVADEČOVÁ SKŘÍŇ</i>								
Plastová rozvodnice P, 24M, IP40	ks	4,00						
<i>PAČKOVÝ SPÍNAČ</i>								
32 A 3-pólový	ks	4,00						
<i>PRÉPĚTOVÁ OCHRANA - KAT.C</i>								
3-pólová, TN-S	ks	4,00						
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>								
16B-1 -16A	ks	20,00						
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>								
16B-3 -16A	ks	4,00						
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA</i>								
10B-1N-030A -10A	ks	8,00						
<i>PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ</i>								
25-4-030A -25A,30mA	ks	4,00						
<i>Sběrnice, svorkovnice</i>								
N, PE, L	ks	12,00						
<i>DROBNÝ MONTÁŽNÍ A KOMPETAČNÍ MATERIÁL</i>								
Svorky, příchytky, vývodky, drátování	kmpł	4,00						
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>								
do 20 kg	ks	4,00						
Rozvaděč RB1- 4 komplety - Celkem							0,00	0,00
							0,00	0,00
Montážní materiál a práce								
<i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH NOSIČŮ</i>								
Vkládací lišta PVC, soklová, půlkulatá, 60/20mm, včetně příslušných spojů a přechodů	m	120,00						
<i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
Lišta vkládací PVC, 40/20, bílá, včetně spojů a přechodů	m	64,00						
Lišta vkládací PVC, 100/40, bílá, včetně spojů a přechodů	m	80,00						
<i>KRABICE UNIVERSÁLNÍ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE</i>								
KU68-1902 73x42 - prázdná	ks	72,00						
<i>KRABICE UNIVERSÁLNÍ POD OMÍTKU vč. SVORKOVNICE</i>								
KU68-1902 73x42	ks	12,00						
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>								
4x1-2,5mm2	ks	200,00						
<i>LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO</i>								
LK80x28T univerzální	ks	120,00						
LK80x28/2T pro dva přístroje	ks	24,00						
<i>KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ</i>								
117x117x42	ks	4,00						
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</i>								
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	100,00						
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	120,00						
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	320,00						
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	520,00						
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	48,00						
<i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i>								
CY6 Žlutozelený, pevně	m	40,00						
<i>KABEL SE ZVÝSENOU ODOLNOSTI PROTI SÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLASTÉ ORANŽOVÁ, TRÍDA REAKCE NA OHEN - B2 ca. s1, d0</i>								
1-CXKH-R-J 5x6 mm2 , pevně	m	22,00						
<i>UKONČENÍ Cu KABELŮ DO</i>								
3x1.5 až 4 mm2	ks	96,00						
5x4 mm2	ks	8,00						
5x6 mm2	ks	8,00						
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH</i>								
do 6 mm2	ks	40,00						
<i>SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD</i>								
spínač 1-pólový (1), zapuštěný, IP20	ks	12,00						
přepínač střídavý (6), zapuštěný, IP20	ks	24,00						
tlačítkový ovladač, se signálkou, (1/0), IP20	ks	4,00						
<i>ZÁSUVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD</i>								
Jednoduchá zásuvka s ochranným kolíkem, 230V/16A	ks	88,00						
Dvojitá zásuvka s ochranným kolíkem, 230V/16A	ks	4,00						
Jednoduchá zásuvka s ochranným kolíkem, 230V/16A, včetně vestavěné přepěťové ochrany	ks	8,00						
<i>BEZPEČNOSTNÍ PRVKY</i>								
Autonomní optickokouřový hlásič protipožární	ks	12,00						
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>								
do 20 kg	ks	4,00						
<i>MONTÁŽ ROZVADEČŮ SKŘÍŇOVÝCH</i>								
do 500 kg - RSM	ks	2,00						
<i>MONTÁŽ SPOTŘEBIČE</i>								
zapojení odsávacího ventilátoru	ks	4,00						
zapojení digestoře	ks	4,00						
zapojení tepelného spotřebiče	ks	4,00						
seřízení časového relé	ks	4,00						
SVÍTIDLA								
<i>Zde jsou uvedeny pouze základní technické parametry. Nabízející dodavatel předloží jim vypracovanou knihu svítidel a odsouhlasí ji s architektem a projektantem akce.</i>								
A - Svítidlo interiérové, nástěnné, přisazené, s krytem, kruhové, do vstupní chodbičky, IP40, zdroj LED-ZAROVKA E27, 15W/1320lm, 4500K, teple bílá, průměr cca 280mm	ks	12,00						
C - Svítidlo interiérové, líniové, přisazené nad kuchyňskou linku, s krytem, hliníkové, bez výpínače, IP20, zdroj LED 18W/1300lm/4000K, rozměr 905/40/60mm	ks	4,00						
E - Svítidlo stropní přisazené s krytem, interiérové-vstupní hala, kruhové, bílé, IP20, zdroj LED-panel, 32W/3200lm/4000K, standard Fulgur NOMY LED, D400/25mm	ks	4,00						
F - Svítidlo stropní přisazené s krytem, interiérové-soc.zařízení, kruhové, bílé, IP20, zdroj LED-panel, 20W/1500lm/4000K, standard Fulgur ANETA 350 LED, D330/100	ks	8,00						
SVÍTIDLA - MONTÁŽE								
<i>SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ, VESTAVNÉ</i>								
1x LED	ks	12,00						
<i>SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ</i>								

1x LED	ks	16,00			
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE JOP V 1.NP					
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"					
25B-3-25A	ks	4,00			
ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, 1 SAZBA					
Provedení na DIN-lištu, max 5M, minimální proud 0,5A, max 100A, pouze odečtový režim	ks	4,00			
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH					
JOP v 1.NP	ks	4,00			
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					
Demontáž stávajících rozvodů	hod	80,00			
Vyhledání napojovacího místa	hod	10,00			
Úprava stávajících rozvaděčů	hod	12,00			
Napojení na stávající přívody	hod	10,00			
Zednické výpomoci	hod	80,00			
Koordinace s ostatními profesemi	hod	45,00			
Dokumentace skutečného provedení	hod	25,00			
Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00			
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK					
Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy	hod	20,00			
Podružný materiál					
Montážní materiál a práce - celkem					

Investor: VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov 769 01					
Název akce: OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP, 2.NP A 3.NP OBJEKTU INTERNÁTU „A“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově					
Stupeň PD: DPS					
Profese: D.1.4.c- Zařízení vzduchotechniky					
Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.b- Zařízení vzduchotechniky a chlazení					
	Cena zařízení vzduchotechniky je za dodávku a montáž (bez DPH), včetně lešení pro montáž, závěsů, podstavců pro potrubí a elementy, popisných štítků zařízení a potrubních rozvodů, zkompletování, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu Prohlídka stavby před odevzdáním cenové nabídky nezbytná. Ceny v nabídce musí vycházet z předloženého soupisu výkonů a skutečnosti na stavbě Byty v 1.NP Zařízení č.5- Demontáže určených stávajících vzduchotechnických zařízení- byty v 1.NP				
5.01	Demontáž koncových mřížek (výustek) 300x100 mm	ks	4,00		
5.02	Demontáž koncových mřížek (výustek) 200x100 mm	ks	4,00		
5.03	Demontáž stávajících odboček ze stoupaček (čtyřhranné potrubí do obvodu 1050 mm)	ks	4,00		
Zařízení č.5- celkem					
	Zařízení č.6- Byty v 1.NP				
6.01	SH1- Recirkulační odsavač par (digestoř), podstavný (pod skříňku), bílé provedení ŠxVxH= 598x 77/149x 470/511 mm, zpětná klapka na výtlaku, třírychlostní ventilátor, horní vývod ø120 mm, osvětlení LED 2x3 W, kovový tukový filtr a recirkulační uhlíkový filtr, množství vzduchu Qv= 140 m3/h, el. příkon Pi= 115 W, I= 0,53 A, 230 V, 50 Hz, Například: Elektrodesign HP 60 E N Plus	ks	4,00		
6.02	EF 1- Malý radiální ventilátor s časovým doběhem, na stěnu, výtlak ø 98 mm, -Skříň z nárazuvzdorného plastu, barva bílá, EC motor, s tepelnou ochranou, krytí IP44, se zpětnou klapkou, množství vzduchu Qv= 100 m3/h, el. příkon ventilátoru Pi= 26 W, I= 0,12 A, 230 V, 50 Hz, Například: Elektrodesign EBB 175 T DESIGN IP44	ks	8,00		
6.03	Hygienická ohebná hadice ø102 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s klostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikvrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm Například: Elektrodesign Termoflex 25 Hygienic 127	bm	4,00		
6.04	Kruhový nástavec ø100 mm + zaplechování otvoru po stávající odbočce 100x300 mm	ks	4,00		
6.05	Kruhový nástavec ø100 mm	ks	4,00		
6.06	Dveřní mřížka 425x125 mm, oboustranná neprůhledná s pevnými lamelami, z hliníkových profilů povrchově eloxovaných, -včetně upínacího rámu Například: Systemair NOVA-D-2	ks	4,00		
6.07	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu ø 100 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	4,00		
Zařízení č.6- celkem					
	I- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.9 mm Pružná samolepící parotěsná izolace s uzavřenou buňkovou strukturou, λ= 0,039 W/mK -nalepená na potrubí, spoje přelepeny páskou Opatřena tepelnou izolací budou všechna nová spiro potrubí Například: Armaflex AC- tl.9 mm	m2	4,00		
VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ dvojbytky v 1.NP CELKEM					

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově	
Objekt:	SO01.1	Bytové jednotky	
Rozpočet:	1	Stavební řešení jižní poloviny 2.NP	
Objednatel:	VPŠ a SPŠ MV v Holešově	IČO: 64422402	DIČ:
Zhotovitel:	Stav consult, s.r.o. Jožky Silného 2349/4 76701 Kroměříž		IČO: 25321030 DIČ: CZ25321030
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			5 996 466,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	5 996 466,08 CZK	
Snížená DPH	12 %	719 575,93 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			6 716 042,01 CZK
v _____ dne _____  Datum: 2025.04.24 13:35:02 +02'00' _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
34	Stěny a příčky	HSV				
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV				
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					5 996 466,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO01.1	Bytové jednotky
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	208,56650			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : ((1,162+0,875+0,445+2,075)*2,63-1,2)*15+1,133*2,63*15		206,47050				
		spol.místn. : 0,8*2,62		2,09600				
2	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	202,49000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		B.J. : 5*2,63*15		197,25000				
		spol.místn. : 2,62*2		5,24000				
Díl: 34		Stěny a příčky						
3	346244320T00	Obezdivky WC modulu tl. 50 mm	m2	29,00000			Vlastní	Kalkul
		B.J. : 1,2*1,5*15		27,00000				
		spol.místn. umyvadlo : 1,6*1,25		2,00000				
4	34-01	Podezdívka sprchových vaniček	ks	15,00000			Vlastní	Kalkul
		1*15		15,00000				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké						
5	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	43,09000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 2,81*15		42,15000				
		spol.místn. : 0,94		0,94000				
6	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2	m2	43,09000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 43,09000		43,09000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy						
7	602011141RT3	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	247,71300			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 208,56650*2		417,13300				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,00000		29,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 198,42000*1		-198,42000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
8	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	325,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 20*15		300,00000				
		spol.místn. : 20		20,00000				
		TV místnost : 5		5,00000				
9	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	1 374,42550			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení dle						
		B.J. : ((4,65*2+3,46*4+1,25*2+2,075+1,765*2)*2,62-1,6*5-1,5)*15		1 085,42850				
		spol.místn. :		89,13380				
		(4,65*2+3,46*2+3,4*2+1,71*2+2,525*2+1,675*2+1,175*2+0,8)*2,62-1,6*5-1,2*2						
		TV místnost : (8,17*2+3,41*2)*2,62-1,6-1,5		57,57920				
		chodba : (31,85*2+2,25*2)*2,62-1,25*2-1,8*2-1,55*2-1,6*17		142,28400				
10	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	1 374,42550			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1374,42550		1 374,42550				
11	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	503,06830			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : (((1,162+0,875+0,445+2,075)*2,63-1,2)*2)*15		323,54730				
		(1,2*1,5+1,2*0,15)*15		29,70000				
		((2,075+1,1+0,485)*2,65)*15		145,48500				
		spol. místn. : 1,6*1,25+1,6*0,15+0,8*2,62		4,33600				
12	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	85,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		(0,875*2+1,1)*2*15		85,50000				
13	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	487,15220			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení dle						
		B.J. : (26,91-2,81)*15		361,50000				
		spol.místn. : 27,07-0,94		26,13000				
		TV místnost : 8,17*3,41		27,85970				
		chodba : 31,85*2,25		71,66250				
14	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	487,15220			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 487,15220		487,15220				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO01.1	Bytové jednotky
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	632421130RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 20 mm + křemičitan, písek weberfloor 4150, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	47,12000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		včetně penetrace podkladu.						
		B.J. : 2,81*15		42,15000				
		spol.místn. : 4,03+0,94		4,97000				
Díl: 64 Výplně otvorů								
16	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	15,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1*15		15,00000				
17	55330365R	Zárubeň ocelová YH75 rozměr 600 x 1970 x 75 L mm	kus	15,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
18	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do						
19	5533301156R	Zárubeň ocelová YHtm 100/1970/1250, D, EI, EW 30	kus	1,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000		1,00000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	935,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		55*17		935,00000				
21	949-R01	Mont+dmťz stavebního výtahu včetně revize, proškolení obsluhy, servis	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
22	949-R02	Pronájem výtahu včetně dopravy	měsíc	6,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
23	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	530,28250			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových pře						
		světla výška podlaží do 4 m						
		B.J. : 26,91*15		403,65000				
		spol.místn. : 27,07		27,07000				
		TV místnost : 27,9		27,90000				
		chodba : 31,85*2,25		71,66250				
24	342263513RT2	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30 DP3 výpis - Z02	kus	16,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 1*15		15,00000				
		spol.místn. : 1		1,00000				
25	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	17,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
26	44984140R	Přístroj s hasicí schopností 21A přenosný	kus	17,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	50,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 3*15		45,00000				
		spol.místn. : 4		4,00000				
		TV místnost : 1		1,00000				
28	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	50,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 3*15		45,00000				
		spol.místn. : 4		4,00000				
		TV místnost : 1		1,00000				
29	96-R01	Vybourání stávajícího bytového jádra - příčky, dveře, veskeré zař.předměty včetně odpadů a přívodů médií, VZT	kpl	15,00000			Vlastní	Indiv
30	96-R02	Odstranění stávajícího vybavení, skříně, linka s dřezem - veskeré zař.předměty (wc, výlevka) včetně odpadů, armatur a přívodů médií, VZT	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
31	962031142R00	Bourání příček z tvárnice pórobetonových tl. 75 mm	m2	2,09600			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		2,62*0,8		2,09600				
32	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,35000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1,3*2+1,9*2,5		7,35000				
33	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	21,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		0,7*2*15		21,00000				
34	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnice tl. 10 cm	m2	69,39000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		(2,3*2,62-1,4)*15		69,39000				

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO01.1	Bytové jednotky
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	66,59070			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě						
36	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti	m2	138,58500			RTS 25/ I	Součtová
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaží přetažením pásky další vrstvou izolační stěrky. (2,81+(0,875*2+1,1)*2+7,29*0,1)*15		138,58500				
37	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	97,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		6,5*15		97,50000				
38	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	90,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		6*15		90,00000				
39	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	365,25000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 720		Zdravotechnická instalace						
40	72001	ZTI viz.samostatná příloha	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
41	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	33,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 2*15		30,00000				
		spol.místn. : 3		3,00000				
42	61161803R	Dveře vnitřní hladké plné 1-křídle 800 x 1970 mm HPL	kus	17,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 1*15		15,00000				
		spol.místn. : 2		2,00000				
43	61161801R	Dveře vnitřní hladké plné 1-křídle 600 x 1970 mm HPL, s mřížkou	kus	16,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 1*15		15,00000				
		spol.místn. : 1		1,00000				
44	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	17,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		B.J. : 1*15		15,00000				
		spol.místn. : 1		1,00000				
		TV místnost : 1		1,00000				
45	61165611R	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 800 x 1970 mm CPL 0,2	kus	17,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 17,00000		17,00000				
46	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm vč.vybavení dle výpisu	kus	1,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		T03 : 1		1,00000				
47	611656496R	Dveře protipožární EI30 plné 2-křídle 1250 x 1970 mm RAL lak vč.vybavení dle výpisu	kus	1,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,00000		1,00000				
48	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	50,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 3*15		45,00000				
		spol.místn. : 4		4,00000				
		TV místnost : 1		1,00000				
49	54914631R	Kování dveřní - vnitřní dveře	kus	33,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 2*15		30,00000				
		spol.místn. : 3		3,00000				
50	54914633R	Kování dveřní - vstupní dveře	kus	17,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 1*15		15,00000				
		spol.místn. : 1		1,00000				
		TV místnost : 1		1,00000				
51	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	15,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		1*15		15,00000				
52	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	45,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		3*15		45,00000				
53	766-R01	Miž.sestav interier.nábytku dle odkazu T-5,T-6, vč. roznosu	kpl	30,00000			Vlastní	Indiv
		2*15		30,00000				
54	766-R02 -T5	T-5 odkládací skříň s hor. nástavbou uzamykatelná na klíč - 3x683/580/1900 mm+3x683/580/650mm	kus	15,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO01.1	Bytové jednotky
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1*15		15,00000				
55	766-R03 -T6	T-6 Skříň na boty se soklem 900/1350/350 uzamykatel. na klíč s odkládací stěnou a zrcadlem	kus	15,00000			Vlastní	Indiv
		1*15		15,00000				
56	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	9 618,57000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
57	767000001	Prosklená stěna 1900/2500 vč.veškerého příslušenství viz.výpis:Z07	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
58	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	47,12000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 2,81*15		42,15000				
		spol.místn. : 4,03+0,94		4,97000				
59	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	47,12000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 47,12000		47,12000				
60	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	109,85000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : (2,075*2+1,475*2)*15		106,50000				
		spol.místn. : 1,175*2-0,6+0,8*2		3,35000				
61	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	47,12000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 47,12000		47,12000				
62	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	47,12000			RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 47,12000		47,12000				
63	59763764	Dlažba vni - protiskluz.- 30x30	m2	56,54400			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 47,12000*1,2		56,54400				
64	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	742,53000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové						
65	776511820RT1	Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	531,93250			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : 27,02*15		405,30000				
		spol.místn. : 27,07		27,07000				
		TV místnost : 27,9		27,90000				
		chodba : 31,85*2,25		71,66250				
66	776511830T00	Odstranění starého lepidla z podlah	m2	531,93250			Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 531,93250		531,93250				
67	776511832T00	Vysátí podkladu nášlapných ploch	m2	531,93250			Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 531,93250		531,93250				
68	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	482,96250			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 482,96250		482,96250				
69	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	482,96250			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : (8,01+16,09)*15		361,50000				
		spol.místn. : 5,81+16,09		21,90000				
		TV místnost : 27,9		27,90000				
		chodba : 31,85*2,25		71,66250				
70	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	482,96250			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 482,96250		482,96250				
71	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	689,44000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : (9,57+7,72+16,22+5,69+3,85-4,3)*15		581,25000				
		spol.místn. : 10,22+16,26+8,4+3,95-3		35,83000				
		TV místnost : 8,17*2+3,41*2-0,8		22,36000				
		chodba : 31,85*2+2,25*2-1,55-17*0,8-1,25-1,8		50,00000				
72	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	516,63000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
		B.J. : (4,65*2+3,46*2-0,8+1,765*2+2,075*2-1,6+3,46*2+1,25*2-0,6-0,8*2)*15		430,80000				
		spol.místn. : 10,22+16,26+8,4+3,95-3		35,83000				

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO01.1	Bytové jednotky
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodba : 31,85*2+2,25*2-1,55-17*0,8-1,25-1,8		50,00000				
73	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, B.J. : (8,01+16,09)*15 spol.místn. : 5,81+16,09 chodba : 31,85*2,25	m2	455,06250			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				361,50000				
				21,90000				
				71,66250				
74	28412231R	podlahovina PVC v rolích; l = 30 000 mm; tl. 2,40 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 455,06250*1,1	m2	500,56875			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				500,56875				
75	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm B.J. : 2,2*15-0,7*15 spol.místn. : 2,2 TV místnost : 0,8	m	25,50000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				22,50000				
				2,20000				
				0,80000				
76	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci TV místnost : 27,9 kancelář : 8,01+16,09+(8,17*2+3,41*2-0,8)*0,1	m2	54,23600			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				27,90000				
				26,33600				
77	69741060.AR	Koberec zátěžový Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 54,23600*1,1	m2	59,65960			RTS 24/ I	RTS 24/ I
				59,65960				
78	776431010R00	Lišta pro koberecový soklík včetně soklové lišty. Bez dodávky koberce. 8,17*2+3,41*2-0,8	m	22,36000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				22,36000				
79	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	6 099,35000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot								
80	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel, hmota Rovinal tl.5 mm B.J. : (8,01+16,09)*15 spol.místn. : 27,07 TV místnost : 27,9 chodba : 31,85*2,25	m2	488,13250			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				361,50000				
				27,07000				
				27,90000				
				71,66250				
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 488,13250	m2	488,13250			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				488,13250				
82	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1 264,26300			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 781 Obklady keramické								
83	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady B.J. : (0,875*2+1,1)*2,6*15 (1,2*2+1,495-0,6+0,375)*1,3*15 1,2*0,17*15 spol.místn. : (1,55-0,6+1,6+0,15)*1,5 (0,8*2+1,175*2)*2,1-1,2 (2,6+0,6)*1,5	m2	201,72000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				111,15000				
				71,56500				
				3,06000				
				4,05000				
				7,09500				
				4,80000				
84	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm B.J. : 1,2*15 spol.místn. : 1,6	m	19,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				18,00000				
				1,60000				
85	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x30 cm weberfor profillex (lep),webercolor comfort (sp) Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 201,72000 -1,2*0,17*15 -1,6*0,15	m2	198,42000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				201,72000				
				-3,06000				
				-0,24000				
86	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovací k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm B.J. : (2*1,3+2,6+2,075*2+1,495*2-0,6)*15 spol.místn. : 1,175*2-0,6+0,8*2+1,55-0,6+1,6+1,5*2+2,1+2,6+0,6+1,5*2	m	193,30000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
				176,10000				
				17,20000				
87	59781578	Obklad -např.RAKO -Samba 20 x40 mm -viz spec.TZ Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 198,42000*1,2 1,2*0,17*1,2*15 1,6*0,15*1,2	m2	242,06400			Vlastní	Indiv
				238,10400				
				3,67200				
				0,28800				
88	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	2 640,21300			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 783 Nátěry								

Položkový rozpočet

S:	SRBA10	Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO01.1	Bytové jednotky
R:	1	Stavební řešení jižní poloviny 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním B.J. : 4,8*0,25*3*15 spol.místn. : 4,8*0,25*3+4,6*0,25	m2	58,75000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
90	783222113T00	Údržba - nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 58,75000	m2	58,75000			Vlastní	Kalkul
91	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení. B.J. : 4,6*0,25*15	m2	17,25000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
92	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 17,25000	m2	17,25000			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 784		Malby						
93	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1374,42550	m2	1 374,42550			RTS 25/ I	RTS 24/ I
94	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 43,09000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 247,71300 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1374,42550 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 487,15220	m2	2 152,38070			RTS 25/ I	RTS 24/ I
95	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 2152,38070	m2	2 152,38070			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: M21		Elektromontáže						
96	2101	Elektroinstalace viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						
97	2401	VZT viz.samostatná příloha	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
98	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	13,97127			RTS 25/ I	RTS 24/ I
99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,97127			RTS 25/ I	RTS 24/ I
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	265,45414			RTS 25/ I	RTS 24/ I
101	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	13,97127			RTS 25/ I	RTS 24/ I
102	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	13,97127			RTS 25/ I	RTS 24/ I
103	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	13,97127			RTS 25/ I	RTS 24/ I
104	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	13,97127			RTS 25/ I	RTS 24/ I
105	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	13,97127			RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady						
106	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
107	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
108	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			RTS 25/ I	Indiv
109	VRN8	Stavební připomoci HSV	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
Celkem						5 996 466,08		


		721 - KANALIZACE				
		Plastové potrubí kanalizace včetně všech potřebných tvarovek (odbočky, oblouky, redukce atd.), prořezu, spojovacích materiálů a podbetonování kolen. Dodat a montovat Odpadní potrubí hrdlové svislé - HT systém (např. Pipe Life)				
1	721 17-6115	DN 110	m	45,00		
		Odpadní potrubí přípojovací (např. Pipe - Life)				
2	721 17-6102	DN 40	m	21,00		
3	721 17-6103	DN 50	m	21,00		
4	721 17-6104	DN 75	m	0,00		
5	721 17-6105	DN 100	m	22,00		
		Vyvedení odpadních výustek				
6	721 19-4104	40 x 1,8	ks	16,0		
7	721 19-4105	50 x 1,8	ks	16,0		
8	721 19-4109	110 x 2,3	ks	17,0		
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem				
9	721 29-0123	do DN 300	m	109,00		
		Dodávka plastových tvarovek				
10	Nabídková cena	HL 200 - Manžeta pro připojení klozetu	ks	17,00		
11	Nabídková cena	HL 210 - Připojení klozetu	ks	17,00		
		Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství	ks	34,00		
		Přeřezání stávajícího kanalizačního potrubí				
13	721 17-0975	DN 100	ks	16,00		
		Vsazení odbočky do potrubí				
14	721 17-0955	DN 100/100/75	ks	16,00		
		Propojení stávajícího a nového potrubí				
15	721 17-0965	DN 100	ks	16,00		
		Protipožární manžety na potrubí kanalizace				
16	Nabídková cena	do DN 100	ks	16,00		
17	Nabídková cena	montáž	ks	16,00		
18	721 17-1808	Demontáž potrubí do dn114	m	109,00		
19	Nabídková cena	Stavební práce při montáži kanalizace	hod	17,00		
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
20	998 72-1202	v objektech do 12 m	%	144898,00		
		Vnitřní kanalizace - celkem				

		722 - VODOVOD				
		Potrubí z trubek plastových vícevrstvých PN 20 včetně tvarovek a fitinků a uložených žlábků				
1	722 17-2431	DN 20	m	144,00		
2	722 17-2432	DN 25	m	37,00		
3	722 17-2433	DN 32	m	0,00		
		Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevnění výpustek				
4	722 19-0401	DN 15	ks	83,00		
		Armatury závitové s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil				
5	722 22-0111	G 1/2"	ks	17,00		
		nástěnky pro baterii				
6	722 22-0121	G 1/2"	ks	33,00		
		Montáž armatur závitových se 2 závitů				
7	722 23-9102	DN 20	ks	32,00		
		Kulový kohout závitový (např. Giacomini)				
8	Nabídková cena	DN 20	ks	32,00		
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového do DN 50				
9	722 29-0226		m	181,00		
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
10	722 29-0234		m	181,00		
		Manžety prostupové do DN 32				
11	733 19-1112		ks	32,00		
		Přeřezání potrubí do DN 25				
12	722 13-0913		ks	32,00		
		Propojení nového a stávajícího potrubí DN 25				
13	722 17-2913		ks	32,00		
		Protipožární prostupky na vodovodním potrubí montáž + dodávka				
14	Nabídková cena		ks	32,00		
		Uzavření / otevření vodovodního potrubí při opravách				
15	722 19-0901		ks	32,00		
		Orientační štítky				
16	Nabídková cena	dodávka	ks	32,00		
17	732 19-9100	montáž	ks	32,00		
		Stavební práce při montáži vodovodu				
18	Nabídková cena		hod	20,00		
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 12 m				
19	998 72-2202		%	174 427,00		
		Vnitřní vodovod - celkem				

		725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1	Nabídková cena	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	48,00		
		Klozet závěsný (např. JIKA Lyra Plus)				
2	823-380	dodávka včetně upevnění	ks	16,00		
3	890-384	Sedátko s antibakteriální úpravou	ks	16,00		
4	725 11-9306	Montáž klozetových mís závěsných	ks	16,00		
		Nosný prvek pro WC ovládání zepředu				
5	110.300.00.5	dodávka	ks	16,00		
6	725 11-9110	Montáž splachovacích nádrží	ks	16,00		
7	156.050.00.1	Souprava pro odhlučnění	ks	16,00		
8	115.770.11.5	Ovládací tlačítko čelní	ks	16,00		
		Umývadlo z bílého diturvitu 55 cm (např. JIKA Lyra Plus)				
9	814-382	dodávka včetně upevnění	ks	16,00		
10	725 21-9201	montáž umyvadel	ks	16,00		
11	894-249	Sífon, chromovaná ABS, nastavitelný DN 40	ks	16,00		
12	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	16,00		
		Baterie umývadlová stojánková páková				
13	Nabídková cena	dodávka	ks	16,00		
14	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	16,00		
		Sprchová vanička litý mramor včetně upevnění				
15	Nabídková cena	obdélníková 1100x800 mm - dodávka	ks	15,00		
16	Nabídková cena	Nohy ke sprchové vaničce	ks	15,00		
17	Nabídková cena	Dilatační páska k vaničce	ks	15,00		
18	725 24-9102	montáž vaničky	ks	15,00		
19	Nabídková cena	Sprchové dveře prosklené posuvné	ks	15,00		
20	725 24-9103	montáž sprchových dveří	ks	15,00		
21	Nabídková cena	sífon pro keramické sprchové vaničky 60/40 mm včetně krytky	ks	15,00		
22	725 86-9218	montáž zápachových uzávěrek	ks	15,00		
		Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou				
23	Nabídková cena	dodávka	ks	15,00		
24	Nabídková cena	sprchová sada s tyčí (5 funkcí)	ks	15,00		
25	725 84-9200	montáž baterií sprchových	ks	15,00		
		Ventil rohový bez filtru				
26	Nabídková cena	dodávka	ks	50,00		
27	725 81-9401	Montáž rohových ventilů s trubičkou	ks	50,00		
		Dvířka revizní protipožární				
28	Nabídková cena	kovová lakovaná 300 x 300 mm	ks	16,00		
		Klozet kombinovaný				
29	725 11-0814	demontáž	ks	16,00		
		Umývadla z bílého diturvitu				
30	725 21-0821	demontáž	ks	16,00		

		Zápachová uzávěrka				
31	725 86-0811	demontáž	ks	16,00		
		Baterie umývadlová				
32	725 82-0801	demontáž	ks	16,00		
		Sprchová vanička				
33	725 24-0812	demontáž	ks	16,00		
		Baterie sprchová nástěnná				
34	725 84-0851	demontáž	ks	16,00		
		Příslušenství na sociálním zařízení				
35	Nabídková cena	Souprava WC štětka - nerez - dodávka	ks	16,00		
36	Nabídková cena	Držák toaletního papíru - nerez - dodávka	ks	16,00		
37	Nabídková cena	Mýdelník drátěný - nerez - dodávka	ks	16,00		
38	Nabídková cena	věšák se 3-mi háčky - nerez	ks	16,00		
39	Nabídková cena	Zrcadlo 40x60 cm nad umývadlo - dodávka	ks	16,00		
40	Nabídková cena	Nerez madlo pevné 30 cm	ks	16,00		
41	Nabídková cena	montáž doplňků	ks	96,00		
42	Nabídková cena	Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů	hod	15,00		
		Přesun hmot pro zařizovací předměty				
43	998 72-5202	v objektech do 12 m	%	710 704,00		
		Zařizovací předměty - celkem				
		DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
		Montáž atypických konstrukcí				
1	767 99-5101	do hmotnosti 5 kg	kg	32,00		
		Montáž atypických konstrukcí				
2	Nabídková cena	ocelových profilů	t	0,03		
		Přesun hmot pro doplňkové konstrukce				
3	998 76-7202	v objektech do 12 m	%	6 400,00		
		Doplňkové konstrukce - celkem				
		IZOLACE TEPELNÉ				
		Návleková izolace - tl. 13 mm				
1	Nabídková cena	DN 20	m	144,00		
2	Nabídková cena	DN 25	m	37,00		
3	Nabídková cena	Montáž izolace tepelné	bm	181,00		

		Přesun hmot pro tepelné izolace				
4	998 71-3202	v objektech do 12 m	%	15 200,00		
		Tepelné izolace - celkem				
		NÁTĚRY				
		Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický				
1	783 22-6100	základní	m2	3,00		
2	783 22-5600	krycí s 2x emailováním	m2	3,00		
		Nátěry otopných těles litinových syntetické				
3	783 32-4340	krycí s 2x emailováním	m2	108,00		
		Nátěry potrubí syntetické do DN 50				
4	783 42-4240	krycí s 2x emailováním	bm	227,00		
5	783 42-4740	základní	bm	227,00		
		Nátěry - celkem				

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka			
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%			
Montáž - materiál			
Montáž - práce			
Mezisoučet 1			
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2			
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2			
Vedlejší náklady celkem			
Náklady celkem		797 374,39	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč RSM 2.2			
Rozvaděč RSM 2.4			
Zapuštěný rám s dveřmi			
Rozvaděč RB - 15ks			
Montážní materiál a práce			

Rozvaděč RSM 2.2				Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ											
Oceloplechová skříň zapuštěná, s dveřmi, provedení s požární odolností EI30S, 4 řady, 56M, IP54/IP20, včetně příslušenství				ks	1,00	23 514,40					
Rošt instalační				ks	1,00	1,00					
Přístrojová lišta				ks	4,00	1,00					
Montážní sada				ks	1,00	1,00					
Kryt přístrojů				ks	4,00	1,00					
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"											
50B-3 -50A				ks	1,00	1,00					
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉIE L51											
Trípólové											
Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3-pól. do 50A				ks	1,00	1,00					
PV14 40A gG Pojistková vložka				Ks	3,00	1,00					
PŘEPĚTOVÁ OCHRANA											
400/230V											
3N, TN-C, kat.B				ks	1,00	1,00					
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"											
10B-1 -10A				ks	3,00	1,00					
16B-1 -16A				ks	2,00	1,00					
25B-1 -25A				ks	7,00	1,00					
MODULÁRNÍ STYKAČ											
RSI-20-20-A230 cívká 230V AC				ks	1,00	1,00					
SCHODIŠTOVÝ SPÍNAČ 230V AC											
16-100-A230 kontakt 1/0				ks	1,00	1,00					
ŘADOVÁ SVORKOVNICE											
RSA6				ks	20,00	1,00					
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH											
do 20 kg				ks	1,00	1,00					
Rozvaděč RSM 2.2 - Celkem											
Rozvaděč RSM 2.4											
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ											
Oceloplechová skříň zapuštěná, s dveřmi, provedení s požární odolností EI30S, 4 řady, 56M, IP54/IP20, včetně příslušenství				ks	1,00	20 714,15					
Rošt instalační				ks	1,00	1,00					
Přístrojová lišta				ks	4,00	1,00					
Montážní sada				ks	1,00	1,00					
Kryt přístrojů				ks	4,00	1,00					
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"											
50B-3 -50A				ks	1,00	1,00					
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉIE L51											
Trípólové											
Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3-pól. do 50A				ks	1,00	1,00					
PV14 40A gG Pojistková vložka				Ks	3,00	1,00					
PŘEPĚTOVÁ OCHRANA											
400/230V											
3N, TN-C, kat.B				ks	1,00	1,00					
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"											
10B-1 -10A				ks	1,00	1,00					
16B-1 -16A				ks	1,00	1,00					
25B-1 -25A				ks	8,00	1,00					
ŘADOVÁ SVORKOVNICE											
RSA6				ks	20,00	1,00					
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH											
do 20 kg				ks	1,00	1,00					
Rozvaděč RSM 2.4 - Celkem											
Zapuštěný rám s dveřmi											
Ocelový rám s dveřmi											
Komplet oceloplechového rámu s dveřmi, provedení s požární odolností EI30S, rozměr cca 40/40cm, barva bílá.											
Pouze rám s dveřmi, bez rozvaděčové vany, Design a provedení shodné jako rozvaděče RSM.				ks	6,00	3 927,00					
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH											
do 20 kg - včetně utěsnění pro EI30S				ks	6,00	0,00					
Zapuštěný rám s dveřmi - celkem											
Rozvaděč RB - 15ks											
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ											
Plastová rozvodnice P, 12M, IP40				ks	15,00	3 947,23					
PÁČKOVÝ SPÍNAČ											
32 A 1-pólový				ks	15,00	1,00					
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"											
16B-1 -16A				ks	30,00	1,00					
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA											
10B-1N-030A -10A				ks	15,00	1,00					
PROUD.CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ TYP AC											
25-2-030AC -25A,30mA				ks	15,00	1,00					
PŘEPĚTOVÁ OCHRANA - KAT.C											
1-pólová,				ks	15,00	1,00					
Sběrnice, svorkovnice											
N, PE, L				ks	45,00	1,00					
DROBNÝ MONTÁŽNÍ A KOMPETAČNÍ MATERIÁL											
Svorky, příchytky, vývodky, drátování				kmpl	15,00	1,00					
MONTÁŽ ROZVODNIC											
do 20 kg				ks	15,00	1,00					
Rozvaděč RB - 15ks											
Montážní materiál a práce											
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH NOSIČŮ											
Vkládací lišta PVC, soklová, půlkulatá, 60/20mm, včetně příslušných spojů a přechodů				m	290,00	73,10					
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ											
Lišta vkládací PVC, 40/20, bílá, včetně spojů a přechodů				m	380,00	31,81					
KRABICE UNIVERSÁLNÍ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE											
KU68-1902 73x42 - prázdná				ks	85,00	37,79					
KRABICE UNIVERSÁLNÍ POD OMÍTKU vč. SVORKOVNICE											
KU68-1902 73x42				ks	45,00	13,13					

SVORKOVNICE KRABICEVÁ					
4x1-2,5mm2	ks	180,00	1,99		
LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO					
LK80x28T univerzální	ks	46,00	25,99		
LK80x28/2T pro dva přístroje	ks	106,00	37,69		
PLASTOVÝ ULOŽNÝ ŽLAB, BEZHALOGENOVÉ PŘEVODNÍ					
Rozměr 60/150mm, bílá barva, standard WDKH	2m	32,00	1 180,56		
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA					
EI 90 Kabel. přepážka průchod stropem, t=90minut	m2	1,00	4 343,50		
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE					
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevné	m	120,00	10,61		
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevné	m	310,00	14,48		
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE					
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevné	m	800,00	14,48		
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevné	m	700,00	23,98		
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevné	m	180,00	24,03		
CYKY-J 4x10 mm2 , pevné	m	4,00	121,48		
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ					
CY6 Žlutozelený, pevné	m	260,00	20,23		
CY16 Žlutozelený, pevné	m	5,00	57,14		
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLASTÉ ORANŽOVÁ, TRÍDA REAKCE NA OHĚN - B2 ca, s1, d0					
1-CXKH-R-O 2x1.5 mm2 , pevné	m	35,00	22,25		
1-CXKH-R-J 3x1,5mm2 , pevné	m	250,00	26,86		
1-CXKH-R-J 3x2,5 mm2 , pevné	m	45,00	39,19		
1-CXKH-R-J 3x4 mm2 , pevné	m	190,00	62,93		
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO					
3x1.5 až 4 mm2	ks	88,00	0,00		
4x10 mm2	ks	4,00	0,00		
4x25 mm2	ks	8,00	0,00		
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH					
do 2,5 mm2	ks	350,00	0,00		
do 16 mm2	ks	16,00	0,00		
do 25 mm2	ks	32,00	0,00		
SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD					
spínač 1-pólový (1), zapuštěný, IP20	ks	31,00	161,59		
přepínač sériový (5), zapuštěný, IP20	ks	17,00	205,55		
tláčátkový ovladač, se signálkou, (1/0), IP20	ks	32,00	220,67		
ZÁSUVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD					
Jednodíčná zásuvka s ochranným kolíkem, 230V/16A	ks	1,00	150,06		
Dvojité zásuvka s ochranným kolíkem, 230V/16A	ks	90,00	180,78		
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY					
Autonomní optickokoulový hlásič protipožární	ks	20,00	159,73		
ČASOVÉ RELÉ DO KRABICE POD OMÍTKU					
ZT 230V, 6A, ovládání ventilátoru	ks	15,00	392,07		
MONTÁŽ VENTILÁTORU					
zapojení domovní ventilátoru nastavení chodu	ks	15,00	0,00		
MONTÁŽ ROZVODNIC					
do 20 kg	ks	21,00	0,00		
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH					
do 500 kg - RSM2.2, 2.4	ks	2,00	0,00		
SVÍTIDLA					
Zde jsou uvedeny pouze základní technické parametry. Nabízející dodavatel předloží jím vypracovanou knihu svítidel a odsouhlasí ji s architektem a projektantem akce.					
A - Svítidlo interiérové, nástěnné, přisazné, s krytem, kruhové, do vstupní chodbičky, IP40, zdroj LED-ZAROVKA E27, 15W/1320lm, 4500K, teple bílá, průměr cca 280mm	ks	45,00	501,23		
B - Svítidlo interiérové, stropní přisazné s krytem, pokoje, kanceláře, IP20, rozměr cca 250/1300mm, zdroj 2xLED-trubice s patiči G13, 2 x 18W/2880lm/4000K, neutrální bílá	ks	36,00	1 220,94		
C - Svítidlo nad umyvadlo v koupelně, celoplastové, nástěnné přisazné, s krytem IP44, zdroj 2 x LED 10W/800lm/4000K	ks	15,00	417,05		
D - Svítidlo interiérové, líniové, stropní přisazné, střední chodba, s krytem, IP40, zdroj LED-trubice s patiči G13, 16W/1500lm/3000K	ks	9,00	168,52		
N - svítidlo nouzového osvětlení, s vlastním bateriovým zdrojem, pouze nouzový provoz, IP40, bez piktogramu, zdroj LED 2x3W, IP40, nástěnné	ks	4,00	564,18		
SVÍTIDLA - MONTÁŽE					
SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ					
1x LED (B+D)	ks	45,00	0,00		
SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, STROPNÍ					
1x LED (A+C)	ks	60,00	0,00		
SVÍTIDLO NOUZOVÉ, LED					
jeden zdroj	ks	4,00	0,00		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY					
Demontáž stávajících rozvodů	hod	60,00	0,00		
Vyhledání napojovacího místa	hod	17,00	0,00		
Úprava stávající stupačkové svorkovnice	hod	8,00	0,00		
Napojení na stávající přívody	hod	10,00	0,00		
Zednické výpomoci	hod	105,00	0,00		
Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00		
Dokumentace skutečného provedení	hod	10,00	0,00		
Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00	0,00		
PŘEVODNÍ REVIZNÍCH ZKOUSSEK					
Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy	hod	30,00	0,00		
Podružný materiál			13 242,46		
Montážní materiál a práce - celkem					

Investor: VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov 769 01					
Název akce: OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP, 2.NP A 3.NP OBJEKTU INTERNÁTU „A“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově					
Stupeň PD: DPS					
Profese: D.1.4.c- Zařízení vzduchotechniky					
Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.b- Zařízení vzduchotechniky a chlazení					
	Cena zařízení vzduchotechniky je za dodávku a montáž (bez DPH), včetně lešení pro montáž, závěsů, podstavců pro potrubí a elementy, popisných štítků zařízení a potrubních rozvodů, zkompletování, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu Prohlídka stavby před odevzdáním cenové nabídky nezbytná. Ceny v nabídce musí vycházet z předloženého soupisu výkonů a skutečnosti na stavbě				
2.NP					
Zařízení č.1- Demontáže určených stávajících vzduchotechnických zařízení- 2.NP					
1.01	Demontáž koncových mřížek (výustek) 300x100 mm	ks	15,00		
1.02	Demontáž koncových mřížek (výustek) 200x100 mm	ks	15,00		
1.03	Demontáž stávajících odboček ze stoupaček (čtyřhranné potrubí do obvodu 1050 mm)	ks	15,00		
Zařízení č.1- celkem					
Zařízení č.2- Bytové jednotky a společenská místnost- 2.NP					
2.01	EF 1- Malý radiální ventilátor s časovým doběhem, na stěnu, výtlak ø 98 mm, -Skříň z nárazuvzdorného plastu, barva bílá, EC motor, s tepelnou ochranou, krytí IP44, se zpětnou klapkou, množství vzduchu Qv= 100 m3/h, el. příkon ventilátoru Pi= 26 W, I= 0,12 A, 230 V, 50 Hz, Například: Elektrodesign EBB 175 T DESIGN IP44	ks	15,00		
2.02	Hygienická ohebná hadice ø102 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kotrrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm Například: Elektrodesign Termoflex 25 Hygienic 102	bm	14,00		
2.04	Kruhový nástavec ø100 mm + zaplechování otvoru po stávající odbočce 100x300 mm	ks	15,00		
2.05	Dveřní mřížka 425x125 mm, oboustranná neprůhledná s pevnými lamelami, z hliníkových profilů povrchově eloxovaných, -včetně upínacího rámu Například: Systemair NOVA-D-2	ks	15,00		
2.06	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu ø 100 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	10,00		
Zařízení č.2- celkem					
I- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.9 mm					
	Pružná samolepící parotěsná izolace s uzavřenou buňkovou strukturou, λ= 0,039 W/mK -nalepená na potrubí, spoje přelepeny páskou Opatřena tepelnou izolací budou všechna nová spiro potrubí Například: Armaflex AC- tl.9 mm	m2	5,00		
VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 2.NP CELKEM					

“Oprava bytových jader v 1.NP a 2.NP objektu internátu „A“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově”

Dokončení: 31.07.2025

razítko a podpis oprávněné osoby do

Datum: 04.04.2025

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 25516

Datum vzniku a zápisu: 13. prosince 1996

Spisová značka: C 25516 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: Stav consult, s.r.o.

Sídlo: Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 76701

Identifikační číslo: 253 21 030

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

Ing. RUDOLF KOLÁŘ

jednatel:

JAROSLAV MACH

Počet členů: 2

Způsob jednání: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:

Společník:

Ing. RUDOLF KOLÁŘ

Podíl:

Vklad: 779 000,- Kč

Splaceno: 779 000,- Kč

Obchodní podíl: 76 %

Společník:

JAROSLAV MACH

Podíl:

Vklad: 246 000,- Kč

Splaceno: 246 000,- Kč

Obchodní podíl: 24 %

Základní kapitál: 1 025 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost Stav Consult, s.r.o., se sídlem v Kroměříži, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, identifikační číslo 25321030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 25516, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpením se založením jedné nové společnosti OKC real, s.r.o., se sídlem v Kroměříži, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, identifikační číslo 29299225, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Brně, v oddílu C, vložce 72360, na niž přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti podle Projektu rozdělení odštěpením ze dne 24.8.2011 schváleného valnou hromadou rozdělované společnosti dne 12.10.2011.


Společnost Stav consult, s.r.o., se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, identifikační číslo 25321030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 25516, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpením se založením dvou nových společností Areál Spáčilova KM s.r.o., se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01 a Areál Bílanská KM s.r.o., se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, na které přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti, podle dvou projektů rozdělení odštěpením ze dne 16.10.2013, schválených valnou hromadou rozdělované společnosti dne 16.12.2013.

Společnost Stav consult, s.r.o., IČO 25321030, se sídlem Jožky Silného 2349/4, Kroměříž, PSČ 767 01 byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedeného v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 4.8.2022 sloučením odštěpené části jmění do nástupnické společnosti Bartošova 750, s.r.o., (po přeměně Karolinka Nábřežní s.r.o.), IČO 07492715, se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01. Rozhodným dnem rozdělení je 1.5.2022.

Na společnost Stav consult, s.r.o., IČO 25321030, jako společnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením veškeré jmění zanikající společnosti DZ real KM, s.r.o.; IČO 06668879. Rozhodným dnem fúze je 1.5.2024.

Na společnost Stav consult, s.r.o., IČO 25321030, jako společnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením veškeré jmění zanikající společnosti Areál Spáčilova KM s.r.o., IČO 02493501. Rozhodným dnem fúze je 1.5.2024.

Společnost oznamuje, že vyhotovila dne 14.3.2025 projekt změny právní formy, a to ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Petrem Skopalem pod č.j. NZ 183/2025 (dále také jen: Projekt). Dále oznamuje, že Projekt a oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin a upozornění pro věřitele, společníky a zaměstnance založila do sbírky listin obchodního rejstříku dne 18.3.2025



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 713014_035407 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Kroměříž 1

dne 24.03.2025 v 10:41

Podpis

Razítko:

Lehkoživová Iveta

