Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi
na akci:
„II/399 Šemíkovice - most ev. č. 399 - 004“
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy dodavatele:
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:

	E-mail:
	@ksusv.cz

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a


	Dodavatel:
	Stadora invest s.r.o.

	se sídlem:
	Houškova 1166/8, 624 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Martin Račanský


zapsán v obchodním rejstříku pod spis. Značkou C 137478 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba pověřená jednat jménem dodavatele ve věcech
smluvních:

	IČO:
	21121095

	DIČ:
	CZ 21121095


(dále jen „TDS“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu, s tím, že TDS je oprávněn provádět činnosti technického dozoru stavebníka dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s vymezeným předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazuje k jejich převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.






Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. TDS se zavazuje pro objednatele vykonávat činnost technického dozoru stavebníka spočívající v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby, se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných ve smlouvě o dílo a návazně i ve smyslu obchodních podmínek objednatele jako zadavatele veřejné zakázky (dále jen OP)
na akci: „II/399 Šemíkovice - most ev. č. 399 - 004“
a to vše v souladu s nabídkou dodavatele podanou v rámci výběrového řízení ze dne 28.3.2025 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.
2.2. TDS prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického dozoru stavebníka
na staveništi.
2.3. TDS se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji odpovědnost.
Článek 3
Rozsah a obsah předmětu plnění
Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.
3.1. Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:
· seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti projektové dokumentace dle DSP a PDPS a soupisu prací
· získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh, rozpočtu a OP
· prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke stavbě, např. podmínky stavebních a jiných povolení (příp. souhlasy stavebního úřadu, vodohospodářská povolení, aj.) a další podmínky a příslušné doklady vztahující se k realizaci stavby
· prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
· zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o předání a převzetí staveniště včetně předání dokladů a převzetí harmonogramu a technologických postupů stavebníka
3.2. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:
· fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve 2 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak
· projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo
· svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku zadavatele včetně zápisu z kontrolního dne stavby včetně příslušné fotodokumentace opatřené průkazným datem jejího pořízení; zápis bude TDS zpracován a odeslán objednateli do 3 pracovních dnů od termínu konání kontrolního dne
· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo
· kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění včetně zápisu do stavebního deníku
· kontrola dodržování schválených technologických postupů
· 
· sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
· provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis o předání a převzetí dokončené stavby investorem
· TDS je povinen prokazatelně informovat objednatele o návštěvě na staveništi zápisem ve stavebním deníku a doložením fotodokumentace s elektronickou časovou identifikací
3.3. Další práce spočívající zejména v činnostech:
· nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru na staveništi po dobu pokládky asfaltových vrstev
· soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem
· zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby
· spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavbyvedoucím a s orgány příslušnými v rámci stavebních akcí
· sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN, případně závazných částí ČSN v rámci stavby
· sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků
· spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
· shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů
· kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev
· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části
· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
· uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla
3.4. Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:
• zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. závad.
Článek 4
Čas plnění
4.1. TDS zahájí svoji činnost ihned po účinnosti smlouvy okamžikem prvního úkonu dle článku 3, bod 3.1.
4.2. TDS ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů.
Článek 5
Odměna TDS, platební podmínky
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou odměnu ve výši:
a) Výkon TDS - práce před zahájením a po dokončení stavby
	Cena za práci před zahájením stavby
	3.000 ,- Kč bez DPH

	Cena prací po dokončení stavby
	3.000 ,- Kč bez DPH

	CENA CELKEM bez DPH
	6.000 ,- Kč bez DPH

	DPH 21%
	neplátce ,- Kč

	CENA CELKEM vč. DPH
	6.000 ,- Kč s DPH



b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby
	Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS práce v kanceláři
	700 ,- Kč bez DPH

	Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS na staveništi
	1.350 ,- Kč bez DPH



5.2. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon technického dozoru stavebníka nutné ke splnění díla dle čl. 3 této smlouvy a v rozsahu Přílohy č. 1 (Kalkulace odměny TDS), která je součástí této smlouvy, vč. cestovného na místo výkonu TDS a kontrolních dnů. Čas strávený cestou na/ze staveniště se do času výkonu TDS na staveništi nepočítá.
5.3. Cena výkonu TDS na staveništi bude fakturována dle skutečného počtu hodin, doložených v soupisu návštěv TDS schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických.
5.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění TDS bude u plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
5.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce DPH rozumí cena vč. DPH.
5.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je TDS od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
5.7. Dohodnutá odměna bude TDS proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury).
5.8. Faktury budou vystaveny měsíčně v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Mimo povinných náležitostí dle zákona je TDS povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a přesný název akce nebo akcí, který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy. Součástí faktury bude soupis počtu návštěv TDS v daném měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele.
5.9. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle čl. 3. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet TDS, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5.10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet TDS, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5.11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy TDS stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované TDS.
5.12. Objednatel uhradí prokázané náklady, které TDS nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, TDS s objednatelem předem projedná.
5.13. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 dnů ode dne, kdy objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.
5.14. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku této smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady TDS dle přílohy této smlouvy - kalkulace odměny.
Článek 6
Práva a povinnosti smluvních stran
6.1. TDS je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.
6.2. Dodavatel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž odborná praxe byla předmětem hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou v poptávkovém řízení na uzavření této smlouvy.
6.3. Odpovědné osoby, které budou zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na staveništi:
Odpovědný TDS Mosty a inženýrské konstrukce
Ing. Martin Račanský
ČKAIT č.:
6.4. Dodavatel je oprávněn změnit tyto osoby z důvodů na jeho straně pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele stavby a pouze, pokud délka odborné praxe těchto nových osob bude stejná nebo delší jako délka odborné praxe osob původních.
6.5. Vyžaduje-li činnost TDS podle této smlouvy právní jednání objednatele, je objednatel povinen vystavit na žádost TDS písemnou plnou moc pro toto jednání. TDS se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou.
6.6. TDS je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.
6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti.
6.8. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu této smlouvy.
6.9. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je TDS osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Článek 7
Změna závazku

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.
Článek 8
Sankce
8.1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. 3. smlouvy je TDS povinen uhradit objednateli smluvní pokutu takto:
a. až do výše 1.000,- Kč za nesplnění informační povinnosti;
b. až do výše 5.000,- Kč za nepředání získané dokumentace objednateli;
c. ve výši 5.000,- Kč za to, že neorganizuje kontrolní den;
d. až do výše 20.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy;
e. ve výši 0,5% z celkové ceny plnění vč. DPH za každé další zjištění nesplnění činností v čl. 3 smlouvy, mimo činností už popsaných v bodech a. až d. tohoto odstavce.
8.2. Tuto pokutu je možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
8.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou TDS a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.
8.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel TDS smluvní pokutu v zákonné výši za každý den prodlení.
8.5. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně.
Článek 9
Odpovědnost za škodu
9.1. TDS odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností TDS.
9.2. TDS se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1.000.000,00Kč.
9.3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
Článek 10
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení
10.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.
10.2. TDS je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku.
10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností 

mohla vzniknout objednateli škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.
10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno TDS.
10.5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od účinnosti této smlouvy. TDS bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.
10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
10.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
10.8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10.9. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
10.10. TDS souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků na Profilu objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
10.11. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
10.12. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti dnem odeslání písemné výzvy TDS k zahájení činnosti.
10.13. Objednatel je povinen po nabytí účinnosti Smlouvy na realizaci stavby zaslat TDS písemnou výzvu k zahájení činnosti.
10.14. Pokud Objednatel TDS neodešle písemnou výzvu k zahájení činnosti ani do 30. 6. 2025, nenabude Smlouva účinnosti a bez dalšího tímto dnem pozbude i své platnosti. V takovém případě nevzniká TDS nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím TDS Smlouvu podepisuje.
10.15. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
Přílohy:
o Příloha č. 1	Kalkulace odměny TDS
o Příloha č. 2	Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel:TDS:


V Brně dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis
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Ing. Martin Račanský, jednatel Stadora invest s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
 příspěvková organizace
Příloha č. 1
	Kalkulace odměny koordinátora TDS pro dopravní stavby

	Název akce: „II/399 Šemíkovice - most ev. č. 399 - 004 ”

	A. Výkon TDS - práce před zahájením a po dokončení stavby
Účastník uvede nabídkovou cenu KOO BOZP za práce spojené s prováděním stavby, dle specifikace v čl. 5.1. a) Smlouvy

	č.
	Popis prací
	Cena v Kč bez DPH

	1.
	Cena za práci před zahájením stavby:
Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené se zahájením stavby, dle specifikace v čl. 3.1. Smlouvy.
	Kč bez DPH

	2.
	Cena za práci po dokončení stavby:
Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené s dokončením stavby, dle specifikace v čl. 3.3. Smlouvy.
	Kč bez DPH

	A. Cena za výkon TDS před zahájením a po dokončení stavby celkem
	Kč bez DPH



	B. Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby
Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené s prováděním stavby, dle specifikace v čl. 5.1. b) Smlouvy

	3.
	Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři
· předpokládané náklady bez nároku na cestové
· v předpokládaném rozsahu 2 hodiny týdně
· předpokládaný počet týdnů 16
Výpočet předpokládaných hodin 2 x 16 = 32 h
	za 1 hodinu (60 minut)
	celkem za 32 hodin*

	
	
	Kč bez DPH
	Kč

	4.
	Práce spojené s výkonem TDS na staveništi
· předpokládané náklady včetně cestovného
· v předpokládaném rozsahu 2 návštěvy týdně, á 2 hodiny, celkem 16 týdnů
Výpočet předpokládaných hodin: 2 x 2 x 16 = 64 h
	za 1 hodinu (60 minut)
	celkem za 64 hodin*

	
	
	Kč bez DPH
	Kč

	B. Cena za výkon TDS při provádění stavby celkem
	108 800,00 Kč bez DPH



	CENA CELKEM BEZ DPH (A + B)
	114 800,00 Kč bez DPH

	DPH 21 %
	Ne
	0,00 Kč

	Uchazeč není plátcem DPH
	114 800,00 Kč


Tabulka pro zpracování ceny plnění bude jako příloha nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu TDS na staveništi.

Položka č. 1. - Cena za práci před zahájením stavby bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS.
Položka č. 2. - Cena za práci po dokončení stavby bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS.
Položka č. 3. - Cena za práci v kanceláři při provádění stavby v rozsahu 1 hodiny bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS a bude sloužit pro fakturaci výkonu TDS dle skutečnosti.
Položka č. 4. - Cena za práci na staveništi při provádění stavby v rozsahu 1 hodiny bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS a bude sloužit pro fakturaci výkonu TDS dle doložené skutečnosti.
* Cena za práci na staveništi při provádění stavby (pol. č. 3. a č. 4.) v celkovém předpokládaném rozsahu 32 hodin v kanceláři a 64 hodin na staveništi je uvedena pouze pro rovnocenné hodnocení podaných nabídek. Ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS uvedena nebude.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny


** Cena celkem (vč. DPH) bude použita k hodnocení podaných nabídek, ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS uvedena nebude.
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Příloha č. 2.
Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace



Číslo účtu:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny


tel.:	e-mail:
@ksusv.cz
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	Dodavatel:
	Stadora invest s.r.o.

	DIČ:
	Klikněte sem a zadejte DIČ, pokud je ve tvaru R. Č. a nechcete ho uvádět ve smlouvě

	Číslo účtu:
	Kód banky:



Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:


tel:
e-mail:
@seznam.cz
Jméno a příjmení
tel: Klikněte sem a zadejte tel. č.
e-mail: Klikněte sem a zadejte e-mail
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických, koordinátor TDS:
tel:
e-mail:	@seznam.cz
Jméno a příjmení
tel: Klikněte sem a zadejte tel. č.
e-mail: Klikněte sem a zadejte e-mail.












