

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Společnost Svařování 2025 ST Ostrava

se sídlem HROCHOSTROJ a. s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-1920/2025

u zhotovitele: 2025/5513/0024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Svařování a navařování:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus			
69	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar			
71	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			
102	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar			
104	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar			
112	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m			
114	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m			
162	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus			
192	K	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus			
211	K	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár			
212	K	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár			
229	K	5911037010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m			
		5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus			
		5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus			
		5911233010	Demontáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus			
		5911239010	Demontáž šroubu jazykové opěrky soustavy UIC60	kus			
		5911251010	Montáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus			
		5911259010	Montáž šroubu jazykové opěrky soustavy UIC60	kus			
1	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			
2	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
4	K	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod			
5	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			
						celkem:	660 493,50

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **660 493,50-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1.5. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.5.2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

Svařování:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ST Ostrava obvod VPO II; Svařování:

výluka		stanice/trat' úsek	výh. č.	kol. č.	svar		počet svař. čet	* nap. ohřev	PS(TO)
den	hodina				typ	počet			
02.05.2025	7:45-15:45	Ostravice-Frýdlant		1	S49	8	1	ne	Frenštát
05.05.2025	7:30 - 11:30	žst. Třinec		3	UIC	2	1	ne	Český Těšín
05.05.2025	11:30 - 15:30	žst. Třinec		4	UIC	2	1	ne	Český Těšín
06.05.2025	7:00-17:00	žst. Mosty u Jablunkova	9		UIC	3	1	ne	Jablunkov
07.05.2025	7:00 - 17:00	žst. Návsí	3		UIC	3	1	ne	Jablunkov
13.05.2025	8:00-12:00	Vratimov	15	1	S49	4	1	ano	Frýdek Místek

14.05.2025	8:00-16:00	Paskov	1	1	S49	4	1	ano	Frýdek Místek
15.05.2025	8:00-18:00	Paskov	8, 12	1a	S49	8	1	ano	Frýdek Místek
16.05.2025	8:00-16:00	Paskov	1,5	1	S49	4	1	ano	Frýdek Místek
19.05.2025	8:00-20:00	Lískovec	18	1	S49	6	1	ano	Frýdek Místek
20.05.2025	8:00-20:00	Pržno	1	1	S49	6	1	ano	Frýdek Místek
21.05.2025	7:00-14:00	Dobrá		1	S49	4	1	ano	Frýdek Místek
23.05.2025	6:40-16:40	Bohumín	60		UIC	4	1	ano	Bohumín
24.05.2025	7:10 - 17:00	Havířov – O-Bartovice		2	UIC	6	1	ne	Havířov
05.05.2025	7:30 - 11:30	žst. Třinec		3	UIC	2	1	NE	Český Těšín
05.05.2025	11:30 - 15:30	žst. Třinec		4	UIC	2	1	ne	Český Těšín

ST Ostrava obvod VPO II; Navařování:

výluka		stanice	výh. č.	typ		počet	PS(TO)	poznámka
den	hodina			výhybky	srdcovky			
19.05.2025	7:15 - 13:00	Karviná hl. nádraží	3	UIC 60 1:12-500	ZPT	1	Karviná	projetí a trhlíčky
20.05.2025	7:15 - 13:00	Karviná hl. nádraží	4	UIC 60 1:12-500	ZPT	1	Karviná	projetí a trhlíčky
28.05.2025	6:40-16:40	Bohumín levé	442	OBL-oS49 1:9-300	ZP	1	Bohumín	kompletní návar

Napínání kolejnic pro dodržení upínacích teplot bezстыkové koleje při svařování závěrných svárů je v objednávce uváděno odhadem. Bude záležet na skutečné teplotě v den svařování. Je nutno, aby svářeči sebou vozili každý den napínací zařízení a v případě nutnosti, po domluvě s příslušným VPS TO, jej použili. Ve faktuře pro daný měsíc se uvede skutečný počet napnutí.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 22.4. 2025

Vytvořil:

