
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "občanský zákoník") 
 

k provedení stavby: 

I/32 Kopidlno, náměstí, oprava silnice - revitalizace Hilmarova náměstí Kopidlno – 

dílčí část díla (SO 304.1 a 304.1) 

 
Smluvní strany: 
1. Objednatel:    Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.   
Zástupce:   JUDr. Jan Malý, předseda představenstva 
Adresa:    Na Tobolce 428, 506 01 Jičín 
IČ:    60109149 
DIČ:    CZ60109149 
Číslo účtu:   115-3016210217/0100 
Zást. ve věcech technických: p. Michal Bartoš 
tel./email:    603 480 419/ bartos@vosjicin.cz  
     (dále jen „objednatel“) 
 

2. Zhotovitel        Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
se sídlem:   Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  
zapsán v OR:        vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
zastoupený:   Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem  
    Vilémem Řáhou, jednatelem  
    Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou  

IČ:    402 33 308 
DIČ:    CZ402 33 308  

Číslo účtu:   Česká spořitelna, a. s.; č.ú. 2563122/0800     
     (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 
Identifikační údaje o stavbě 

   
Název stavby:   I/32 Kopidlno, náměstí, oprava silnice - revitalizace Hilmarova náměstí Kopidlno – 
                                          dílčí část díla 
Místo stavby:  náměstí Hilmarovo, Kopidlno 
Zhotovitel projektu: Ing. Pavel Matys z 10/2016,  
                                           Ing. Ondřej Zummer z 01/2013,  
                                           Ing. Jan Přívratský z 04/2017 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: Stavební práce spojené 
s provedením stavby „I/32 Kopidlno, náměstí, oprava silnice - revitalizace Hilmarova náměstí 
Kopidlno – dílčí část díla“ spočívající ve výstavbě stavebního objektu SO SO 304 Přeložka vody, který 
zahrnuje SO 304.1 Přeložka vody P1 a SO 304.2 Přeložka vody P2 za podmínek dohodnutých touto 
smlouvou. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou zadávací dokumentací, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími 
a v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci zadávacího řízení. 

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 – výkazu výměr a soupisu prací (vycházející ze 
zadávací dokumentace), která je nedílnou součástí této smlouvy. 
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4. Případné změny rozsahu předmětu plnění (smlouvy), určuje objednatel v souladu s příslušnými 
smluvními podmínkami a právními předpisy. 

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

6. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel písemně nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality 
uvedené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 
nebo smlouvy. V případě víceprací u položek ve výkazu neobsažených se použije ocenění položek 
dle aktuálního ceníku společnosti ÚRS Praha, a. s. 

 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu 

čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a činí: 
 
 

Základní cena celkem          984 425,01 Kč 

DPH 21%           206 729,25 Kč  

Celková cena včetně DPH     1 191 154,26 Kč  
 
 

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč. 

3. Cena provedených prací bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktury – daňového 
dokladu, a to v souladu s doloženými soupisy provedených prací potvrzenými odpovědným 
zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel 
a faktura včetně soupisu provedených prací včetně stavu čerpání položek bude dodána ve 3 
vyhotoveních, kdy na soupise bude vždy uveden stupeň plnění položek vůči soutěžnímu rozpočtu. 

4. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení objednateli a to na účet evidovaný u Finančního úřadu. Dnem úhrady se rozumí den, kdy 
byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele. Zhotovitel může nabídnout 
pro objednatele výhodnější platební podmínky. 

5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny, vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí. 

6. Veškeré faktury – daňové doklady - musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

7. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH. 
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se budou 

na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je hrubým porušením smlouvy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. 
Dodací podmínky a doba realizace 

 
 
 

1. Doba plnění: 
 

Zahájení:      po předání staveniště zhotoviteli  

      

Dokončení díla:      do 4 měsíců od zahájení 

 

 

 

2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání 
staveniště zapsán do stavebního deníku. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích 
(průpisech). Záznamy do stavebního deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci 
každého pracovního dne v něm musí být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník musí 
být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl 
možnost do něj provádět záznamy.  

3. Předání díla, části díla – objektu: 
Zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní 
dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že 
případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla, a převzetí stvrdí v předávacím protokolu 
stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto 
v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků 
bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost 
uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad 
a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 
stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu XY a dílo přebírá. Vady 
a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 
protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 
datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací překryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit 
kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení 
povinností stanovených tímto bodem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

5. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne 
kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede 
zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má 
zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny TDI. Porušení povinnosti konat 
měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy 
do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to 
objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, 
s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. 
Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve 
sjednané nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto 
podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

 
 
 
 
 
 



 

 

V. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
1. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit 

proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních 
předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

2. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 
objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel 
na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel 
postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

3. Dílo může být prováděno kromě zaměstnanců zhotovitele pouze schválenými subdodavateli, 

tj. pracovníky subdodavatelů, kteří budou splňovat kvalifikační požadavky stanovené v zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky, pokud těmito subdodavateli je prokázáno splnění kvalifikačních 

požadavků. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení 
dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy 
případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě 
negarantuje plnění závazků z této smlouvy. 

5. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření odsouhlasených subdodavatelských smluv 
v rámci této smlouvy nejpozději do deseti dnů od uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy. 

6. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím subdodavatelů žádným způsobem nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za 
stanovení, specifikování a schválení příslušných požadavků na jakost pro každou část díla a/nebo 
dodávaného zařízení zajištěných u jeho subdodavatelů a za zajištění naprostého souladu s těmito 
požadavky. Z tohoto důvodu musí zhotovitel zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho 
subdodavatelé postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, 
plánů odběratelských kontrol. 

7. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních smluvních povinností na 
své subdodavatele a za jejich splnění, tzn. na dílo resp. jeho část provedenou subdodavateli, bude 
nahlíženo, jako kdyby tyto úkony provedl sám zhotovitel. 

8. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí materiálů nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky této smlouvy. 

 
 

VI. 
Zajištění závazku ze smlouvy o dílo 

 
1.  Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, tj. dílo, nebo jednotlivé etapy díla 

nebudou plnit svoji funkci ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 50 000,-Kč jednorázově a 2.000,- Kč za každý den prodlení. Sankce 2.000,- Kč za každý den u 
vad a nedodělků nebránících užívání díla se uplatní až v případě, že tyto vady a nedodělky nebudou 
odstraněny ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. 

2. Pro případ prodlení s úhradou jakékoli pohledávky (vyjma smluvní pokuty) je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové pohledávky, s jejímž plněním upadl do 
prodlení.  

3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená 
smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává. 

 
 



 

 

VII. 
Záruční podmínky 

 
1. Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení stavby a její předání objednateli 

na základě písemného předávacího protokolu. Záruční doba činí 60 měsíců. 
 
 

VIII. 
Ustanovení o doručování 

 
1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 
z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto 
změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně 
písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v této smlouvě. 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za 
doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem dopisu 
neseznámil. 

3. Objednatel i zhotovitel podpisem této smlouvy ve vztahu ke všem soudům České republiky a i ve 
vztahu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR prohlašují, že jim má 
být ve smyslu § 46a odst. 2 občanského soudního řádu doručováno na adresu, která je v této 
smlouvě uvedena jako jejich sídlo.  

 
 

IX. 
Ukončení smlouvy 

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dále v případech, kdy tato smlouva porušení smlouvy označuje za hrubé. 

2. Odstoupením zaniká smlouva k okamžiku odstoupení. 
 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České 

republiky. 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatků. 
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory 
poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky 
podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty 
podle smlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

6.  Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 



 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámily, 
s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

 

Přílohy:  
 
č. 1. Výkaz výměr v soupisu prací 
 
 
 
 
V Jičíně dne  17.07.2017        V Teplicích dne  

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………...                                  …………………………. 
                objednatel                                                                               zhotovitel 

JUDr. Jan Malý      Ing. Pavel Procházka 

předseda představenstva      jednatel  

 

 

 

……………………….. 

             Vilém Řáha 

  jednatel  

 


