



MUZAX00SIO8I

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2025/01565

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec


Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města

Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148

E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  – vedoucí odboru rozvoje města

Tel:

E-mail:

Mobil:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00265781

CZ00265781

dále jen „objednatel“

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, Závod 8, v pověření

Mobil:

E-mail:

- ve věcech technických:

Mobil:

E-mail:

- ve věcech stavby:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

25021915

DIČ:

CZ25021915

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu o dílo.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem: „Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec“ za podmínek této Smlouvy o dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele s názvem: „Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec“.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn:
 - 5.1 proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši **5.000.000,00 Kč** coby minimálního limitu pojistné částky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla, vyjádřeními DOSS a se všemi dalšími požadavky objednatel uvezenými v zadávacích podmínkách.

III.

Předmět smlouvy

- 1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle:
 - 1.1. Projektových dokumentací doplněných o podrobné výkazy výměr pro ocenění pod názvy: „Oprava chodníků v ul. Družstevní, Žatec“, „Oprava ulice Družstevní, Žatec“ a „Oprava příjezdových ploch a chodníků v ul. Bratří Čapků, Žatec“.
 - 1.2. podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;
 - 1.3. podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, které jsou součástí dokladové složky projektové dokumentace.
- 2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby:
 - 2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
 - 2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatel zhotoviteli;
 - 2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatel a dotčenými třetími osobami.
 - 2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat;
 - 2.1.7. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení přístupu nepovolaným osobám;
 - 2.1.8. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

- 2.1.9. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob, pořízení fotodokumentace celého průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, a celkový pohled na staveniště);
- 2.1.10. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.1.11. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.1.12. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku. Provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.1.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.1.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a technického dozoru investora;
- 2.1.15. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;
- 2.1.16. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.1.17. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
- 2.1.18. aktualizaci vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí.

2.2. K převěrmce stavby:

Zhotovitel předá objednateli k převěrmacímu řízení dokončené stavby **v tištěné i elektronické podobě** následující:

- 2.2.1. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.2.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.2.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě.
 - a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

- b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby;
- 2.2.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.2.5. geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a jednou v digitální podobě;
- 2.2.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.2.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací stavby;
- 2.2.9. a ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkají se předmětného díla.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky blíže specifikované projektovou dokumentací, pozemky se nachází na katastrálním území Žatec (794732).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec“ ve lhůtě do 91 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě na základě písemné, řádně odůvodněné a odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku a v zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH

7 543 766,82 Kč

DPH z ceny díla

1 584 191,45 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH

9 127 958,27 Kč

Slovy: devět milionů jedno sto dvacet sedm tisíc devět set padesát osm korun českých dvacet sedm haléřů

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným výkazem výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr se domáhat zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby – příloha č. 1 této smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či

termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v položkovém rozpočtu – příloha této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
11. Objednatel je osoba povinná k dani, předmět díla nebude využíván pro ekonomickou činnost a je plátcem DPH.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na **30** dnů od doručení faktury objednateli.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně, doručenkou prostřednictvím pošty, zasláním na emailovou adresu epodatelna@mesto-zatec.cz nebo prostřednictvím datové schránky q7ebuu4. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.

6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoli plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
označení textem: „Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec“
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.
 - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla,
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.
- K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
3. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatel.
4. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady Zhotovitel a poddodavatel zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných

poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatel, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí dokončeného díla. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
8. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění

pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.

9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a dbát pokynů koordinátora BOZP.
11. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
13. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby.

Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do díla.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednatele předávat v místě stavby originál denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor stavby.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - seznam dokládaných dokladů a dokladovou část.
3. V rámci předání díla, předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce **60 měsíců** a na technologické dodávky související s dílem záruku v délce **24 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst.6 smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této smlouvy) provedených bez souhlasu

objednatel má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Důstojné pracovní podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu.
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy a dále s technickým dozorem investora.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XIX.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatce dne 07. 04. 2025 usnesením č. 269/2025.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - položkový rozpočet – příloha č. 1
 - seznam předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2
 - časový a finanční harmonogram stavby – příloha č. 3
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Ústí nad Labem dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
město Žatec
starosta města

Ing. Petr Ort
Metrostav DIZ s.r.o.
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj,
závod 8

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Žatec Družstevní

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
018_25	Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec	7 543 766,82	1 584 191,45	9 127 958,27
01	Veřejné osvětlení	438 459,40	92 076,47	530 535,87
SO 101	Oprava ulice Družstevní	2 721 009,42	571 411,98	3 292 421,40
SO 100	OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. DRUŽSTEVNÍ, ŽATEC	1 823 276,00	382 888,00	2 206 164,00
SO 100 (1)	Oprava příjezdových ploch a chodníků v ul. Bratří Čapků, Žatec	2 561 022,00	537 815,00	3 098 837,00
Celkem		7 543 766,82 Kč	1 584 191,45 Kč	9 127 958,27 Kč

Nabídka číslo: N-2023/0004

Název: Oprava chodníku v ul. Družstevní, Žatec
Veřejné osvětlení

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	74968,78	74968,78
2.	C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	4202,28	4202,28
3.	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	13001,94278	13001,94278
4.	C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	105386,74	105386,74
5.	Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	1686,18784	1686,18784
6.	Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	12634,17	12634,17
7.	MATERIÁL	195905,028	195905,028
8.	Podružný materiál 5,00%	9795,2514	9795,2514
	CELKEM URN	417580,38	417580,38
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
9.	Inženýrská činnost 5,00%	20879,019	20879,019
	CELKEM VRN	20879,019	20879,019
Σ	REKAPITULACE CELKEM	438459,399	438459,399

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	438459,399	92076,4738	530535,8728
Celkem:	438459,399	92076,4738	530535,8728

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: **neznámý pracovník**

e-mail:

dne: 18.01.2023

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	210202011	444 23 15 - 150W SHC na výložník		9,00 ks		
2	210204011	stožár ocelový do délky 12m		9,00 ks		
3	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2		27,00 ks		
4	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2		64,00 ks		
5	210202011	444 23 15 - 150W SHC na výložník		5,00 ks		
6	210202011	444 23 15 - 150W SHC na výložník		1,00 ks		
7	210202011	444 23 15 - 150W SHC na výložník		3,00 ks		
8	210204011	stožár ocelový do délky 12m		4,00 ks		
9	210204011	stožár ocelový do délky 12m		5,00 ks		
10	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh		9,00 ks		
11	210220021	uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů		255,00 m		
12	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)		9,00 ks		
13	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)		15,00 ks		
14	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU)		50,00 m		
15	210901015	AYKY 4Bx16mm2 750V (VU)		285,00 m		
16	216010053	trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm		255,00 m		
					74 968,78	

4 202,28

74 968,78

Celkem za ceník:

Cena: 74 968,78 Kč

	Základ DPH
Základ 21.00%	74 968,78
Celkem:	74 968,78

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	460030194	Řezání podkladu nebo krytu živичného tl. do 20 cm		14 m		21,00
2	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3		9,00 kus		21,00
3	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění		1,50 m3		21,00
4	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3		230,00 m		21,00
5	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 3		7,00 m		21,00
6	460300006	Hutnění zeminy vrstvy 20cm		68,50 m3		21,00
7	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, bez zakrytí, š. lože do 65 cm		237,00 m		21,00
8	460490012	Fólie výstražná z PVC šířky 33cm		237,00 m		21,00
9	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3		230,00 m		21,00
10	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny tř. 3		7,00 m		21,00
11	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m		6,50 m3		21,00
12	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každý další 1 km		6,50 m3		21,00
13	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3		81,00 m2		21,00
14	460650074	Zřízení podkladní vrstvy vozovky z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl. do 20 cm		3,5 m2		21,00
					105 386,74	

105 386,74

Celkem za ceník:

Cena: 105 386,74 Kč

	Základ DPH
Základ 21.00%	105 386,74
Celkem:	105 386,74

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.		1,00 objem		21,00

2	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	61,52	13,00 kabel	799,76	21,00
3	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V		9,00 okruh		21,00
4	320410017	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V		4,00 okruh		21,00
5	320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič		9,00 zemnič		21,00
					12 634,17	

12 634,17

Celkem za ceník:
Cena: 12 634,17 Kč

Základ DPH	
Základ 21.00%	12 634,17
Celkem:	12 634,17

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1		beton C 16/20		1,50 m3		21,00
2		Ochranná manžeta plastová		9,00 ks		21,00
3		plastový nýt		17,00 ks		21,00
4		stožárové pouzdro SP 250/1000		9,00 ks		21,00
5		svorka připojovací SP		9,00 KS		21,00
6		trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm		255,00 m		21,00
7	01051	A-Svítlidlo LED, 20 LED / 1000 mA / 5308 backlight / 2700 K /67 W, 6002 lm; výška sloupů 6 m, s Bluetooth		3,00 ks		21,00
8	01051	B-Svítlidlo LED, 10 LED / 700 mA / 5393 backlight / 2700 K / 24 W, 2391 lm; výška sloupů 6 m, s Bluetooth		1,00 ks		21,00
9	01051	C-Svítlidlo LED, 20 LED / 200 mA / 5308 backlight / 2700 K /7 W, 791 lm; výška sloupů 5 m, s Bluetooth		5,00 ks		21,00
10	01069	Osvětlovací stožár bezpaticový – třístupňový 133/89/60, výška dříku 5m, součet výšky dříku a vetknutí 5,6m, Použití - osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů, Varianta stožáru – vetknutý		5,00 ks		21,00
11	01069	Osvětlovací stožár bezpaticový – třístupňový 133/89/60, výška dříku 6m, součet výšky dříku a vetknutí 6,8m, Použití - osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů, Varianta stožáru – vetknutý		4,00 ks		21,00
12	01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh		9,00 ks		21,00
13	01402	drát FeZn průměr 10mm		255,00 m		21,00
14	01473	svorka spojovací SS		15,00 ks		21,00
15	02134	AYKY 4Bx16mm2 (AYKY-J 4x16mm2)		285,00 m		21,00
16	33914	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)		50,00 m		21,00
17	90001	kopaný písek		8,63 m3		21,00
18	90006	Krycí folie červena š. 0,3m		237,00 ks		21,00
					192 774,59	

192 774,59

Celkem za materiály:
Cena: 192 774,59 Kč

Základ 21,00%
Prořez 10,00% 3130,435

Základ DPH	
Základ 21.00%	195 905,03
Celkem:	195 905,03

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-Ru04
Stavba: Oprava ulice Družstevní Žatec

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Žatec, Nám. Svobody 1, 438 01 Žatec

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Rusňák,Husova ul. 3288/ 59 ,Chomutov

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2024

IC:
DIČ:

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 40262847
DIČ: CZ-6002 061252

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			2 721 009,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 721 009,42	571 411,98
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 292 421,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-Ru04

Stavba:

Oprava ulice Družstevní Žatec

Místo:

Zadavatel:

Město Žatec, Nám. Svobody 1, 438 01 Žatec

Uchazeč:

Datum:

11. 6. 2024

Projektant:

Ing. Jan Rusňák,Husova
ul. 3288/ 59 ,Chomutov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 721 009,42	3 292 421,40	
SO 101	Oprava ulice Družstevní	2 721 009,42	3 292 421,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Družstevní Žatec

Objekt:

SO 101 - Oprava ulice Družstevní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žatec, Nám. Svobody 1, 438 01 Žatec

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Rusňák, Husova ul. 3288/ 59 , Chomutov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

40262847

DIČ:

CZ-6002 061252

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 721 009,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 721 009,42	21,00%	571 411,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 292 421,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Družstevní Žatec

Objekt:

SO 101 - Oprava ulice Družstevní

Místo:

Datum:

11. 6. 2024

Zadavatel:

Město Žatec, Nám. Svobody 1, 438 01 Žatec

Projektant:

Ing. Jan
Rusňák,Husova ul.
3288/ 59 ,Chomutov

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 721 009,42
HSV - Práce a dodávky HSV		2 577 880,84
1 - Zemní práce		77 456,00
5 - Komunikace pozemní		1 227 804,50
8 - Trubní vedení		102 635,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		221 229,65
997 - Přesun sutě		948 184,39
998 - Přesun hmot		570,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		143 128,58
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		27 465,57
VRN3 - Zařízení staveniště		93 382,93
VRN4 - Inženýrská činnost		22 280,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Družstevní Žatec

Objekt:

SO 101 - Oprava ulice Družstevní

Místo:

Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:

Město Žatec, Nám. Svobody 1, 438 01 Žatec

Projektant:

Ing. Jan
Rusňák,Husova ul.
3288/ 59 ,Chomutov

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 721 009,42	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 577 880,84	
D 1 Zemní práce							77 456,00	
1	K	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 350,000			CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154332								
D 5 Komunikace pozemní								
2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	940,000			CS ÚRS 2024 01
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111 VV dorovnávká 40 % plochy VV 2350*0,4 940,000								
3	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	2 350,000			CS ÚRS 2024 01
PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111113								
4	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 350,000			CS ÚRS 2024 01
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111								
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 350,000			CS ÚRS 2024 01
PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111								
D 8 Trubní vedení								
6	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132111								
7	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
8	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	315,000			CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112 VV VDZ V 10 b VV 315 315,000								
9	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	40,000			CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112 VV VDZ V 13 VV 21+19 40,000								
10	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	315,000			CS ÚRS 2024 01
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111								
11	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,000			CS ÚRS 2024 01
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111								
12	K	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	m2	220,000			CS ÚRS 2024 01
PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylenu s geotextilií Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919721202								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	340,000			CS ÚRS 2024 01
		PP	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	D	997	Přesun sutě					
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	224,200			CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 138,800			CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
		VV	224,2*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 138,800			
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	224,200			CS ÚRS 2024 01
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
17	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	224,200			CS ÚRS 2024 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013847					
	D	998	Přesun hmot					
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,410			CS ÚRS 2024 01
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
19	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
		PP	Dokumentace skutečného provedení stavby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
20	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
		PP	Zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
21	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení -Mezerovitost vrstvy – na vývrtech	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		PP	Zkoušky bez rozlišení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000					
22	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
		PP	Zkoušky hutnicí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
C-2022/01	OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. DRUŽSTEVNÍ, ŽATEC		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 100	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
		Celkem (bez DPH)	1 823 276
		DPH	382 888
		DPH 21 % ze základny: 1 823 276	382 888
		Celkem (včetně DPH)	2 206 164
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. DRUŽSTEVNÍ, ŽATEC

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO 100: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 823 276	382 888	2 206 164	
001: Zemní práce	291 498	61 214	352 712	
005: Komunikace	692 553	145 436	837 989	
008: Vedení dálková a přípojná	54 421	11 428	65 849	
009: Ostatní konstrukce a práce	374 039	78 548	452 588	
099: Přesun hmot HSV	259 485	54 492	313 977	
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	101 073	21 225	122 299	
V04: Inženýrská činnost	11 536	2 422	13 958	
V09: Ostatní náklady	9 833	2 065	11 898	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	28 839	6 056	34 895	
Celkem (bez DPH)	1 823 276			
DPH	382 888			
DPH 21 % ze základny: 1 823 276	382 888			
Celkem (včetně DPH)	2 206 164			

Zakázka:

OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. DRUŽSTEVNÍ, ŽATEC											
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ	Počet	
SO 100: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY							1 823 276			69	
001: Zemní práce							291 498			25	
1.	SP	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,0				22-I	1	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB100mm+OK150mm) = 45m2					-						
45					45,0						
					-						
2.	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,0				22-I	1	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB100mm+OK150mm) = 45m2					-						
45					45,0						
					-						
3.	SP	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	194,0				22-I	1	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z AB (AB50mm+BETON150mm) = 194m2					-						
194					194,0						
					-						
4.	SP	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	194,0				22-I	1	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z AB (AB50mm+BETON150mm) = 194m2					-						
194					194,0						
					-						
5.	SP	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	280,0			22-I	1		
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z BETONU (BETON150mm) = 280m2					-						
280					280,0						
					-						
6.	SP	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	270,0			22-I	1		
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živin											
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 300x300mm (DL40mm) = 270m2					-						
270					270,0						
					-						
7.	SP	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	54,0			22-I	1		
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živin											
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (DL60mm) = 54m2					-						
54					54,0						
					-						
8.	SP	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,0			22-I	1		
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PLOCH (BETON250mm) = 30m2					-						
30					30,0						
9.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	584,0			22-I	1		
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých											

Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 10-15cm = 584m					-			
584					584,0			
					-			
10.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	70,0			22-I1
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 5cm = 70m					-			
70					70,0			
					-			
11.	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	335,0			22-I1
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Výkaz výměr: SEJMUTÍ ÚRODNÉ ZEMINY V tl.100mm = 335m2					-			
335					335,0			
					-			
12.	SP	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	87,0			22-I1
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Výkaz výměr: VÝKOPOVÉ PRÁCE NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁŇE NAVRŽENÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (S ODEČTENÍM VYBOURÁVANÝCH KONSTRUKCÍ) = 87m3					-			
87					87,0			
					-			
13.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,0			22-I1
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: ZÁSYV ZEMINOU = 23m3					-			
23					23,0			
					-			
14.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	64,0			22-I1
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: 87-23					64,0			
					-			
15.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,92			22-I1
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy								
16.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,0			22-I1
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
17.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	115,2			22-I1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 64*1,8					115,2			
					-			
18.	SP	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	409,0			22-I1
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Výkaz výměr: OZELENĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH (ZEMINA/HUMUS 1:1 + OSETÍ TRAVOU) = 409m2					-			
409					409,0			
					-			
19.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	409,0			22-I1
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: OZELENĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH (ZEMINA/HUMUS 1:1 + OSETÍ TRAVOU) = 409m2					-			
409					409,0			
					-			
20.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,135			22-I1

Plný popis: osivo směs travní parková									
21.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	409,0			22-I	1
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5									
22.	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	409,0			22-I	1
Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5									
23.	SP	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	8,18			22-I	1
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou									
Výkaz výměr: 409*0,40*0,05					8,18				
					-				
24.	H	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	20,45			22-I	1
Plný popis: rašelina zahradnická VL									
Výkaz výměr: 409*0,05					20,45				
					-				
25.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	787,0			22-I	1
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním									
Výkaz výměr: SKLADBA V					-				
61; VOZOVKA/PARKOVACÍ STÁNÍ - AB - SKLADBA V = 61m2					61,0				
SKLADBA VJ					-				
7; PŘEJEZDNÝ CHODNÍK Z BET.SKL. DLAŽBY 200/200 tl.80mm - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA VJ = 7m2					7,0				
2; VAROVNÉ PÁSY Z BET.SKL.DLAŽBY 200/100 tl.80mm - RELIÉFNÍ POVRCH - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA VJ = 2m2					2,0				
SKLADBA CH					-				
702; CHODNÍKY Z BET.SKL. DLAŽBY 200/100 tl.60mm - BARVA ŠEDÁ/ANTRACIT (80%/20%) - SKLADBA CH = 702m2					702,0				
15; VAROVNÉ PÁSY Z BET.SKL.DLAŽBY 200/100 tl.60mm - RELIÉFNÍ POVRCH - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA CH = 15m2					15,0				
					-				
005: Komunikace						18			
26.	SP	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	61,0			22-I	1
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm									
Výkaz výměr: SKLADBA V					-				
61; VOZOVKA/PARKOVACÍ STÁNÍ - AB - SKLADBA V = 61m2					61,0				
					-				
27.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	61,0		22-I	1	
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm									
Výkaz výměr: SKLADBA V					-				
61; VOZOVKA/PARKOVACÍ STÁNÍ - AB - SKLADBA V = 61m2					61,0				
					-				
28.	SP	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	61,0		22-I	1	
Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2									
Výkaz výměr: SKLADBA V					-				
61; VOZOVKA/PARKOVACÍ STÁNÍ - AB - SKLADBA V = 61m2					61,0				
					-				
29.	SP	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	61,0		22-I	1	
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2									
Výkaz výměr: SKLADBA V					-				
61; VOZOVKA/PARKOVACÍ STÁNÍ - AB - SKLADBA V = 61m2					61,0				
					-				
30.	SP	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	61,0		22-I	1	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm									

Plný popis:

42.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,0			22-I	1
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním									
Výkaz výměr: SKLADBA CH					-				
15; VAROVNÉ PÁSY Z BET.SKL.DLAŽBY 200/100 tl.60mm - RELIÉFNÍ POVRCH - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA CH = 15m2					15,0				
43.	H	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	15,914			22-I	1
Plný popis:									
008: Vedení dálková a přípojná									2
44.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,0			22-I	1
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu									
Výkaz výměr: VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBJEKTŮ VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH (POKLOP/ŠACHTA) = 3ks					-				
3					3,0				
45.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,0			22-I	1
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur									
Výkaz výměr: VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBJEKTŮ VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH (ŠOUPĚ - ODHAD) = 10ks					-				
10					10,0				
					-				
009: Ostatní konstrukce a práce									10
46.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	281,0			22-I	1
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm									
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY/PARKOVACÍ STÁNÍ - AB = 281m2					-				
281					281,0				
					-				
47.	SP	935921111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek	m	6,0			22-I	1
Plný popis: Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky do 275 mm prvek základní									
Výkaz výměr: LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB dl.1m (NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ PŮVODNÍHO ODVODNĚNÍ VSTUPŮ) = 6ks					-				
6					6,0				
					-				
48.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	402,0			22-I	1
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože									
Výkaz výměr: BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU = 299m					-				
299					299,0				
BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100/250 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU = 103m					-				
103					103,0				
					-				
49.	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	299,0			22-I	1
Plný popis:									
50.	H	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	103,0			22-I	1
Plný popis:									
51.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	321,0			22-I	1
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15									
Výkaz výměr: BETONOVÝ SADOVÝ OBRUBNÍK 50/200 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU = 321m					-				
321					321,0				

					-				
52.	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	321,0			22-I	1
Plný popis:									
53.	SP	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	12,35			22-I	1
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní									
Výkaz výměr: V 12b „Žluté zkřížené čáry“ (před vjezdem do pneuservisu) – nástřik žlutým plastem = 12,35m					-				
12,35					12,35				
					-				
54.	SP	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	14,25			22-I	1
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní									
Výkaz výměr: V 10b „Stání kolmé“ - nástřik bílým plastem, dl. 4,75m = 3ks = 14,25m					-				
14,25					14,25				
					-				
55.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	26,6			22-I	1
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky									
Výkaz výměr: 12,35					12,35				
14,25					14,25				
					-				
099: Přesun hmot HSV									8
56.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	420,172			22-I	1
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km									
57.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 781,548			22-I	1
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
58.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	420,172			22-I	1
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti									
59.	SP	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	378,21			22-I	1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01									
Výkaz výměr: 420,172					420,172				
-41,962					- 41,962				
					-				
60.	SP	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	41,962			22-I	1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02									
Výkaz výměr: 9,9					9,9				
13,05					13,05				
19,012					19,012				
					-				
61.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	625,293			22-I	1
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu									
62.	SP	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	625,293			22-I	1
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m									
63.	SP	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	625,293			22-I	1
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m									

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						101 073		3			
64.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,0				Firemní	1	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou											
65.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,0				Firemní	1	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě											
66.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0				Firemní	1	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby											
V04: Inženýrská činnost										1	
67.	ON	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	3,0				Firemní	1	
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky hutnicí											
V09: Ostatní náklady										1	
68.	ON	090001000	Vytýčení sítí	kpl	1,0				Firemní	1	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady											
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										1	
69.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,5				Firemní	1	
Plný popis:											

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: C-2024/15

Zakázka: Oprava příjezdových ploch a chodníků v ul. Bratří Čapků, Žatec

Komentář:

Verze: Nabídka

Komentář verze:

Adresa:

Rok: 2024

Datum zahájení:

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	Pavel Rajkov		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 100	SO100 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		

Celkem (bez DPH):	2 561 022 Kč
DPH:	537 815 Kč
DPH 21 % ze základny: 2 561 022:	537 815 Kč
Celkem (včetně DPH):	3 098 837 Kč

Za zhotovitele

Jméno :
Datum :
Podpis:

Za objednatele

Jméno :
Datum :
Podpis :

Poznámka :

Oprava příjezdových ploch a chodníků v ul. Bratří Čapků, Žatec

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S	2 561 022	537 815	3 098 837	72
SO 100: SO100 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	2 561 022	537 815	3 098 837	72
001: Zemní práce	360 246	75 652	435 898	23
004: Vodorovné konstrukce	1 667	350	2 018	1
005: Komunikace pozemní	920 835	193 375	1 114 210	16
008: Vedení dálková a přípojná	41 757	8 769	50 526	9
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	208 257	43 734	251 991	7
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	753 824	158 303	912 127	8
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	101 073	21 225	122 299	3
V03: Zařízení staveniště	61 523	12 920	74 443	1
V04: Inženýrská činnost	19 226	4 037	23 263	1
V07: Provozní vlivy	39 550	8 306	47 856	1
V09: Ostatní náklady	13 183	2 769	15 952	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	39 880	8 375	48 255	1
Celkem (bez DPH)	2 561 022			
DPH		537 815		
DPH 21 % ze základny: 2 561 022:		537 815		
Celkem (včetně DPH)		3 098 837		

Oprava příjezdových ploch a chodníků v ul. Bratří Čapků, Žatec

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba			S				2 561 022	
Objekt			SO 100: SO100 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				2 561 022	
Oddíl			001: Zemní práce				360 246	
1	SP	113107345	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,000			URS 2024/I
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných								
Výkaz výměr: VOZOVKA S POVRCHEM Z AB (AB50 + OK200) = 13m2					–			
13					13,000			
2	SP	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	753,000			URS 2024/I
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z bet								
300 mm								
Výkaz výměr: VOZOVKA S POVRCHEM Z BETONU (BETON 250) = 753m2					–			
753					753,000			
3	SP	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	306,000			URS 2024/I
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živič								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z LITÉHO BETONU (LITÝ AB 30 + PODKLADNÍ BETON 150) =					–			
306m2								
306					306,000			
4	SP	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	306,000		URS 2024/I	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z bet								
150 mm								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z LITÉHO BETONU (LITÝ AB 30 + PODKLADNÍ BETON 150) =					–			
306m2								
306					306,000			
5	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	435,000		URS 2024/I	
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Výkaz výměr: SEJMUTÍ ÚRODNÉ ZEMINY V MOCNOSTI 100mm = 435m2					–			
435					435,000			
6	SP	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	77,000		URS 2024/I	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Výkaz výměr: VÝKOPOVÉ PRÁCE NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ NAVRŽENÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (S					–			
ODEČTENÍM VYBOURÁVANÝCH KONSTRUKCÍ) = 77m3								
77					77,000			
7	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	147,000		URS 2024/I	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 15cm V BETONOVÉM LOŽI S OPĚROU = 147m					–			
147					147,000			
8	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	375,000		URS 2024/I	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ SADOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 5cm V BETONOVÉM LOŽI S OPĚROU = 375m					-			
375					375,000			
9	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,200			URS 2024/I
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Výkaz výměr: napojení vpustí					-			
1*0,8*8					6,400			
vpustí					-			
0,8*0,8*1,5*5					4,800			
10	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,370			URS 2024/I
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje zhutnění bez prohození sypaniny								
Výkaz výměr: vpust					-			
0,3*0,5*1*5					0,750			
0,3*1*1*5					1,500			
naopojení					-			
1*8*0,8*0,8					5,120			
11	H	58331200	štěrkopísek netříděný	t	14,740			URS 2024/I
Plný popis: ---								
12	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000			URS 2024/I
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: ZÁSYD ZEMINOU = 12m3					-			
12					12,000			
13	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	76,200			URS 2024/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: 11,2					11,200			
77					77,000			
-12					- 12,000			
14	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	76,200			URS 2024/I
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
15	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	76,200			URS 2024/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 10 000 m								
16	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	137,160			URS 2024/I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 76,2*1,8					137,160			
17	SP	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	425,000			URS 2024/I
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: OZELENĚNÍ PŘÍLEHLÝCH PLOCH (ZEMINA/HUMUS V POMĚRU 1:1 + OSETÍ TRAVOU) = 425m2					–			
425					425,000			
18	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	42,500			URS 2024/I
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: pro obohacení sejmuté ornice					–			
OZELENĚNÍ PŘÍLEHLÝCH PLOCH (ZEMINA/HUMUS V POMĚRU 1:1 + OSETÍ TRAVOU) = 425m2					–			
425*0,1					42,500			
19	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	425,000			URS 2024/I
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5								
20	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	425,000			URS 2024/I
Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5								
21	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	425,000			URS 2024/I
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 425					425,000			
22	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,500			URS 2024/I
Plný popis: ---								
23	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 144,000			URS 2024/I
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Výkaz výměr: S1					–			
VOZOVKA S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ANTRACIT - SKLADBA S1 = 660m2					–			
660					660,000			
VAROVNÉ PÁSY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA S1 = 5m2					–			
5					5,000			
S2					–			
CHODNÍKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ/ANTRACIT (80%%%/20%%%) - SKLADBA S2 = 413m2					–			
413/100*80; šedá					330,400			
413/100*20; antracit					82,600			
VAROVNÉ PÁSY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA S2 = 4m2					–			
4					4,000			
kačírek					–			
PLOCHY Z KAČÍRKU (MOCNOST 100mm + PODKLAD GEOTEXTÍLIE) = 62m2					–			
62					62,000			
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce					
24	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,960			URS 2024/I
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm								
Výkaz výměr: naopojení					–			
8*0,8*0,1					0,640			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			pod vpusti 0,8*0,8*5*0,1		- 0,320			
Oddíl		005: Komunikace pozemní						920 835
25	SP	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	2,000			URS 2024/I
Plný popis: Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm								
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY AB (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 2m2					- 2,000			
26	SP	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	2,000			URS 2024/I
Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm								
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY AB (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 2m2					- 2,000			
27	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	10,000			URS 2024/I
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou								
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY AB (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 2m2					- 2/0,2			
28	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	665,000			URS 2024/I
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: S1					-			
VOZOVKA S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ANTRACIT - SKLADBA S1 = 660m2					-			
660					660,000			
VAROVNÉ PÁSY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA S1 = 5m2					-			
5					5,000			
29	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000			URS 2024/I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
Výkaz výměr: S1					-			
VAROVNÉ PÁSY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA S1 = 5m2					-			
5					5,000			
30	H	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	5,150			URS 2024/I
Plný popis: ---								
31	SP	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	660,000			URS 2024/I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
Výkaz výměr: S1					-			
VOZOVKA S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ANTRACIT - SKLADBA S1 = 660m2					-			
660					660,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
32	H	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	666,600			URS 2024/I
Plný popis: ---								
33	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	417,000			URS 2024/I
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: S2					—			
CHODNÍKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ/ANTRACIT					—			
(80%%%/20%%%) - SKLADBA S2 = 413m2								
413/100*80; šedá					330,400			
413/100*20; antracit					82,600			
VAROVNÉ PÁSY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA S2 = 4m2					—			
4					4,000			
34	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000			URS 2024/I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutnění přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
Výkaz výměr: S2					—			
VAROVNÉ PÁSY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA S2 = 4m2					—			
4					4,000			
35	H	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,120			URS 2024/I
Plný popis: ---								
36	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	82,600			URS 2024/I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutnění přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2								
Výkaz výměr: S2					—			
CHODNÍKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ/ANTRACIT					—			
(80%%%/20%%%) - SKLADBA S2 = 413m2								
413/100*20; antracit					82,600			
37	H	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	85,078			URS 2024/I
Plný popis: ---								
38	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	330,400			URS 2024/I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutnění přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
Výkaz výměr: S2					—			
CHODNÍKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ/ANTRACIT					—			
(80%%%/20%%%) - SKLADBA S2 = 413m2								
413/100*80; šedá					330,400			
39	H	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	333,704			URS 2024/I
Plný popis: ---								
40	SP	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	62,000			URS 2024/I
Plný popis: Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm								
Výkaz výměr: kačírek					—			
PLOCHY Z KAČÍRKU (MOCNOST 100mm + PODKLAD GEOTEXTÍLIE) = 62m2					—			
62					62,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Oddíl		008: Vedení dálková a přípojná						41 757
41	SP	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Plný popis: Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží Výkaz výměr: zrušení vpustí, ponechání napojení pro možnost nové posunuté UV 5	m3	5,000			URS 2024/I
42	SP	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm Plný popis: Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm Výkaz výměr: STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI S POSUNUTÍM (KOMPLETNÍ VÝMĚNA UV) = 5ks, NAPOJENÍ POTRUBÍM PVC DN200 DO STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ PŮVODNÍCH UV = 8m 5	kus	5,000			URS 2024/I
43	H	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm Plný popis: ---	kus	5,000			URS 2024/I
44	H	59224492	skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm Plný popis: ---	kus	5,000			URS 2024/I
45	H	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm Plný popis: ---	kus	5,000			URS 2024/I
46	H	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm Plný popis: ---	kus	5,000			URS 2024/I
47	H	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec Plný popis: ---	kus	5,000			URS 2024/I
48	SP	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200 Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200 Výkaz výměr: napojení nové UV 1	m	1,000			URS 2024/I
49	H	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8 Plný popis: ---	m	1,015			URS 2024/I
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
50	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY AB (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 2m2 2/0,2	m	10,000			URS 2024/I
51	SP	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Výkaz výměr: kačírek PLOCHY Z KAČÍRKU (MOCNOST 100mm + PODKLAD GEOTEXTÍLIE) = 62m2 62	m2	62,000			URS 2024/I
52	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Výkaz výměr: BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 150/250 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU = 9m 9	m	183,000			URS 2024/I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 100/250 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU = 174m 174					- 174,000			
53	H	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm Plný popis: --- Ztratiné: 2,0 %	m	9,180			URS 2024/I
54	H	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm Plný popis: --- Ztratiné: 2,0 %	m	177,480			URS 2024/I
55	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	324,000			URS 2024/I
Výkaz výměr: BETONOVÉ SADOVÉ OBRUBY 50/200 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU = 324m 324					- 324,000			
56	H	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm Plný popis: ---	m	324,000			URS 2024/I
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se suti								
57	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	662,364			URS 2024/I
58	SP	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Ztratiné: 800,0 %	t	5 961,276			URS 2024/I
59	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	662,364			URS 2024/I
60	SP	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	624,810			URS 2024/I
Výkaz výměr: 662,364 -37,554					662,364 - 37,554			
61	SP	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	29,988			URS 2024/I
Výkaz výměr: 29,988					29,988			
62	SP	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,566			URS 2024/I
Výkaz výměr: 7,566					7,566			
63	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	417,381			URS 2024/I
64	SP	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	417,381			URS 2024/I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Oddíl		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					101 073	
65	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou								
66	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								
67	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
Oddíl		V03: Zařízení staveniště						
68	ON	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000			
Plný popis: Dopravní značení na staveništi								
Oddíl		V04: Inženýrská činnost						
69	ON	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	5,000			
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky hutnicí								
Oddíl		V07: Provozní vlivy						
70	ON	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000			
Plný popis: Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy								
Oddíl		V09: Ostatní náklady						
71	ON	090001000	Vytýčení sítí ČEZ, Cetin, SČVK, GASNET, obecní VO, obecní dešťová kanalizace atd.	kpl	1,000			
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady								
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
72	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,500			
Plný popis: ---								

SEZNAM PODDODAVATELŮ

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA:

Název účastníka	Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČO, DIČ	25021915, CZ25021915
Oprávněná osoba jednat jménem či za účastníka	Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, Závod 8, v pověření

Jakožto účastník v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku uvádím:

- 1) v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	<u>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</u>
1.	MI Roads a.s.	173 31 099	Pokládka asfaltových povrchů komunikací

V Ústí nad Labem ke dni *dle elektronického podpisu*

Ing.
Petr Ort

Digitálně podepsal
Ing. Petr Ort
Datum: 2025.02.19
11:11:47 +01'00'

.....
Ing. Petr Ort
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj, Závod 8
Metrostav DIZ s.r.o.
v pověření

