

Nabídka

Rozvoj IS KAPO

dle rámcové smlouvy 6494/2025-SŽ-GŘ-O8

Dodavatel:

OLTIS Group a.s.
Dr. Milady Horákové
1200/27a
779 00 Olomouc

Zpracoval:

██████████
████████████████████
████████████████

Dne: 21. 3. 2025

OBSAH

1 NABÍDKA	3
2 ÚVOD	4
3 DOPAD NA SOFTWARE, NÁVRH KONCEPTU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	4
4 POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE A TŘETÍCH STRAN	4
5 CENOVÁ NABÍDKA	4
6 HARMONOGRAM	5
7 AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA	5

1 Nabídka

Nabídka společnosti

Obchodní firma: OLTIS Group a. s.
Sídlo: Dr. Milady Horákové 1200/27a, Olomouc, PSČ 779 00
Jednající: Ing. Jaroslav Kober, prokurista
IČ: 26847281
DIČ: CZ26847281
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: [REDACTED]
Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2844

na rozvoj IS KAPO, dle rámcové dohody 6494/2025-SŽ-GR-O8

V Olomouci dne 21. 3. 2025

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2 Úvod

Předmětem nabídky je rozvoj IS KAPO dle požadavků garanta aplikace.

3 Dopad na software, návrh konceptu technického řešení

Do aplikace IS KAPO budou zapracovány následující požadavky:

č. DČ	Popis
1	Zvýšení efektivity práce v obrazovce „Reimport CDS“ Do obrazovky „Reimport CDS“ budou zavedeny kontroly, které budou porovnávat importované a aktualizované trasy ze systému ISOŘ. Jejich cílem bude zabránit importu nežádoucích aktualizací, které by zbytečně zatěžovaly uživatele IS KAPO. Díky těmto kontrolám se do systému dostanou pouze relevantní změny, čímž se zvýší efektivita práce a minimalizuje potřeba manuálních úprav.
2	Generování výstupů na pozadí IS KAPO Zajištění ovladatelnosti IS KAPO při zadávání dlouhotrvajících operací v desktopové aplikaci, které v současnosti způsobují uzamčení aplikace.

4 Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

Pro realizaci řešení je požadována následující součinnost Objednatele, případně třetích stran:

- Zajištění potřebné kapacity pracovníků objednatel pro konzultace k návrhu řešení,
- Zajištění součinnosti řešitelů okolních aplikací při testování komunikací.

5 Cenová nabídka

č. DČ.	Popis	MD	Cena Kč bez DPH
1.	Zvýšení efektivity práce v obrazovce „Reimport CDS“	■	■
2.	Generování výstupů na pozadí IS KAPO	■	■
	Celkem	■	3 234 000,-

Cena je kalkulována dle rámcové smlouvy sazbou ■ Kč bez DPH za MD.

6 Harmonogram

č. DČ.	Popis	Termín
1.	Zvýšení efektivity práce v obrazovce „Reimport CDS“	31.5.2025
2.	Generování výstupů na pozadí IS KAPO	31.8.2025

Jednotlivé DČ mohou být akceptovány a fakturovány samostatně.

7 Akceptační kritéria

Akceptace jednotlivých etap rozvoje gestorem a garantem IS KAPO ve spolupráci s dalšími určenými pracovníky Objednatele.