
V2025-0285/ORI 

 

 - 1 - 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
 

„Oprava balkónů přístavby Beskydského divadla, Nový Jičín“-  
zpracování projektové dokumentace  

 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“) 

 
 

I. Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL             Město Nový Jičín  

Se sídlem:            Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:  Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a

investic Městského úřadu Nový Jičín 
IČO: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a

investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických: referentka Oddělení investic Odboru

rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL    Ing. Václav Toška 

 
Se sídlem:    Zahradní 455, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
IČO:      01546490 
DIČ:     
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Nový Jičín  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:     
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Toška 
Zástupce ve věcech technických  
(odborná osoba): 

      
(dále jen „zhotovitel“) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace pro vydání povolení záměru a projektové dokumentace pro
provádění stavby na akci:  
 

„Oprava balkónů přístavby Beskydského divadla, Nový Jičín“ 
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II. Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DSP) a
dokumentace pro provádění stavby (DPS) na realizaci akce „Oprava balkónů přístavby
Beskydského divadla, Nový Jičín“, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
Projektovou přípravu zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.  
 

III. Předmět a místo plnění smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci pro povolení
záměru (DSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s aktivním výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby. 
Předmětem plnění bude také inženýrská činnost vedoucí k zajištění stanovisek a vyjádření
potřebných pro vydání povolení záměru, včetně zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení
záměru. 

2. Projektová dokumentace bude řešit opravu balkónových těles přístavby budovy
Beskydského divadla č. p. 873 na ulici Divadelní 5 na pozemku parc. č. st. 487 v k. ú. Nový
Jičín-Horní Předměstí. 

3. Projektová dokumentace bude zejména obsahovat: 

 architektonicko-stavební řešení,  

 stavebně konstrukční řešení. 

4. Součástí plnění dle této smlouvy bude také:  

 požárně bezpečnostní řešení, 
 statické posouzení, 
 plán BOZP při realizaci stavby zpracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; plán BOZP bude
zpracován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, v Plánu BOZP budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel Plánu
BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její
složitosti, technologií provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby, případě, že
bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní, 

 položkový rozpočet s výkazem výměr, 
 orientační harmonogram provádění prací, 
 zajištění všech podkladů ke stavbě včetně potřebných průzkumů, 
 vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány

veřejnoprávními orgány a dotčenými subjekty. 

5. Projektová dokumentace bude vycházet z podkladů zpracovaných společností BESTEX,
spol. s r.o., se sídlem Křenová 307/42, Trnitá, 602 00 Brno, které byly zhotoviteli předány před
podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel jejich přijetí potvrzuje. 

6. Projektová dokumentace bude odpovídat platné právní úpravě, zejména platnému
stavebnímu zákonu (dále jen „Stavební zákon“), jeho prováděcím předpisům (zejména vyhl.
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a dále platným ČSN a platným TP
(technickým podmínkám), jejichž součástí mimo jiné jsou: 

a) statické výpočty konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, EN a předepsané
kontrolní zkoušky, 
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b) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby, 

c) zpracování Zásad organizace výstavby (ZOV) včetně výkresové části ZOV s vyznačením
ohraničení staveniště, vjezdu na staveniště, zařízení staveniště, skládek a deponií, apod. 

7. Dílo bude taktéž obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a
rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních
účastníků správních řízení včetně správců technické infrastruktury. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl
posoudit její soulad s obecnými technickými požadavky a stanovisky dotčených orgánů státní
správy (dále jen „DOSS“). 

9. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci do podrobností nezbytných pro
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.) a v rozsahu 
a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.). 

10. Položkové rozpočty jednotlivých stavebních dílů, včetně souhrnného položkového
rozpočtu, musí být oceněny dle některé standardizované cenové soustavy v její aktuální
cenové úrovni platné v době předání a převzetí díla (v rozpočtech musí být zahrnuty veškeré
stavební práce, dodávky, služby a pomocné konstrukce, související s realizací zakázky). Pro
oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku
stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (IČO 47115645) nebo společností
RTS a.s. (IČO 25533843) v aktuální cenové úrovni v době předání a převzetí díla. 

11. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické
požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky v rámci zadávací dokumentace na
realizaci stavby budou obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a
provozních souborů v členění podle projektové dokumentace a také všech vedlejších a
ostatních nákladů a budou sestaveny dle následujících pravidel: 

 v oceněném vyhotovení soupisu prací, materiálů, dodávek a včetně výkazu výměr budou
uvedeny konkrétní položky dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce a
specifikací technických parametrů jednotlivých zařizovacích předmětů); položky soupisu prací
budou obsahovat označení cenové soustavy;  

 v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
uzpůsobeném i ke vpisování cen nebudou uvedeny konkrétní názvy výrobků a výrobců;  

 vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako
samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající
z jiných podmínek zadávací dokumentace neuvedené v položkových soupisech stavebních
objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předepsané revize, zkoušky, …). 

12. V soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je
povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy, ze kterých bude
jednoznačně zřejmý rozsah prací a navazujících dodávek. V případě použití tzv. agregované
položky, je zhotovitel povinen uvést rozklad ceny a jednoznačný popis a množství prací,
dodávek a služeb, které jsou součástí agregované položky. Pokud zhotovitel uvede ve
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např.
průzkumem trhu. 
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13. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro
provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  

14. Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu 
s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a
stavebnictví. 

15. Zhotovitel se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
činnost za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona,
na základě kterých bude možno stavbu provést (dále jen „inženýrská činnost“). V rámci výkonu
inženýrské činnosti zhotovitel na základě udělené plné moci zajistí doklady pro vypracování
dokumentace a podání žádosti o vydání povolení záměru, tj. vyjádření a stanovisek vlastníků
veřejné infrastruktury (technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství,
stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí
DOSS a v případě potřeby zajistí zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do
dokumentace. Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné
infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží
objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle. 

17. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace 
s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě. 

18. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace díla před zástupci objednatele.
Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce v této smlouvě výslovně neuvedené, o
nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že
jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

19. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové
dokumentace a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích projektové
dokumentace, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí o
zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

20. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení
předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je
před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit
formou dodatku ke smlouvě. 

21.  Projektová dokumentace bude objednateli dodána 4x v listinném vyhotovení (z toho vč.
2x dokladové části a 2x vč. položkového rozpočtu) a 2x elektronicky na přenosném nosiči (pro
skenované dokumenty ve formátu *pdf, pro textovou část WORD, tabulkovou část EXCEL a
výkresovou část v dwg a *pdf), jedna dokumentace na přenosném nosiči nebude obsahovat
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, tato skutečnost bude na přenosném
nosiči zřetelně označena). Předání vyhotovení příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel
prostřednictvím elektronického nástroje Portál stavební správy. Po nabytí právní moci
příslušných rozhodnutí bude objednateli bezodkladně předána dokumentace ověřená
stavebním úřadem a rozhodnutí s nabytím právní moci.  

22. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu
dohodnutou v čl. V. této smlouvy. 
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23. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen
ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez výhrad. 

24. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. Smlouvy je bankovním účtem
zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen
doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního
ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

25. Místem plnění je sídlo objednatele. 

IV. Termíny plnění 

1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou
zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, tj. uveřejněním smlouvy v registru smluv.                          

2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo ve dvou
samostatných částech v těchto dílčích termínech: 

 dokumentaci pro vydání povolení záměru (DSP) včetně stanovisek a vyjádření
potřebných pro vydání povolení záměru (inženýrská činnost), plán BOZP a kopii podané
žádosti o vydání povolení záměru předá zhotovitel v termínu nejpozději do 6měsíců od nabytí
účinnosti smlouvy o dílo, 

 dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, položkový rozpočet stavby a harmonogram postupu prací předá zhotovitel
v termínu nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru.  

3. V případě vzniku překážek ze strany DOSS, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků
(správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na termíny plnění
stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností nemohl
zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen
bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel v těchto případech
prodlouží dobu plnění stanovenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy, a to o dobu trvání překážky.
Doba bude prodloužena pouze na základě zhotovitelem předloženého podrobného popisu
překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka brání v plnění jeho
závazků z této smlouvy, respektive jaký dopad má na splnění termínů plnění stanovených
touto smlouvou. O prodloužení doby plnění uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě. 

4. Zhotovitel může dílo nebo jeho část dokončit před dohodnutým termínem. Provedení díla
před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny
splatnosti ceny díla. 

5. Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) jeho
převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění i o
konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako
předávací protokol a podepíší jej zástupci objednatele a zhotovitele. 

6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že
dílo nebude objednatelem převzato, dohodnou si smluvní strany v zápise náhradní termín
přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu
předání díla.  

V. Cena díla 

1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy je v souladu se 
zákonem číslo 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), v platném znění, závazně sjednána dohodou
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obou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, kterou není možno překročit a to
včetně odměny za poskytnutí licence. 

2. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a
termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli
bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Cena díla: 

Části díla Cena v Kč 

Dokumentace pro vydání povolení záměru
(DSP) včetně inženýrské činnosti 114 500 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) a 
harmonogram postupu prací včetně soupisu
prací a rozpočtu 

85 000 

Cena celkem 199 500  

 
Cena slovy: jedno sto devadesát devět tisíc pět set korun českých. 

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla. 

6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 Občanského zákoníku. 

VI. Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a zhotovitel není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. 

2. Cena díla bude hrazena postupně na základě faktur, které zhotovitel vystaví po předání
jednotlivých částí díla, jak jsou uvedeny v čl. V odst. 4 této smlouvy.  

3. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu podepsaného
oprávněným zástupcem obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele,
že dílo (jeho část) přejímá. 

5. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky objednatele
nebo e-mailem na adresu e-podatelna@novyjicin.cz, případně doručením prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelněMěstského úřadu v Novém Jičíně. 

6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena
v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je
zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 dnů
od jeho převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení
objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel
v prodlení s placením faktury. 

7. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen
na daňovém dokladu (faktuře) uvést i tyto údaje:

a) název díla: „Oprava balkónů přístavby Beskydského divadla, Nový Jičín“ – zpracování PD,



V2025-0285/ORI 

 

 - 7 - 

b) číslo smlouvy objednatele, 
c) DIČ objednatele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla
uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s
ust. odst. 2.5 smlouvy), 
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury). 

VII. Provádění díla 

1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí,
řádně a včas. 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně
způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat kontaktní
osoby uvedené v čl. I. této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do
autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

5. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném
rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající v předání doplňujících podkladů a informací,
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy a které má u sebe nebo které
může ve sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a 
lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 

6. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze
k archivačnímu účelu. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve
smyslu § 5 občanského zákoníku. 

8. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je
povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci,
která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci
jako celku tím není dotčena. 

9. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro
vydání povolení stavby a realizaci vlastní stavby. 

10. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a
rozpracované dílo s ním konzultovat. Zhotovitel je dále povinen se na výzvu objednatele v 
průběhu realizace díla dostavit do sídla objednatele za účelem konzultace průběhu provádění
díla. Náklady na tyto konzultace jsou součástí ceny díla. Konzultace se může účastnit i
architekt města Nový Jičín. Zhotovitel pořídí z každého konzultačního dne zápis, který zašle
k odsouhlasení objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho uskutečnění.
V případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady nejpozději do 3
pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je
povinen zápis dle připomínek objednatele v takovém případě upravit a zaslat jej neprodleně
zpět objednateli. Zápis z konzultačního dne bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum
konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis
sjednaných a splněných úkolů a závěrů z konzultačního dne. Nedílnou součástí zápisu bude
prezenční listina přítomných účastníků konzultačního dne. Náklady na účast na konzultačních
dnech jsou součástí ceny díla. 
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11. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech
majících vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost
nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

12. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení
zadávacích podmínek k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
vztahujícím se k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla
zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek; vysvětlení, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná
jednat ve věcech technických) jinak; objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e-
mailem na adresu: podpora.vz@ibakay.com, zhotovitel je povinen neprodleně informovat
objednatele o změně této adresy, přičemž o změně této adresy není potřeba uzavírat dodatek
k této smlouvě; v případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na
výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně 
informovat objednatele. 

VIII. Vady a nedodělky 

1. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo
nedodělky. 

2. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, případně
její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami
stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. 

3. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému
smlouvou. 

4. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo 
nedodělky. 

5. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným
podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost díla
po celou dobu provádění stavby a po dobu trvání záruky na stavbu, nejdéle však po dobu dvou 

let ode dne odevzdání realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel
zavazuje bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí
a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten písemně
trval na jejich použití. 

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí,
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel
písemně upozornil. 

8. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace nebo jiné části díla podle této
smlouvy bude objednatel nucen vynaložit na dokončení stavebního díla dodatečné náklady, je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla podle této smlouvy ve výši 20 %
z dodatečně vynaložených nákladů, max. však do výše 30 % z ceny díla dle této smlouvy.  

9. Uplatněním slevy z ceny díla není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu. 

IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

 
1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované
projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
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2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo
provádějí. 

X. Sankční ujednání 

1. V případě prodlení s termínem předání části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení. 

2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla bez
DPH za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Dojde-li k nesouladu nezbytných prací při provádění díla a dokumentace pro stavební
povolení v podrobnostech pro provádění stavby a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde
v průběhu provádění stavby k navýšení ceny za dílo o cenu dodatečných prací ve finančním
objemu přesahujícím 5% celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby bez DPH, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. 

5. V případě, že poskytovatel dotace zjistí u díla realizovaného na základě zpracované
projektové dokumentace pochybení v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace,
bude při krácení dotace zhotovitel ve smyslu této smlouvy povinen uhradit objednateli rozdíl
mez dotací přiznanou a vyplacenou. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na 
správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

7. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

XI. Další ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím odborné osoby
uvedené v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z obzvláště
vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se
změnou odborné osoby bude objednateli předložena písemně a bude doložena doklady
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Nová odborná osoba musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikací, jakou má odborná osoba uvedená v záhlaví smlouvy. Objednatel
vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 5 dnů od doručení žádosti a všech
potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této smlouvy se v
žádném časovém okamžiku:  

a) nepodílela na činnostech technického dozoru stavebníka,  
b) nepodílela na činnostech zhotovitele stavby,  
c) neúčastnila přímo či nepřímo zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 

XII. Licenční ujednání 
 

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho
části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon),
v platném znění.  
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2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo
nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle
této smlouvy (vcelku i po částech), a to k jakýmkoliv účelům bez omezení. Licence dle této
smlouvy se poskytuje:   

a) ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této Smlouvy i případným v budoucnu
zjištěným způsobům, a to v neomezeném rozsahu uzemním, časovém a množstevním; 

b) na dobu neurčitou, bez ohledu na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu; 

c) bez povinnosti licenci využít; 

d) jako výhradní; 

e) pro území všech států; 

f) s oprávněním objednatele licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě,
a to bez předchozího souhlasu zhotovitele; a 

g) s oprávněním objednatele a/nebo třetí osoby, na kterou objednatel licenci nebo její část
postoupí, dílo jakkoliv upravit, jinak měnit, dokončit nehotové dílo, zveřejnit dílo nebo
jakoukoliv jeho část, zařadit dílo do souborného díla, spojit dílo s jiným autorským dílem, jeho
názvem nebo označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k
takovým úpravám, změnám či spojení díla. Zhotovitel výslovně souhlasí, že objednatel nebo
třetí osoba, na kterou objednatel postoupí právo výkonu majetkových práv Zhotovitele k dílu,
může veškeré výše uvedené činnosti provádět i prostřednictvím jakýchkoli třetích osob. 

XIII. Odstoupení 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

 prodlení zhotovitele s předáním díla (jeho části) ve sjednané době plnění delší než 15 dnů, 

 nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

 opakované prodlení s odstraněním vady díla.  

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit také v těchto případech: 

 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí, 

 podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

 nebude-li moci z objektivních důvodů realizovat stavbu, která je předmětem projektové
dokumentace zpracované na základě této smlouvy.  

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky. 

4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení
objednatele od smlouvy. 

5. V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli
případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla. 
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XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména
pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném ke
dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní
povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se
nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního
tajemství. 

2. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen
v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu.
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.       

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je
povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit
druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran. 

5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná
nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp.
vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení
nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle
možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako
neúčinná resp. nevykonatelná. 

6. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž
obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.  

7. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu
uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a
svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané. 

9. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město
Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato
smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015
Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů. 
 
 
 
Za objednatele:                                       Za zhotovitele: 
 
 
 
                       
……………………………       ……………………………   

Ing. arch. Jitka Pospíšilová       Ing. Václav Toška  
vedoucí odboru rozvoje a investic       
Městského úřadu Nový Jičín 

Ing. Václav 

Toška

Digitálně podepsal 

Ing. Václav Toška 
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