
Příloha č. 3 ZD – Návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO 

ZHOTOVITEL DÍLA:        Rocky stavby Company CZ s.r.o.
 sídlo:V dolině 1515/1b Michle,101 00 Praha
zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 324964
IČO: 08770620 DIČ: CZ 08770620
bank.spojení: 272745321/0600

 zastoupení: Vladimírem Muchou 
ve věcech technických je oprávněn jednat: 

 
OBJEDNATEL DÍLA: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice V

Češkova 22, 530 02 Pardubice
IČO: 00274046 
bank.spojení: XXXXX, č.ú. XXXXX
zastoupení: Jiří Rejda DiS., starosta MO Pardubice V

(objednatel a zhotovitel společně také „smluvní strany“)

Preambule smlouvy
1) Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce

na stavební práce nazvané „Oprava chodníku ul. Lexova – západ, Revitalizace – Stavební úpravy
parkových  částí  náměstí  Dukelských  hrdinů,  Pardubice“,  realizovaného  objednatelem,  jakožto
zadavatelem, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

2) Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří:
a) projektové dokumentace (stupeň DPS) - „Oprava chodníku ul. Lexova – západ a Revitalizace

–  Stavební  úpravy  parkových  částí  náměstí  Dukelských  hrdinů,  Pardubice“  zpracované
HIGHWAY DESIGN, s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“),

b) oceněný soupis prací s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“),
c) povolení  záměru  vydané Magistrátem  města  Pardubice  –  Stavebním  úřadem  č.j.  MmP

100882/2024 dne 19. 7.  2024 a č.j.  MmP 147000/2024 dne 4.  11.  2024(dále jen „vydané
povolení“),

d) zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.
včetně vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“).

3) Zhotovitel  prohlašuje,  že  se  s  projektovou  dokumentací  a  dalšími  součástmi  zadávací
dokumentace  podrobně  seznámil,  tyto  dokumenty  jsou  pro  něho srozumitelné  a  je  schopen  a
připraven podle nich poskytnout objednateli veškeré plnění sjednané v této smlouvě.

4) Zhotovitel  dále  prohlašuje,  že  disponuje  oprávněními,  odbornými  znalostmi  a  kapacitami
potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

1) Název díla a místo provádění díla: 

„Oprava chodníku ul. Lexova – západ, Revitalizace – Stavební úpravy
parkových částí náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice“

Místo provádění díla je vymezeno v projektových dokumentacích.
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2) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo ve
smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“), a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže
sjednanou cenu.

3) Dílem se rozumí stavba provedená podle projektové dokumentace (ve stupni DPS. V rámci stavby
jsou      řešeny  stavební  úpravy  chodníků  a  parkové  úpravy.  Dílo   dále  podrobně  specifikují
„Zadávací  podmínky  a  Zadávací  dokumentace  na  veřejnou  zakázku  zadávanou  v  režimu
zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce“ a nabídka zhotovitele podaná elektronickou
formou  v systému  elektronického  zadávaní  veřejných  zakázek,  kterou  tvoří  také  položkový
rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby.

4) Součástí předmětu plnění zhotovitele je i:

a) zajištění  všech  potřebných  podkladů  nutných  pro  realizaci  zakázky,  zejména  povolení  ke
zvláštnímu užívání komunikací, včetně úhrady nákladů (poplatků) s tím souvisejících, 

b) zajištění a úhrada přechodného dopravního značení po dobu výstavby, 

c) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení,

d) průběžné  pořizování  podrobné  fotodokumentace  všech  fází  provádění  díla,  vč.
fotodokumentace předaného staveniště před zahájením provádění díla, fotodokumentace všech
zakrývaných částí apod., 

e) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy,

f) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, 

g) geodetické zaměření stavby pro aktualizaci digitální technické mapy města (DTMM),

h) provedení  veškerých  zkoušek  a  revizí  předepsaných  vydaným  povolením,  projektovou
dokumentací a právními předpisy,

i) zajištění všech dokladů o revizích a zkouškách, dokladů prokazujících kvalitu prováděných
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), ostatních dokladů nezbytných k vydání
kolaudačního  souhlasu  a  dokladů  nezbytných  k řádnému  provozování  v souladu  s platnou
legislativou.

5) Zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby přístupy k přilehlým nemovitostem. V průběhu realizace
budou rezidentům v rámci možností a po vzájemné dohodě umožněny vjezdy k jejich nemovitostem. 

6) Zhotovitel se zavazuje na základě včasné písemné žádosti objednatele provádět změny díla při jeho
realizaci. Tyto změny budou po jejich uplatnění posouzeny zejména s ohledem na případnou změnu
ceny  a  termínu  dokončení  díla  v souladu  s ustanoveními  této  smlouvy.  Zhotovitel  není  oprávněn
provádět jakékoliv změny díla bez předchozího písemného pokynu Objednatele.

7) Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí tak, aby bylo plně funkční a provozuschopné, a i jinak
odpovídalo smlouvě a tam, kde smlouva nic neurčuje, aby odpovídalo obvyklému účelu, k němuž má
dílo sloužit.

II.

Termíny plnění

1) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno po předání staveniště
a dokončeno nejpozději do 05.12.2025.

2) Zhotovitel má povinnost oznámit objednateli termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací
minimálně 10 kalendářních dnů předem. Po tomto oznámení musí objednatel do 10 kalendářních
dnů předat staveniště zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany samostatný
zápis, případně zápis ve stavebním deníku. 
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3) Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného ukončení díla a jeho předáním objednateli, který je
povinen  dokončené  dílo  převzít  a  zaplatit  za  jeho  zhotovení  sjednanou  cenu.  Nebude-li  dílo
provedeno kompletně včetně všech prací s tím spojených, není objednatel povinen dílo převzít. O
provedení  díla,  řádném ukončení  a jeho  předání  a  převzetí  sepíší  obě  strany  zápis.  Sepsáním
zápisu, který konstatuje, že dílo netrpí žádnými vadami či nedodělky vzniká zhotoviteli právo na
zaplacení  ceny  objednatelem podle  konečné  faktury.  Zápis  o  předání  a  převzetí  díla  sepíšou
smluvní strany i v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky, přičemž v tomto zápise o předání a
převzetí  díla  budou  tyto  specifikovány  a  bude  stanovena  lhůta  k jejich  odstranění  (může  být
stanovena lhůta souhrnná nebo pro každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť).

4) Smluvní strany se dohodly, že objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení lhůty výstavby a
úhradu zvýšených nákladů:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu, zejména z důvodů mimořádné nepředvídatelné a
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (takovou překážkou však není
překážka vzniklá z vnitřních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s
plněním své povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen
překonat; nepřekonatelnou překážou se rozumí taková překážka, kterou nelze ani při vynaložení
veškerého rozumného úsilí odstranit), či z důvodů na straně Objednatele;

 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele po 
 dobu delší než 10 kalendářních dnů.

5) Vznik překážky je  zhotovitel  povinen bez zbytečného odkladu písemně  oznámit  objednateli  a
informovat  jej  o  důvodu  a  předpokládané  délce  přerušení.  Stejně  tak  je  zhotovitel  povinen
objednatele písemně informovat o odpadnutí této překážky.

6) Smluvní  strany  se  zavazují  vzájemně  se  bez  zbytečného  odkladu  informovat  o  veškerých
okolnostech,  které  mohou  mít  vliv  na  dodržení  sjednaných  termínů,  přičemž  se  zavazují
poskytnout  si  vzájemnou  součinnost  pro  eliminaci,  resp.  co  nejrychlejší  překonání  veškerých
možných překážek bránících dodržení sjednaných termínů.

7) Jestliže  zhotovitel  připraví  dílo  nebo  jeho  dohodnutou  část  k odevzdání  před  dohodnutým
termínem, zavazuje se objednatel toto dílo, nebo jeho část převzít i v dřívějším termínu s účinky
podle čl. II. odst. 3. této smlouvy.

8) Zhotovitel se zavazuje k předání vyklizeného staveniště objednateli, a to do 7 kalendářních dnů
ode dne předání bezvadného díla, nebo odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v zápise
o předání a převzetí díla. 

9) Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se na něm
nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plochy nesmějí
být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené na majetku
objednatele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením v předešlý stav, nebude-li
dohodnuto jinak.

10) O předání a vrácení staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachycen
zejména  stav  pozemků  a  komunikací  dotčených  prováděním díla,  při  vrácení  staveniště  také
případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená doba k
jejich odstranění.

III.

Cena za dílo

1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. a podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran  a  pokrývá  veškeré  podmínky zadání  a  podmínky  projektové  dokumentace  (tato  cena  je
současně nabídkovou cenou zhotovitele):

Cena díla bez DPH  12 286 098,79 Kč

DPH 21%    2 580 080,75 Kč

Cena včetně DPH  14 866 179,53 Kč
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2) Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace a prohlašuje,
že  finanční  prostředky  na  stavbu  má zajištěny  v plném rozsahu  ceny  dle  čl.  III.  odst.  1  této
smlouvy.

3) Výše DPH bude účtována podle platných předpisů a sazeb v době realizace díla.

4) Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn,
který zhotovitel ocení podle cenové úrovně  a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla
(podle  položkového  rozpočtu).  Pokud  se  bude  jednat  o  vícepráce,  které  v položkách  nebyly
oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS
v aktuální cenové úrovni období realizace díla. 

5) Sjednané  jednotkové  ceny  v položkovém rozpočtu  jsou  platné  po  celou  dobu  provádění  díla.
Změna nákladů v důsledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze smluvních stran
právo požadovat změnu jednotkových cen.

IV.

Způsob úhrady a platební podmínky

1) Platby budou objednatelem poskytovány průběžně na základě měsíční faktury – daňového dokladu
podle vzájemně  odsouhlaseného soupisu provedených prací,  který tvoří  vždy přílohu příslušné
faktury. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat až do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zhotovitel
vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce.

2) Zůstatek,  tj.  10  %  ceny  díla  bez  DPH,  tvoří  pozastávku,  kterou  bude  zhotovitel  oprávněn
fakturovat do 10 dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise
o předání a převzetí díla.

3) Daňový  doklad  bude  obsahovat  náležitosti  dle  §  29  a  násl.  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“),
zejména bude obsahovat tyto údaje: 
- označení zhotovitele, jeho adresa, IČ, DIČ, 
- označení objednatele, jeho adresa, IČ,
- číslo smlouvy,  číslo faktury,  den vyhotovení a den splatnosti  faktury,  datum zdanitelného

plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány, 
- fakturovanou částku bez vyčíslení DPH, 
- sazbu DPH (%),
- celkovou fakturovanou částku s DPH 
- položkový  rozpis  provedených  a  fakturovaných  prací,  výkonů  a  materiálu,  včetně  jejich

označení formou samostatné přílohy faktury, 
- razítko a podpis zhotovitele.

4) Pokud  faktura  nebude  v souladu  s platnými  účetními  standarty  a  nebude  obsahovat  veškeré
požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu k doplnění či přepracování.
Objednatel je povinen k vrácené faktuře připojit písemný dopis s uvedením důvodů vrácení. Lhůta
splatnosti v případě vrácené faktury počíná běžet až datem doručení opravené faktury objednateli.

5) Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude využíváno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu
informace GFŘ  a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim
přenesené daňové povinnosti  podle  §  92a zákona o dani  z přidané hodnoty.  Pro účely tohoto
plnění tedy jako objednatel neposkytuje své DIČ.

6) Daňové doklady - faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů po průkazném doručení na adresu
objednatele. Zaplacením daňového dokladu se rozumí datum odeslání krytého platebního příkazu
na účet zhotovitele příslušné bance.
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7) Poslední  daňový  doklad  (konečná  faktura)  bude  vystaven  do  10  dnů  po  předání  a  převzetí
bezvadného  díla,  splatnost  této  posledního  daňového  dokladu   je  do  21  dnů  po  průkazném
doručení na adresu objednatele.

8) Objednatel a zhotovitel se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodli, že
veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující, nelze postoupit třetí
osobě, ani tyto dát do zástavy.

9) Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým
plátcem ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud zhotovitel bude v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty za toto plnění zveřejněn správcem daně
jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, bude zhotoviteli
uhrazena dle § 109 a § 109a zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka bez DPH, a DPH bude
odvedena místně příslušnému správci daně zhotovitele.

10) Objednatel provede úhradu ve lhůtě splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za
předpokladu,  že  tento účet  bude ke dni  platby zveřejněný správcem daně.  V případě,  že  tato
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě,  že účet nebude zveřejněn a již uplyne lhůta
splatnosti faktury, tak objednatel uhradí DPH dle § 109 a § 109a zákona o dani z přidané hodnoty
místně příslušnému správci daně zhotovitele.

V.

Kvalitativní podmínky a povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou
realizační  dokumentací  a  zadávacích  podmínek  veřejné  zakázky,  přitom  je  povinen  dodržet
příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s
touto smlouvou a projektovou dokumentací a nesmí mít nedostatky, které brání použití  díla k
určenému účelu.

2) Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat
jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veškerých
případných provedených zkouškách a revizích.

3) Zhotovitel  se  zavazuje  vyvinout  úsilí,  které  po  něm lze  spravedlivě  požadovat,  k  tomu,  aby
minimalizoval negativní účinky provádění díla na jeho okolí.

4) Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své
odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další
činnosti,  které  nejsou  specifikovány  v  předmětu  plnění  této  smlouvy  (z  důvodu  jejich
nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním uzavření písemného
dodatku  této  smlouvy.  Zhotovitel  odpovídá  Objednateli  za  škodu  vzniklou  porušením  této
povinnosti.

5) Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích
osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě vzniku škody, za niž
odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady.

6) Zhotovitel  se  zavazuje  udržovat  na  staveništi  a  v  jeho  okolí  pořádek  a  čistotu  a  neprodleně
odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství,  příjezdových komunikací
apod.
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7) Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště v průběhu
provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a
poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost. Objednatel oznámí svůj záměr podle věty
první zhotoviteli zpravidla předem. Při vstupu a pobytu na staveništi je objednatel a osoby, které s
ním na staveniště vstupují a pobývají na něm, povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a dbát v tomto ohledu pokynů zhotovitele.

8) Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu s
platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.

VI.

Součinnost zhotovitele

1) Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby
dle projektové dokumentace, dílo provede na své náklady a nebezpečí.

2) Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu výhradně výrobky, materiály a konstrukce, které mají
vlastnosti  požadované  touto  smlouvou.  Objednatel  je  oprávněn  kdykoliv  požadovat  doložení
příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů.

3) Veškeré zhotovitelem dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve
používané či repasované, nevyplývá-li z projektové dokumentace něco jiného.

4) V případech uvedených v  projektové dokumentaci  se  zhotovitel  zavazuje  předem konzultovat
barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. formou vzorků s objednatelem a poskytnout mu
k vyjádření nejméně 5 pracovních dnů.  Zhotovitel není oprávněn použít řešení neodsouhlasená
objednatelem. Odpovědnost za včasné objednání a dodání materiálů a výrobků nese zhotovitel.

5) Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou
projektovou dokumentací, ČSN, předpisy zejména v oblasti BOZP a zadávacích podmínek veřejné
zakázky.

6) V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k
ní,  je zhotovitel  povinen vyzvat  objednatele minimálně  dva dny předem k převzetí,  aby mohl
prověřit, zda zakrývaná část byla řádně provedena. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může
zhotovitel  pokračovat  v  provádění  díla.  Bude-li  však  objednatel  dodatečně  požadovat  jejich
odkrytí,  je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele (stejně  tak následné
zakrytí bude na náklady objednatele). Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré  náklady  spojené  s  odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a  následným  zakrytím
zhotovitel. Při  kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky
všech  provedených  zkoušek  a  důkazy  o  jakosti  materiálů  použitých  pro  zakrývané  práce.
V případě,  že  zhotovitel  tuto  povinnost  nesplní,  tj.  nevyzve  objednatele  minimálně  dva  dny
předem, je  povinen příslušnou část  díla  na  vlastní  náklady na základě  požadavku objednatele
odkrýt  a  umožnit  tak  provedení  kontroly,  přičemž  na  vlastní  náklad  zhotovitel  poté  uhradí  i
opětovné zakrytí.

7) O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník v rozsahu předepsaném vyhláškou 131/2024 Sb.,
a to  ode  dne  zahájení  díla.  Stavební  deník  musí  být  v  průběhu  stavby  trvale  přístupný.  Do
stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro provedení díla.

8) Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu
výstavby, tzn. ode dne převzetí staveniště do dne převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody
způsobené stavební činností třetí osobě.

9) Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, které se budou konat jednou za 7 dní. V případě
nesplnění této povinnosti mu bude účtovaná pokuta ve výši Kč  10.000,- Kč  za každé takovéto
porušení.
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10) Zhotovitel si musí zajistit veškerá vyjádření příslušných osob či orgánů k realizaci díla, která jsou 
třeba.

VII.

Součinnost objednatele

1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy příslušné doklady,
vyjádření,  povolení,  souhlasy  opravňující  objednatele  k realizaci  stavby.  Doklady,  povolení,
souhlasy, u kterých je to relevantní, musí být pravomocné (musí být v právní moci).
Bez splnění těchto podmínek není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků po dobu, než
budou tyto podmínky splněny. Zhotovitel je povinen se dle výše uvedených dokladů, vyjádření,
povolení a souhlasů řídit.

2) Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na ně po jejich zjištění neprodleně
objednatele upozornit a tyto s ním projednat – objednatel je povinen zajistit v dohodnutém termínu
nápravu a odstranění těchto vad (za případné účasti  zpracovatele  projektové dokumentace).  O
tomto projednání bude pořízen písemný zápis. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn omezit či
pozastavit  provádění díla  jen v takovém případě,  pokud mu výše uvedené vady bezprostředně
znemožňují pokračovat v provádění díla.

3) Pokud  zhotovitel  upozorní  na  nevhodnou  povahu  věcí  přebíraných  od  objednatele  nebo  na
nevhodnou  povahu  pokynů  nebo  podkladů  předaných  objednatelem,  je  objednatel  povinen
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace. Bude-li objednatel trvat na
provedení  díla  i  po zhotovitelově  upozornění,  není  zhotovitel  oprávněn od smlouvy odstoupit
podle § 2595 občanského zákoníku.

4) Objednatel je povinen dostavit  se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo
zkoušek.

5) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
6) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu

do 5  pracovních  dnů  své  stanovisko,  jinak  se  má  za  to,  že  s  obsahem zápisu  souhlasí.  Toto
ustanovení neplatí v případě  schvalování víceprací dle čl. III. odst. 4) smlouvy, které musí být
výslovně odsouhlaseny podpisem obou smluvních stran.

7) Objednatel zajistí oprávněnou osobu, které bude umožněno vykonávat na stavbě technický dozor
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a
projektem podle  technických  norem a  jiných  právních  předpisů  a  rozhodnutí  veřejnoprávních
orgánů.  Na  nedostatky  zjištěné  v  průběhu  prací  neprodleně  upozorní  zápisem  do  stavebního
deníku.

8) Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

9) Objednatel souhlasí s umístěním loga zhotovitele na stavbě, resp. staveništi.

VIII.
Provedení díla

1) Dílo je dokončeno a způsobilé k předání zhotovitelem objednateli a převzato objednatelem dnem
podpisu  zápisu  o  předání  a převzetí  díla.  Součástí  předání  a  převzetí  je  i  předání  revizních  a
obdobných zpráv o zkouškách zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma,
nebo jsou vyžadovány jako podklad k povolení užívání stavby. Nepředložení takové zprávy se
považuje  za  vadu  bránící  užívání  předmětu  díla.  Dílo  je  považováno  za  dokončené,  a  tedy
připravené k převzetí objednatelem tehdy, je-li dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho
užívání.
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2) Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně
alespoň sedm dnů předem.

3) Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání.

4) O předání díla bude pořízen písemný zápis o předání a převzetí díla. V případě, že byly zjištěny
drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15 dnů
(nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě jiné). Po odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní
strany  dodatek  k  původnímu  zápisu  o  předání  a  převzetí  díla,  ve  kterém  objednatel  potvrdí
zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

5) V zápisu o předání a převzetí díla budou zaznamenány zejména tyto údaje: identifikační údaje o
díle,  zhodnocení jakosti  díla,  soupis předané dokumentace k dílu,  soupis provedených změn a
odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, soupis případných vad a nedodělků spolu
s termínem pro jejich odstranění a prohlášení o převzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem.

6) Zhotovitel  připraví  před  zahájením přejímacího řízení  tyto  nezbytné  doklady,  které  se  stanou
součástí zápisu o předání a převzetí díla:

 - dokumentaci skutečného provedení,
 - stavební deník,

 - seznam předávaných dokladů.

7) Dílo  je  od  počátku  vlastnictvím objednatele,  avšak  nebezpečí  škod  na  zhotoveném díle  nese
zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne převzetí celého dokončeného díla objednatelem.

8) Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně důvodů pro
odmítnutí, do zápisu o předání a převzetí díla a sjednají náhradní termín předání díla. Zhotovitel
odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnutém
náhradním  termínu,  jinak  do  30  dnů.  (tím  není  nijak  dotčena  povinnost  zhotovitele  předat
dokončené dílo v termínu sjednaném v čl. II. této smlouvy).

9) Zmaří-li  objednatel  předání  díla,  zejména  pak  tím,  že  se  nedostaví  k  předání  díla,  odmítne
podepsat  bezdůvodně  předávací  zápis  o  předání  a  převzetí  díla,  nebo  odmítne  dílo  převzít
neoprávněně, považuje se dílo za předané ke dni takového zmaření převzetí díla.

10) Při  realizaci  díla  bude  mít  objednatel  zasmluvněného  certifikovaného  dendrologa,  který  bude
dohlížet na práce v okolí stromů při parkových úpravách

11) Souběžně  s realizací  tohoto díla se bude opravovat  zastávka MHD Dukla náměstí  (investor je
MmP, zhotovitel MIROS Pardubice). Zhotovitel je povinen při realizaci koordinovat dílo s výše
uvedeným zhotovitelem.

12) Při realizaci díla bude mít objednatel zasmluvněného koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP plní
úkoly  plynoucí  z  příslušných  právních  předpisů.  Tím  nejsou  dotčeny  povinnosti  zhotovitele
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a právních předpisů.

IX.
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

1) Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě
a následně ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době
převzetí.

2) Aniž  by  tím  byla  jakkoli  dotčena  zákonná  odpovědnost  zhotovitele  za  vady  díla,  poskytuje
zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou
dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si  své sjednané (či  z  povahy díla plynoucí
obvyklé) funkční a estetické vlastnosti, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému
působení nepříznivých vlivů, a za předpokladu zajištění údržby a servisních kontrol objednatelem
v rozsahu případně předepsaném v záručních podmínkách výrobce nebo zhotovitele.
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3) Zhotovitel  poskytne  objednateli  na  dílo  záruční  dobu  60  měsíců  ode  dne  předání  a  převzetí
dokončeného díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného
v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky. 

4) Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost a která brání
užívání díla, do doby odstranění této vady.

5) Zhotovitel  není  oprávněn  zprostit  se  povinnosti  za vady  díla  dle  §  2630  odst.  2  občanského
zákoníku.

6) Zhotovitel  se zavazuje bezplatně  odstranit  všechny vady, jež na díle vznikly či  se projevily v
záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř.
uspokojit jiný objednatelem uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona vznikl.

7) Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla postačuje reklamace objednatele u zhotovitele bez
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to kdykoliv do konce záruční doby.

8) Reklamace  musí  být  uplatněna  písemnou  formou,  a  to  elektronickou  poštou,  doporučeným
dopisem nebo datovou zprávou. Objednatel vady popíše, případně uvede, jak se vady projevují
a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.

9) V případě,  že  objednatel  uplatní  v  záruční  době  nárok  z  odpovědnosti  za  vady,  zavazuje  se
zhotovitel odstranit vady nejpozději do 10 dnů od písemného oznámení vad objednatelem, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak. 

10) Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím
obdržení. Nevyjádří-li se zhotovitel, má se za to, že vadu uznal, tudíž je povinen ji odstranit ve
lhůtě dle předchozího odstavce.

11) Jestliže  zhotovitel  neodstraní  vady  ve  stanoveném  termínu,  vzniká  objednateli  právo  vadu
odstranit na náklady zhotovitele a současně právo požadovat smluvní pokutu.

12) Zhotovitel  se  zavazuje  odstranit  vady  na  své  náklady  tak,  aby  objednateli  nevznikly  žádné
vícenáklady. V opačném případě tyto hradí zhotovitel.

13) Po odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu,
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran,
- číslo smlouvy o dílo,
- datum uplatnění a č.j. reklamace,
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- datum zahájení a ukončení odstranění vady,
- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady),
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

14) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní zprávy, atesty, certifikáty
apod.) potřebné k provozování díla.

X.

Důsledky porušení smluvních ujednání

1) Objednatel se zavazuje, pro případ prodlení s placením sjednané ceny, zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

2) V případě nesplnění povinnosti provést a předat dílo v termínu podle této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý den
prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; právo na náhradu škody zůstává zachováno.
Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k zaplacení smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
Tuto  částku  má  objednatel  také  právo  jednostranně  započítat  proti  jakémukoliv  nároku
zhotovitele. O započítání musí objednatel písemně informovat zhotovitele.



Příloha č. 3 ZD – Návrh smlouvy o dílo

3) V případě nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků nebránících užívání dle článku VIII.
odst. 4 (nedodržení termínu odstranění vad nebránících v užívání) je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý den po uplynutí lhůty pro
jejich odstranění až do dne, kdy budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Objednatel je povinen
písemně  vyzvat  zhotovitele  k  zaplacení  smluvní  pokuty  dle  tohoto  odstavce.  Tuto  částku  má
objednatel také právo jednostranně započítat proti jakémukoliv nároku zhotovitele. O započítání
musí objednatel písemně informovat zhotovitele.

4) V případě  nedodržení  termínu uvedeného v čl.  IX.  odst.  9)  této  smlouvy (nedodržení  termínu
k odstranění závad uplatněných při reklamaci) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,4% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do dne, kdy budou vady
odstraněny, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele
k  zaplacení  smluvní  pokuty  dle  tohoto  odstavce.  Tuto  částku  má  objednatel  také  právo
jednostranně  započítat  proti  jakémukoliv  nároku  zhotovitele.  O  započítání  musí  objednatel
písemně informovat zhotovitele. 

5) Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení zhotovitele s:

a) převzetím staveniště,

b) vyklizením staveniště,

c) předložením dokladů o platném pojištění dle této smlouvy.

Objednatel  je  povinen  písemně  vyzvat  zhotovitele  k  zaplacení  smluvní  pokuty  dle  tohoto
odstavce. Tuto částku má objednatel také právo jednostranně započítat proti jakémukoliv nároku
zhotovitele. O započítání musí objednatel písemně informovat zhotovitele.

6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1) Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo
sjednaných v této smlouvě.

2) Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností: objednatel a zhotovitel jsou
oprávněni  odstoupit  od  smlouvy v případě  podstatného porušení  smluvních  povinností  druhou
smluvní stranou a v případě, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že je je
druhá  smluvní  strana  v úpadku  nebo  že  ji  úpadek  hrozí.  Za  podstatné  porušení  smluvních
povinností  se  považuje  neplnění  sjednaných  termínů  a  dalších  rozhodujících  závazků
vyplývajících z této smlouvy.

3) Odstoupení od smlouvy pro nepodstatné porušení smluvních povinností: neprovádí-li zhotovitel
dílo řádně a kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od
této  smlouvy  v případě,  že  zhotovitel  nesplní  své  povinnosti  vyplývající  ze  smlouvy  ani  v 
přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla dodatečně poskytnuta, přičemž tato lhůta nesmí být kratší
než 14 kalendářních dnů.

4) Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  učiněno  písemně,  a  to  elektronickou  poštou,  doporučeným
dopisem nebo datovou zprávou, a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstupující smluvní
strana  je  povinna  uvést  důvod,  pro  který  od  této  smlouvy  odstupuje  (je  povinna  odstoupení
odůvodnit).  Účinky  odstoupení  nastávají  dnem  doručení  písemného  oznámení  o odstoupení.
Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým
ze  způsobů  dle  odstavce  2.  nebo  3.  tohoto  článku  budou  řídit  příslušnými  ustanoveními
občanského zákoníku.
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5) Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a
převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení
od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je současně povinen
v tomto termínu vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do
odstoupení  od  smlouvy  ve  výši  sjednané  touto  smlouvou  dle  položkového  rozpočtu,  a  to  za
předpokladu,  že jde o práce provedené v náležité  kvalitě,  bez vad a nedodělků,  zhotovitel  ve
vztahu k nim předá objednateli veškerou potřebnou dokumentaci a poskytne na ně plnou záruku
dle smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání
ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě
rozporuje, nebo není schopen naplnit v ní uvedené předpoklady, popř. ohledně prací, které nelze
přesně  ocenit.  Nepodaří-li  se  dospět  k  dohodě  ani  do 45 dnů  od odstoupení  od smlouvy,  má
zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materiály a movité věci, které se
nestaly  součástí  zhotovovaných staveb,  zůstávají  ve  vlastnictví  zhotovitele,  ledaže  se  smluvní
strany  dohodnou  jinak.  K výzvě  objednatele  se  zhotovitel  zavazuje  je  převést  do  vlastnictví
objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.

6) Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného
díla, je objednatel oprávněn počínaje 4. dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí
zhotovitele  vstoupit  na  staveniště,  provést  dokumentaci  stavu  nedokončeného  díla  a  všechny
úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami
a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový
zhotovitel.  Obdobně  je  oprávněn  provést  dokumentaci  stavu  díla  zhotovitel,  neposkytne-li
potřebnou součinnost objednatel.

7) Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních
pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení
smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

1) Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  platně  uzavřenou  smlouvu  o  pojištění  odpovědnosti  za  škodu
vzniklou v souvislosti s jeho činností, a to na částku, která pokrývá cenu díla podle této smlouvy, a
zavazuje se mít svou činnost takto pojištěnou po celou dobu provádění díla. V případě porušení
tohoto závazku a vzniku škody je zhotovitel povinen uhradit vedle plné náhrady vzniklé škody
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč ve lhůtě 1 měsíce od zjištění vzniku škody.

2) Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 5 dnů
platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, prokazující splnění
povinností dle předchozího odstavce.

3) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků v podobě
samostatných  listin,  které  budou  vzestupně  číslovány,  výslovně  prohlášeny  za  dodatek  této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle
následujících odstavců.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a
zbývající po potvrzení vrátí zpět zhotoviteli.

5) Vzájemná  práva  a  povinnosti  smluvních  stran  v  této  smlouvě  výslovně  neupravená  se  řídí
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

6) Stavbyvedoucím ze strany zhotovitele je jmenován: Vladimír Mucha

7) Technickým dozorem objednatele je jmenován: CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice

8) Zhotovitel  prohlašuje,  že  souhlasí  s  veškerými  podmínkami  zadání  zakázky  a  projektové
dokumentace.
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9) Zhotovitel  si  je  vědom,  že  se  podílí  na  dodávkách  zboží  nebo  služeb  hrazených  z veřejných
výdajů, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv (§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11) Zhotovitel díla souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Statutárním městem Pardubice – městským obvodem Pardubice V, se sídlem Pardubice, Češkova
22, PSČ 530 02, IČ: 00274046. Souhlas uděluje zhotovitel díla na dobu neurčitou. Osobní údaje
poskytuje dobrovolně.

12) Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá
to vliv na platnost  a  účinnost  ostatních ujednání této smlouvy ani  na platnost  a  účinnost  této
smlouvy jako takové. V takovém případě  se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné,
neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné
míře  odpovídat  úmyslu  smluvních  stran,  bez  zbytečného  odkladu,  nebude-li  tento  postup  v
rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

13) Smluvní  partner  se  zavazuje  při  plnění  díla  dodržovat  právní  a  ostatní  předpisy  k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve
znění pozdějších předpisů).

14) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č.203/2025 R ze dne 7.4.2025 Tento odstavec
představuje doložku ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění. 

V Chocni dne : 25.04.2025 V Pardubicích dne 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice V

 

Vladimír Mucha
jednatel Jiří Rejda DiS

                                                                 starosta
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