
5  Uherské Hradiště 
Srdce SÍovcka 

Město Uherské Hradiště 
Odbor investic 

S MLOUVA O DÍLO Č .  
uzavřená podle §  2586 a násl. zákona Č. 89/2012 S b., občanský zákoník, v platném zněni, 

na vypracován . projektové dokumentace pod názvem: 

„MS R A —  rekonstrukce osvětlení fotbalového hřiště" 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 
název: 
sídlo: 
zastoupené: 
IČO: 
DIČ : 
bankovní spojení: 
Č . účtu: 

Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. S tanislavem Blahou, starostou města 
00291471 
OZ00291471 
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319!0800 

ve věcech technických je 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 
ID datové schránky: 

(dále jen „objednatel )̀ 

a 

oprávněn jednat: Lenka Pravdová, odbor investic 
572 525 273 
I e n ka. pravdova ta7m esto-u h. cz 
739 488 987 
ef2b3c5 

1.2. Zhotovitel 
název: 
sídlo: 
zastoupení: 
Ičo: 
DIČ : 

TE S LUX Lighting s.r.o. 
Mlýnská 326/13, 60200 Brno 
Pavel Kozumplík, jednatel 
29198992 
CZ29198992 

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C , vložka 65096 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Č . účtu: 43- 6402380277/0100 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Pavel Kozumplík, jednatel 
tel. oprávněné osoby: +420 736 212 920 
e-mail: kozumplik@ teslux.cz 
mobilní číslo: +420 736 212 920 
ID datové schránky: gxxmfv2 

(dále jen „zhotovitel) 

2.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadáváni veřejných zakázek. 

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní náklady a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
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smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla. x 

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě. 

 

3. PŘE DMĚT DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro 
Objednatele a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.3 této 
smlouvy. S oučásti díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem 
díla. 

Záměrem objednatele je rekonstrukce osvětlení fotbalového stadionu pro objekt Městského 
fotbalového stadionu Miroslava Valenty, S tonky 566, Uherské Hradiště. 

Projektová dokumentace bude řešit následujlcl požadavky objednatele: 

• Projektová dokumentace rekonstrukce osvětlení stadionu bude vypracována dle požadavků 
UE FA tak, aby úroveň osvětlení dosáhla parametrů úrovně „B". 

• Projekt bude obsahovat statický výpočet pro dodatečné přitížení stávajících konstrukcí. 

• Prověření vlivu umělého osvětlení na okolní zástavbu 

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla. 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou: 
- kolaudační rozhodnutí 
- nabídka společnosti Thorn z r. 2001 —  bez výpočtů 

osvědčení  zkouškách rozvaděče 
- požadavky na infrastruktura stadionů v soutěžích LFA z r. 2023 

- protokol o směrování z r. 2002 
- UE FA průvodce po stadionu —  zábavní osvětlení 2024 

- osvětleni stadionu UE FA —  průvodce 2023 
- vliv umělého osvětlení na okolní zástavbu z r. 2001 
- výchozí revize stožárů A1, A2 
- výtvarně —  architektonické řešeni ramp stožárů —  bez geometrie 

- vizualizace 
- výrobní dokumentace osvětlovacích stožárů —  pouze v listinné podobě, k dispozici pro 

nahlédnutí 
- jižní tribuna: 

o DS PS  ocelové konstrukce, řezy, půdorys střechy —  vše v listinné podobě, 
k dispozici pro nahlédnutí 

- východní tribuna: 
o výrobní dokumentace OK —  elektronicky, pohledy —  v listinné podobě, k dispozici 

pro nahlédnutí, 
o technická zpráva OK, statický výpočet, výkaz materiálu OK, půdorys nosníků, 

půdorys střechy, řezy, detaily —  v listinné podobě, k dispozici pro nahlédnutí 

severní tribuna: 
o řezy, pohledy, půdorys střechy, technická zpráva OK, ocelová konstrukce, výkaz 

materiálu OK 
- západní tribuna: 

o řezy, stavebně —  konstrukční řešení: schodiště a přístřešky, půdorys stropu na 
2.NP, půdorys střechy, půdorys kotvení, řezy —  elektronicky 

- Technické požadavky uvedené v jednotlivých ustanoveních této smlouvy o dílo 
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3.2. Obecné požadavky na zpracování PD jakož i zhotovení následného díla, stavby. 

Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČS N, E N požaduje objednatel 

dodrženi mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností: 

1.1.1.Funkční požadavky: Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu 

dle bodu 3. 

1.1.2.F inanční požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a 

cenám obvyklým. 

1.1.3.Kvalitativní po₹adavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci 

1.1.4.Požadavky na zpracování projektové dokumentace. S oučástí zpracované PD bude rovněž 

1.1.4.1. Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na 

jednotlivé výrobky obsažené v dodávce. 

1.1.4.2. Zpracování technologické části provádění díla z hlediska možnosti provádění za 

provozu tj. vč. řešení způsobu zásobování, návaznosti a ochrany ostatních části objektu 

sportovního areálu. 

1.2. Předmět díla dle této smlouvy je: 

1.2.1. Provedeni průzkumných prací pro zjištění stávajícího stavu 

1.2.1.1. posouzení stavu stávajících rozvodů osvětlovacích sloupů 

1.2.1.2. statické posouzení přitížení stávajících konstrukci 

1.2.1.3. další případné služby a průzkumy související a nezbytné pro vypracování PD. 

Tato část předmětu díla bude vyhotovena celkem v 1 vyhotovení v tištěné podobě 

a 1 v digitální podobě na CD/DVD nebo US B flash disku (formát „DWG" a „PDF"). 

1.2.2. Dokumentace jednostupňová pro povolení záměru stavby v podrobnostech pro 

provedení stavby (DS J ) 

Požadavkem objednatele je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

osvětlení stadionu dle požadavků UE FA tak, aby úroveň osvětlení dosáhla parametrů úrovně 

 

Požadavky na provedení projektové dokumentace:  
• musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem Č. 283/2021 S b., stavební 

zákon, v platném znění, a souvisejícími předpisy 
• rozsah a obsah musí odpovídat vyhlášce Č. 131/2024 5b., Vyhláška o dokumentaci 

staveb, v platném znění, 
• do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DO (dotčených orgánů 

státní správy), vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky objednatele, tak 

jak budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu. 

• v případě nutnosti provedení dalších opatření vyplývajících z vyjádření a stanovisek, 

jako např. nutnost přeložky sítí, bude projektant koordinovat s příslušnými správci sítí 

a úřady, 
• v dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených 

orgánů a správců inženýrských sítí, případné dalšími správními úřady a institucemi 

a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, 

• součástí projektové dokumentace bude i výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude 

proveden dle vyhl. Č . 169/2016 S b. V rozpočtu a výkazu výměr nebudou uvedeny 

žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude uvedena jejich 

technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. R ozpočet 

stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok 
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Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:  
• čistopis PD DS J  vč. vyjádření DO pro žádost o povolení záměru —  kompletní 

projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků DO 
a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 6x v tištěné podobě a 1x v digitální 
podobě na CD/DVD nebo US B flash disk (ve formátu pdf, dwg a dgn) 

• rozpočet stavby včetně souhrnného rozpočtu bude zpracován podle doporučených 
cen pro aktuální rok ve 2 vyhotoveních, z toho 1x v tištěné formě a 1x v digitální formě 
na CD nebo US B flash disk (formát „E XCE L") 

• výkaz výměr, soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dle Vyhlášky Č. 169/2016 
S b.) bude zpracován ve 2 vyhotoveních, z toho 1x v tištěné formě a 1x v digitální 
formě na CD nebo US B flash disk (formát „E XCE L") 

1.3. Projednání PD, inženýrská činnost 
Během zpracování projektové dokumentace budou realizovány nezbytné koordinační schůzky 
a jednání kupřesnění požadavků objednatele a provozovatele objektu a projednání požadavků 
dotčených orgánů, osob. Objednatel i zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své 
strany (např. objednatel uživatele nebo správce objektu, zhotovitel poddodavatele apod.), které 
smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání a realizace díla. 

1.3.1. Kromě specifických činností popsaných výše je zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a slu₹by, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 
1.3.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti; 
1.3.1.2. prezentaci projektu vedení města, pokud bude objednatelem požadována. 

1.3.2.V průběhu zadávacích řízení na zhotovitele stavby, které objednatel vyhlašuje podle zákona 
Č. 134/2016 S b., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí předmětu díla i: 

1.3.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 
2 pracovních dnů po jejich obdržení; 

1.3.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotíc( komise, 
bude-li po₹adována; 

1.3.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku, 
vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li po₹adováno; 

1.3.2.4. posouzen( případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
po₹adováno. 

1.4. S polupráce při provádění stavby —  autorský dozor (AD) 
1.4.1.Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor na základě 

objednatelem vystavené objednávky. Pro výkon autorského dozoru se sjednává odměna 
uvedená v odstavci 5.2. Zhotovitel má právo účtovat odměnu na základě objednavatelem 
odsouhlaseného výkazu o výkonu své činnosti. 

1.5. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. J e povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese. 
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele a požadavky 
provozovatele, prověřit veškeré náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se 
zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem na výsledný produkt, tj. stavbu, a to zejména 
z pohledu architektonická kvality, užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, 
trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen 
objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo 
(projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. 
Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
objednatele, a to neprodleně a pod sankci náhrady škody v případě, že taková škoda 
objednateli vznikne. 
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2. TE R MÍNY  A MÍS TO PLNĚNÍ 

2.1. S tavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p.č 1308/1, 1308/2, 
1308/14, 1308/23,1308/24, st.p.č. 1330, st.p.č. 2690, k. ú. Uherské Hradiště, ul. S tonky č.p. 566, 
město Uherské Hradiště. 

2.2. Termín zahájení projektových prací 

2.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozum( den, v němž dojde k podpisu S mlouvy, 
předpoklad 14.04.2025. 

2.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
10 kalendářních dnů poté je zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

2.2.3. Pokud zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je objednatel 
oprávněn od S mlouvy odstoupit. 

2.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

2.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat objednateli nejpozději 
v následujících termínech: 

2.3.1.1. Projektová dokumentace ve stupni DS J  v podrobnostech pro provedení prací bez 
vyjádření DO 

Projektová dokumentace bude v elektronické formě vyhotovena a předána objednateli 
do 90 dnů od podpisu smlouvy. 

2.3.1.2. Projektová dokumentace ve stupni DS J  v podrobnostech pro provedeni prací vč. 
vyjádření DO 

Kompletní projektová dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr bude vyhotovena 
a předána objednateli do 180 dnů od podpisu smlouvy. 

Dodržen( výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, 
závisí na včasném spolupůsoben( objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním 
objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržen(. 

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
)Pokud Pokud zhotovitel zjistí, ₹e pro řádné dokončen( díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončen( kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné lhůty pro dokončeni objednateli k projednání. 

b) Prodloužení lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolnost(, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele. 

c) O případném prodloužení kterékoliv lhůty pro dokončen( musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné. 

dLPřípadný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činnost(, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle S mlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončeni a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách. 

2.3.2. Místo předání díla 
Veškeré výsledky činnosti zhotovitele včetně závěrečného předán( a převzetí 

dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle objednatele. 

3. CE NA ZA PŘE DMĚT DÍLA 

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek. 

J  
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3.1. Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb činí 
Cena bez DPH 182 000 Kč 
Výše DPH 38 220 Kč 
Cena včetně DPH 220 220 Kč 

z toho 

3.1.1.Cena za projektovou dokumentaci vč. vyjádření DO a rozpočtu a výkazu výměr 
Cena bez DPH 133 000 Kč 
Výše DPH 27 930 Kč 
Cena včetně DPH 160 930 Kč 

3.2. Cena za výkon autorského dozoru 850 Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součást( celkové nabídkové ceny PD (viz 3.5.1.). 

3.3. Objev(-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavřen( smlouvy předvídatelné, může se zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na vědomí, že jednostranné navýšeni ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 
3.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám v zákonné výši. 

3.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této S mlouvy. Další paré budou poskytnuta objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací). 
3.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky: 

a) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny zhotovitelem a následně objednateli přefakturovány). 

3.7. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek: 
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 
b) pokud v průběhu prováděn( díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednán( smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 
d) pokud bude objednatel požadovat proveden( prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla. 
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. 

3.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících skutečností: 
a) faktické proveden( fakturovaných činnost(, 
b) předán( a převzetí díla nebo jeho části, 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat 
d) teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

3.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemné sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na proveden( těch část( díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny. 

4. PLATE BNÍ PODMÍNKY  

S mluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti $ tím související takto: 
4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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4.2. S mluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádné dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad). 

4.3. S platnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení objednateli do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, ₹e faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad a₹ po jejich odstranění. V případě, ₹e objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, ₹e dílo bylo předáno bez vad 
a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného 
a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání díla. 

4.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

4.6. J sou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními §  92a - §  92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, ₹e výši dané je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy ₹e je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

4.7. S azba DPH a výše DPH, popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinnost( budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

4.8. J sou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, ₹e: 

4.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

4.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

4.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

4.9. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) označení smlouvy; 
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této S mlouvy podmínkou pro 
fakturaci; 

d) lhůtu splatnosti faktury; 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

4.10. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě péti dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli k opraven(. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované nále₹itosti, objednateli. 

4.11. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

4.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona 
Č. 235/2004 S b. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodlené objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty 
přímo na účet správce dané v režimu podle §  109a zákona Č. 235/2004 S b:, o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

5. PR OVÁ DĚNÍ DÍLA A S OUČINNOS T S MLUVNÍCH S TR AN 

5.1. Pro potřeby této smlouvy se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb. 

5.2. Zhotovitel bude při prováděni díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
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architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD 
a podle zápisů projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé. 

5.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 

5.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí jeho protokolární odevzdání objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, ₹e zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

5.5. S mluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany vjednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy. 

5.6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracováni díla a na písemnou výzvu zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž objednatel na základě písemné 
výzvy zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho 
obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí 
třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal 
objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmětu díla bez vědomí a souhlasu objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou. 

5.8. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se zhotovitel i objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit. 

5.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, ₹e taková škoda objednateli 
vznikne. 

6. PŘE DÁ NI A PŘE VZE TÍ PŘE DMĚTU DÍLA 
6.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude projektová dokumentace připravena 

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

6.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla objednateli v sídle 
objednatele, a to bez vad a nedodělků. 

6.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. odst. 2.3. dokončené dle časového 
harmonogramu do péti dnů po výzvě zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu, a to i před termínem plnění. Má-li kjednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 

6.4. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání objednatele i své poddodavatele. 

6.5. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
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protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol 
0 odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

6.6. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 

6.6.1. Údaje o zhotoviteli a objednateli; 

6.6.2. Popis projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí (Identifikační údaje o 
díle nebo jeho částech); 

6.6.3. S oupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 

6.6.4. Prohlášení objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá; 

6.6.5. V případě, že objednatel odmítá projektovou dokumentaci převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít; 

6.6.6. Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění; 

6.6.7. S oupis příloh. 

Odpovědnost zhotovitele: zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad. 

6.7. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla. 

6.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.2. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace, zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do projektové dokumentace. 

7. ZÁ R UKY  ZA DILO 

7.1. Odpovědnost za vady díla  
7.1.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho poddodavateli. 

7.2. Podmínky odstranění zjištěných vad 
7.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele 

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu 
těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

7.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

7.2.3. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

7.2.4. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.3. S mluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

7.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě. 

7.5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
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7.6. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší objednateli výlučné nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě zhotovitele 
a objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel písemné oznámil 
zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil. 

7.7. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností objednatele dle této smlouvy. 

7.8. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí být vada 
popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňován( vad 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných případech delší dle dohody 
smluvních stran. 

8. S MLUVNÍ POKUTY  

8.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody. 

8.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení projektové dokumentace nebo 
dokončení inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.3. Prodlení zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8.4. S mluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků z(ištěných v projektové dokumentaci  Pokud 
zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
objednateli je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě. 

8.5. Úrok z.prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou  Pokud bude objednatel v prodlení 
s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.6. Zoůsob vyúčtování smluvní pokuty 

8.6.1. S mluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. S trana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

8.6.2. S trana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlen(, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlen(, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtován( smluvní pokuty neuznává. 

8.6.3. S mluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

8.6.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemné ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává. 

8.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

8.7.1. S trana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržen( příslušného vyúčtování. 

8.7.2. S tejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

8.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
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9. ODS TOUPE NÍ OD S MLOUVY  

9.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. §  1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze 
za podmínek dále uvedených. 

9.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, ₹e došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. J e tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, ₹e: 

a) zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 
30 dní; 

b) zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu; 

c) zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezapracuje či 
provádí dílo v rozporu s obecné závaznými právními předpisy; 

d) předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu pou₹ití; 
e) zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

Č. 182/2006 S b., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh; 
h) je-li zhotovitel pravomocné odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle 

ustanovení zákona Č. 418/2011 S b., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízeni proti 
nim, v platném znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního 
orgánu objednatele ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 

9.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost zhotoviteli dle této smlouvy déle 
než 14 dní; 

b) objednatel bude v prodlení se splatností fakturo více jak 14 dní. 

9.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem, případné datovou 
schránkou do sídla druhé smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelné sděleno druhou 
smluvní stranou, aby korespondence byla doručována na jinou adresu. 

9.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

9.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

9.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy. 

10. S POR Y  

10.1. S trany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 
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11.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

12. VEDLEJ ŠÍ UJ EDNÁN(  

12.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou. 

12.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). J eho výlučná 
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. 

12.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3, této 
smlouvy. 

12.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s §  2358 a násl. zákona Č. 8912012 S b., 
občanského zákoníku v platném zněhí prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a ₹e vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení územ(, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávněni k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy. 

12.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 

12.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užit( díla objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

12.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označen(. 

12.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, ₹e má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je zhotovitel 
povinen na žádost objednatele předložit. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJ EDNÁNÍ 

13.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
české republiky. S mluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s n( souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo objednatele. 

13.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
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smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem 
této předmětné smlouvy. 

13.4. S tane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatnosti postižené 
ustanoveni, ostatní ujednán( smlouvy zůstávají nedotčena. S mluvní strany se zavazuj( neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit 
hospodářskému účelu původního ustanoveni, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a 
to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li 
jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem 
je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní 
strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový 
dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím. 

13.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do", „nejpozději do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahujíc( se kjakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po' bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité 
v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se 
tím „MS R A —  rekonstrukce osvětlení fotbalového hřiště". 

13.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy. 

13.7. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednán( nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. 

13.8. V případě listinné formy je tato smlouva vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá ze stran 
obdrží po 1 vyhotovení. 

13.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. S mlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

13.10. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou 
plnou moc, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

13.11. Zhotovitel bere na vědomí, ₹e tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona Č. 340/2015 S b., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem 
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit, 
a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné 
údaje vyplývajíc( z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následné 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

13.12. S mluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle §  5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Objednatel. S oučasně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 

13.13. S mluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

13.14. Doložka podle §  41 zákona o obcích: O uzavřen( této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu 
s vnitřním předpisem schváleným usnesením R ady města Uherské Hradiště č. 753/57/R M/2024 
ze dne 18.11.2024. 

14. PŘÍLOHY  S MLOUVY  

Nedílnou součást( smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha Č. 1 —  S eznam poddodavatelů (je-li relevantní) 
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za objednatele - razítko a 
Ing. S tanislav Blaha 
starosta města 

V Uherském Hradišti dne 24 -Oá- 2025 
V Hodoníne dne 15.04.2025 

. za zhotovitele —  razítko a podpis 
Pavel Kozumplík, jednatel 
TE S LUX Lighting s.r.o. 
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5  Uherské Hradiště 
Srdce Slovácka 

Město Uherské Hradiště 
Odbor investic 

Pří l oha č.  1 Sml ouvy o dí l o 

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ 

ÚDAJ E  O PODDODAVATE LÍCH 
Obchodní firma poddodavatele HUTNI PR OJ E KT FR ÝDE K - MÍS TE K a.s. 

S ídlo (celá adresa vč. PS Č) 28. října 1495, 738 01 Frýdek - Místek 
S tručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky 

Montážní práce, vypracování projektové 
dokumentace, autorský dozor 
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