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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi smluvními stranami


Objednatel:          Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora  
                             Švejcara
                                     IČ: 69457425 
                                         Klatovská 109, 301 00 Plzeň
                                     zastoupená:  Ing. Jarmilou Konopovou
                                   
Zhotovitel:		CONCEPT STAV s.r.o.
IČ 05020824
se sídlem: Klostermannova 635, 337 01 Rokycany
zastoupen jednatelem společnosti Adamem Šístkem 

I.
Výchozí údaje o stavbě
a) Název stavby:   oprava degradovaného zdiva tělocvičny z důvodu vzlínající vlhkosti v problémových místech a zamezení další degradace. 
realizace na pozemcích parc:  7832  vše v k.ú. Plzeň
b) Místo stavby: areál školy SPŠS a SOŠ prof. Švejcara , Klatovská 109, 301 00 Plzeň 

II. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje Zhotovitel provést pro Objednatele dílo, tj. dodat materiál a provést práce specifikované v čl. III. na akci (dále jen „Dílo“).

2. 	Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

III. Specifikace předmětu Díla
1. 	Zhotovitel se zavazuje po dohodě s Objednatelem provést stavební Dílo v rozsahu dle nabídkového rozpočtu Zhotovitele ze dne 25.3.2025  (Příloha č. 1 této smlouvy) a Objednatelem dodaného výkazu výměr 

2. 	Specifikaci cen prací a dodávek prováděných Zhotovitelem obsahuje shora uvedený nabídkový rozpočet, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Dodávka dalších prací či víceprací a jejich kalkulace mohou být předmětem písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků k této smlouvě, případně též zápisů ve Stavebním deníku (zde se vyžaduje podpis Objednatele), a dále rovněž oboustranně potvrzené e-mailové komunikace.
3.	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

IV. Cena Díla
1. 	Cena Díla je stanovená dohodou smluvních stran, a to na základě nabídkového rozpočtu Díla, který tvoří výše zmíněnou přílohu č.1 této smlouvy. 
2. 	Cena za zhotovení Díla činí částku 556 103,80 Kč bez DPH.                                                                               Cena s DPH dle výkazu výměr činí: 672 885,59.   Sjednaná cena Díla může být navýšena o nárůst ceny materiálu, který překročí od uzavření této smlouvy více než 5 %. Dojde-li tedy ke zvýšení ceny kteréhokoli materiálu, který je zapotřebí k provedení Díla o více než 5 % od uzavření této smlouvy, smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude navýšena o tuto zvýšenou cenu materiálu. Zhotovitel má povinnost Objednateli prokazatelně doložit zvýšení ceny materiálu. (v případě zvýšení ceny materiálu o více než 5 % hradí Objednatel rozdíl mezi zvýšením a 5 %). 
3. 	K výše uvedené ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty  (DPH). Výše DPH se stanovuje dle platných právních předpisů v době provádění prací, případně vystavení dané faktury – daňového dokladu. Závazná je vždy cena bez DPH, ze které se vychází. 
4. 	Pokud v průběhu realizace Díla budou požadovány Objednatelem práce nad rámec rozsahu uvedeném v rozpočtu k této smlouvě o dílo, je Zhotovitel povinen je provést pouze po odsouhlasení ceny těchto víceprací a možných dopadů na termín realizace Díla. Totéž platí, pokud v průběhu realizace budou tyto vícepráce vyvolány změnou projektové dokumentace, případně změnou výkazu výměr, které požaduje Objednatel. Cena víceprací bude stanovena z nabídkové ceny Zhotovitele, a pokud tyto práce neobsahuje, pak bude zpracována Zhotovitelem zvláštní cenová kalkulace takových prací. O změně Díla (zejména pokud jde o rozsah, cenu a termín provedení) jsou oba účastníci smlouvy povinni sepsat buď písemný dodatek ke smlouvě o dílo, podepsaný oběma účastníky, nebo změnu potvrdit zápisem ve Stavebním deníku, případně oboustranně odsouhlasit v e-mailové komunikaci. Cena případných víceprací, včetně její splatnosti bude stanovena v dohodě o provedení víceprací. 
5. 	Pokud v průběhu realizace Díla bude požadována Objednatelem stavební změna Díla oproti odsouhlasenému výkazu výměr či materiálová změna oproti odsouhlasenému nabídkovému rozpočtu, je Zhotovitel povinen je provést pouze po odsouhlasení ceny této změny a možného dopadu na termín realizace Díla. O takové změně Díla postačuje zápis do Stavebního deníku potvrzený oběma smluvními stranami (s uvedením rozsahu změny, vliv na cenu a termín dokončení Díla), smluvní strany nejsou povinny uzavírat dodatek ke smlouvě o dílo, pokud se nedohodnou jinak. 
6.	Sjednaná cena bude ponížena o nepovedené práce či nezpracované materiály, zařízení a jiné věci.
7.	Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, likvidaci odpadů, odpisy techniky, provozní režie, zařízení staveniště, geodetické zaměření, veškeré doklady o provedení stavby.)



V. Platební podmínky
1. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2625 občanského zákoníku dohodly na postupném hrazení ceny Díla ze strany Objednatele, a to takto:
a) 	První část ceny Díla ve výši 150 000,- Kč bez DPH . Částka včetně DPH činí : 181 500,- .Tu uhradí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 31.07.2025, a to bankovním převodem na účet Zhotovitele. Tato platba bude provedena na základě vystavené faktury, která bude zaslána Objednateli poštou nebo elektronicky se stejnými účinky. 
b) 	Zbývající část ceny Díla ve výši 406 103,8 ,- Kč bez DPH. Částka včetně DPH činí: 491 385,59. Tu uhradí Objednatel Zhotoviteli do deseti (10) dnů ode dne předání Díla Objednateli, a to bankovním převodem na účet Zhotovitele. Tato platba bude provedena na základě vystavené faktury, která bude zaslána Objednateli poštou nebo elektronicky se stejnými účinky..

2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
VI. Termín zhotovení Díla
1. 	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 30.08.2025 za předpokladu včasného předání staveniště. 
2. 	Termín provedení Díla může být prodloužen v závislosti na nepříznivých klimatických podmínkách a jejich negativního vlivu na prováděné práce, stavební nepřipravenosti pro provedení Díla nebo v případě nedostupnosti nezbytných materiálů na trhu. Nemožnost provádění Díla z uvedených důvodu je Zhotovitel povinen zapsat do Stavebního deníku. Případné posunutí termínů bude průběžně Zhotovitel konzultovat s Objednatelem. Shora uvedené důvody jsou překážkou, která nezávisí na vůli Zhotovitele a nejsou tak prodlením na straně Zhotovitele se zhotovováním Díla. O dobu těchto překážek se posouvá termín provedení Díla.  
3. 	Termín dokončení Díla může být Zhotovitelem přiměřeně prodloužen, a to z důvodů stanovených v čl. V. odst. 1., písm. b) této smlouvy, nebo jestliže v průběhu provádění Díla vzniknou překážky na straně Objednatele, zejména nebude-li Objednatelem nebo jím pověřenými osobami poskytována součinnost, nutná k provedení Díla, nebo v případě rozšíření či změny Díla dle dohody smluvních stran v dodatku této smlouvy či ve Stavebním deníku, případně odsouhlasené e-mailové komunikaci, anebo jestliže bude uloženo provedení dalších prací dle příslušných právních předpisů. 
4. 	Prodloužení termínu provedení Díla se určí dle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace Díla Zhotovitelem, když se Zhotovitel zavazuje učinit všechna nutná opatření ke zkrácení či předejití zpoždění. Toto případné prodloužení termínu dokončení Díla musí být písemně odsouhlaseno Objednatelem formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

VII. Vlastnické právo k Dílu a přechod nebezpečí škody
1.   Vlastnické právo k předmětu Díla nabude ve smyslu ust. § 2599 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Objednatel.
2. 	Do doby převzetí Díla nese nebezpečí škody na věci Zhotovitel. 

VIII. Předání a převzetí Díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provedením Díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje 
2. dokončené Dílo předat Objednateli a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo od Zhotovitele převzít. 
3. Zhotovitel oznámí Objednateli v předstihu dokončení Díla a navrhne termín konečného předání Díla Objednateli. 

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud Objednatel při splnění těchto podmínek Dílo odmítne převzít, má se za to, že Dílo bylo předáno dnem, kterým jej Objednatel odmítl převzít. V tomto případě je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu – daňový doklad v souladu s čl. V. odst. 1, písm. c) této smlouvy. Vady a nedodělky musí být odstraněny v dohodnuté, jinak v přiměné lhůtě.

4. 	O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků, nebránících jeho užívání, s uvedením termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. 
5.	Zhotovitel se zavazuje odevzdat spolu s Dílem také jedno kompletní vyhotovení Stavebního deníku.
6.	Zhotovitel je povinen odevzdat spolu s Dílem také veškeré dokumenty související s Dílem a provozem jeho částí, které jsou předmětem této smlouvy.
7.	Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 30 dnů od předání a převzetí Díla, nebude-li v předávacím protokolu uvedena vada, která se má odstranit. V takovém případě se lhůta k vyklizení staveniště neuplatní.  V takovém případě činí lhůta vyklizení staveniště 15 dní od odstranění vady, která bude odsouhlasena smluvními stranami 

IX.  Odpovědnost za vady Díla
1. 	Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání (odevzdání) Objednateli ve smyslu ust. § 2615 a násl. ve spojení s ust. § 2629 občanského zákoníku.. Za vady, které se projeví po předání Díla, odpovídá Zhotovitel pouze tehdy, pokud vady nebyly způsobené Objednatelem nevhodným užíváním Díla nebo nedostatečnou údržbou. 
2. 	Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené  v důsledku použití nevhodných podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně prokazatelně Objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 
3. 	Zhotovitel se zavazuje do třiceti (30) dnů ode dne písemného uplatnění vady (reklamace) Objednatelem na tuto písemně reagovat. Pokud tuto uznává je povinen do dalších patnácti (15) pracovních dnů zahájit práce na odstranění vady, pokud se strany nedohodnou jinak. Termín odstraňování vad bude vždy stanoven s přihlédnutím k technickým nebo klimatickým podmínkám. Nebude-li možné z těchto důvodů vadu odstranit, zavazuje se Zhotovitel vadu odstranit v nejbližším možném (tj. odpovídajícím technickým či klimatickým podmínkám) termínu. O této skutečnosti (tj. o důvodech nemožnosti okamžitého provedení oprav) je Zhotovitel povinen písemně uvědomit Objednatele. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky ve stanoveného lhůtě dle této části smlouvy, je Objednatel oprávněn nárokovat slevu z ceny Díla, a to ve výši nezbytně nutných nákladů vynaložených na odstranění vady.  
4. 	Objednatel se zavazuje vady Díla uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně.
5.     Záruční doba je sjednána na 36 měsíc na provedení díla , záruka se nevztahuje na věci , které jsou                ošetření OZ – bojlery, vodovodní armatury atd. zde je dáno ze zákona 24 měsíců 	
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X. Práva a povinnosti Zhotovitele
1. 	Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně na podkladě Objednatelem předaných podkladů a dle jeho pokynů. Zhotovitel je oprávněn využít pro provádění Díla služeb subdodavatele. Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že ohledně příkazů a použití věcí se užije ust. § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.  
2.	Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) průběžně kontrolovat provádění Díla. Tuto kontrolu je oprávněna provádět osoba pověřená Objednatelem, tzn. Stavební dozor.  Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn požadovat pozastavení provádění Díla až do odstranění závadného stavu a požadovat na Zhotoviteli nápravu a aby nadále prováděl Dílo řádně v souladu s touto smlouvou. Pokud do třiceti (30) dnů nedojde k dohodě o odstranění závadného stavu, příp. o dalším postupu, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. 
3.	Zhotovitel je povinen při provádění Díla vést Stavební deník. Stavební deník musí Zhotovitel na požádání kdykoliv předložit Objednateli nebo jím určenému zástupci.
4.     Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění z odpovědnosti z jeho činnosti.

XI. Práva a povinnosti Objednatele
1. 	Objednatel je povinen odevzdat Zhotoviteli staveniště pro provedení Díla prosté práv třetích osob, neomezeně přístupné a připravené tak, aby Zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s podmínkami této smlouvy (včetně např. skladování potřebného materiálu a provádění nezbytných manipulací). Je-li na staveniště zajištěn přívod energií (zejména elektrické energie a vody), umožní Objednatel Zhotoviteli jejich bezplatné využití. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli stavební povolení, povolení o změně stavby před jejím dokončením, nebo jiný doklad vyjadřující souhlasné stanovisko správních orgánů s provedením Díla. 
2. 	Objednatel prohlašuje, že se seznámil se smlouvou o dílo a přiloženými přílohami a všem formulacím, ‘položkám rozpočtu i rozsahu prací a dodávek rozumí, případně mu byly vzniklé nejasnosti Zhotovitelem objasněny. 
3. 	Objednatel, či jeho zástupce, je z bezpečnostních důvodů oprávněn vstupovat na staveniště pouze za doprovodu oprávněné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího, či jím pověřené osoby). Bez doprovodu zástupce osoby Zhotovitele je Objednatel oprávněn vstupovat jen na své vlastní nebezpečí a na svoji odpovědnost. 
4. 	Objednatel nesmí užívat Dílo, ani jeho část, před konečným předáním Díla. Veškerá činnost spojená s budoucím užíváním Díla (např. montáž kuchyňské linky, nábytku apod.) musí být vždy předem konzultována se Zhotovitelem nebo stavbyvedoucím Zhotovitele a jimi odsouhlasena (již při podpisu smlouvy bylo dohodnuto provedení výmalby ze strany Objednatele). Při porušení tohoto ustanovení může dojít k poškození Díla, které následně nebude uznáno jako vada Díla (reklamace). 
5.	Objednatel si vyhrazuje právo změny prvku, který je součástí standardního vybavení Díla, uvedeného v cenové nabídce Zhotovitele (v Příloze č. 1). V případě požadavku Objednatele na změnu standardního vybavení, příp. jednotlivého prvku tohoto standardního vybavení uvedeného v cenové nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1), je Objednatel povinen požadavek oznámit Zhotoviteli. Pokud bude možné požadavek vzhledem k prováděnému stupni provádění Díla realizovat, bude o požadovaných změnách uzavřen dodatek k této smlouvě, který zároveň bude upravovat vliv požadovaných změn na cenu Díla uvedenou v čl. IV. této smlouvy a termín dokončení Díla uvedený v čl. VI. této smlouvy. 

XII. Smluvní pokuty
1. 	V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se splněním svojí povinnosti dokončit Dílo v rozsahu pro předání ve shora uvedeném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý den prodlení, maximálně však 50.000, - Kč. 
2.	Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku v termínu podle čl. VIII odst. 3 a čl. IX. této smlouvy.
3. 	V případě, že Objednatel bude v prodlení s odsouhlasením soupisu provedených prací, se zaplacením jakékoliv platby, nebo s převzetím dokončeného Díla, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 50.000, - Kč. 
4. 	Neumožní-li Objednatel provádění Díla, či částí Díla nebo bude-li Objednatel provádění díla jinak mařit, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení. 
5. 	Objednatel výslovně souhlasí, že v případě jakéhokoliv postihu Zhotovitele ze strany veřejné správy (stavebního úřadu, veřejných institucí apod.) bere plnou zodpovědnost za stav provedeného Díla a případné finanční postihy uhradí poškozenému, tj. Zhotoviteli, v plné výši. 

XIII. Odstoupení od smlouvy
1. 	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení Díla podle této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, přičemž termín dokončení Díla se řídí ustanoveními v čl. VI. této smlouvy. 
2. 	Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoliv platby po dobu delší než třicet (30) dnů, nebo pokud Objednatel z důvodů na své straně přeruší nebo zastaví provádění Díla a mezi Objednatelem a Zhotovitelem nedojde ani do třiceti (30) dnů k dohodě o pokračování v provádění Díla. 
3.	Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy také z důvodu stanovených výše v této smlouvě. 
4. 	Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší s výjimkou ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti za vady a záruce. V případě odstoupení Zhotovitelem jsou smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co si dosud poskytli, s výjimkou dílčích plnění převzatých Objednatelem a částí ceny Díla za tato dílčí plnění Objednatelem zaplacená. V případě odstoupení Objednatelem se strany vypořádají tak, že Objednatel si ponechá tu část Díla, která byla zhotovena do okamžiku odstoupení. Objednatelem ponechaná část Díla se ocení dle cen obsažených v nabídce Zhotovitele a z takto spočtené částky zaplatí Objednatel částku odpovídající provedené části Díla dle rozpočtu (Objednatelem již uhrazené částky se zohlední).

XIV. Závěrečná ustanovení
1. 	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
2.	Smluvní strany se dohodly, že další práva a povinnosti neplynoucí z této smlouvy se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 


3. 	Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy lze činit pouze formou písemných, očíslovaných a vzájemně odsouhlasených smluvních dodatků. Zápisy ve stavebním nebo montážním deníku, zápisy z kontrolních dnů (včetně e-mailové korespondence) se považují za změnu této smlouvy jen pokud jde o změny provedené na žádost Objednatele ve smyslu čl. IV. odst. 4 a 5. této smlouvy.
4.	Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání smluvních stran, že si tuto smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ujednání této smlouvy, smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu této smlouvy 

        nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle této smlouvy, smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 


V__________________ dne ________________


Objednatel:						Zhotovitel:


……………………………………			………………………………………
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