
Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Číslo smlouvy objednatele: 1410/2025/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25VOO299787

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Sweco a.s.

Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena:

Ing. Břetislavem Rigerem Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou

představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

zapsána V OR: u Městského soudu V Praze, oddíl B,

  

vložka 7326

IČQ: 00845451 IČQ: 26475081

DIC: CZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ26475081 (plátce DPH)
    

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo účtu: Císlo učtu:

  

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci

stavby „Odstranění kanalizace V ul. Zelená“ V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností vdobě

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jim v průběhu

trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkázci).

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

:“
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minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

7. Obj ednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga městá třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené

V průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a

V rozsahu dle této smlouvy přij ímá.

9. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady pro

stavbu „Odstranění kanalizace v ul. Zelená“ V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“

nebo „dílo“), ato:

1.1 Dokumentaci pro odstranění stavby (dále také jako „DOS“),

1.2 Dokumentaci pro provádění stavby (dále také jako „DPS“), která bude splňovat požadavky na rozsah

projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

Dokumentace budou zpracovány v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy

V oblasti stavebního práva, tj. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dále také jako „stavební zákon“) a dle souvisejících platných á účinných prováděcích právních předpisů

k tomuto zákonu vč. jejich příloh.

2. Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr „Rušení kanalizace V ul.

Zelená“, který zpracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace as. se sídlem: Nádražní 3114/28,

702 00 Ostrava, IČO: 45193673 (dále jen „OVAK as“).

3. Plnění díla zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení

účelové mapy V měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. Předané údaje z

investičního záměru a GIS jsou pouze orientační ánezávazné, povinností projektanta je údaje

V terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž V digitální formě.

b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

c. Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude

obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně zaměření
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výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu V místě kanalizační

přípojky). Každá přípojka bude doložena fotografií.

d. Výběr staveniště.

e. Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování projektových dokumentací (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) V rozsahu nutném pro řádné zhotovení

díla, vč. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro

hydrotechnické výpočty.

3.2 Dokumentaci pro odstranění stavby (DOS)

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „E “), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem,

včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené

katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — 1x originál V pare č. 1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu,

na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, vč.

nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu

katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g. Zajištění souhlasu všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby

řízení vedených stavebním úřadem dle příslušných platných a účinných právních předpisů, vč.

jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů.

h. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

řízení vedených stavebním úřadem, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá

po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální

situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské

sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také

V elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a V elektronické podobě

předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude DOS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným

pozemkům V souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem

objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DOS.

i. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

řízení vedených stavebním úřadem, realizace a provozování stavby.

j. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DOS.

3.2.2 Dokumentace pro odstranění stavby (DOS) 

a. Zpracování DOS V rozsahu dle této smlouvy a dále dle zákona a vyhlášek uvedených V čl. 1., odst.

1. části B této smlouvy.
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. Při zpracování DOS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky,

zadávací podmínky kveřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími

podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech — svolání min. 2 výrobních výborů.

DOS bude zpracována V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech akánalizacích

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“),

ve znění pozdějších předpisů, V souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., kprovedení

zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dokumentem

„Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, V aktuálním znění,

zpracovaným provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností OVAK a.s., a umístěným

na webových stránkách www.ovak.cz.

Součástí DOS bude plán kontrolních prohlídek stavby dle příslušných platných á účinných

právních předpisů.

DOS bude rozčleněna na jednotlivé části dle příslušných platných a účinných právních předpisů.

Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu

použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DOS budou rovněž údaje

o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

DOS bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů. Součástí DOS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany

přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DOS pasport všech stromů a

keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované

oprávněným geodetem, situace se zákresem V měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku

s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení

ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii,

aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

DOS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o

integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí DOS bude stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů vznikajících při

realizaci stavby V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí DOS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu kanalizačních přípoj ek. Uvedené

údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DOS V písemné i grafické

podobě.

Součástí DOS bude statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DOS.

Zásypy potrubí V komunikaci budou navrženy V souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů

České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve

vozovkách pozemních komunikací.

Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, V jaké hloubce

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

. Součástí DOS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla.

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DOS řešit po technické

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu realizace stavby - součástí DOS bude vyjádření

osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby

nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.s1), Qmax_ (Ls—1), Qmční (m3.rok-1).

V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude V rámci vyjádření k DOS

vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku — V rozsahu větším, než je jeho
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skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků apod.), bude součástí DOS také

rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro

jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a

upřesněna na výrobních výborech.

V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřenich chráničky nebo bude-li DOS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí V DOS.

V případě potřeby zpracováni „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. §

39 odst. 2) pism. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (vodni zákon) a schválení tohoto opatření odborem ochrany životního

prostředí Magistrátu města Ostravy.

. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících k zastávkám

MHD s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava as. (DPO) a realizace

požadavků DPO.

Projektová dokumentace případných přístupových komunikací, potřebných po dobu realizace

stavby, včetně projednání s vlastníky, opatřená autorizačnim razítkem pro dopravní stavby a

schválená pracovni skupinou OŘD.

Nedílnou součástí DOS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných a účinných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány

V souhrnné technické zprávě DOS.

. Součásti DOS bude položkový rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů.

Projednání DOS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska,

organizacemi a spravci inženýrských sítí. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude

součástí DOS projednání a schválení křížení se správcem povodí. DOS bude respektovat

připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných

dotčených subjektů.

Součásti DOS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby

zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů.

3.3 Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu:

3.3.1 Průzkumné práce

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu avýškopisu

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacich míst

na stávající kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační

a nezávazné, povinnosti proj ektantaje údaje V terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření

předáno taktéž v digitální formě.

Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně

ochranných pásem.

Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu, který

bude obsahovat situační zakreslení umístěni přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně

zaměření výšky prostupu přípojky zaklady objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě kanalizační

přípojky). Každá přípojka bude doložena fotografií.

Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytných pro zpracování DPS (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), V rozsahu nutném pro řádné

zhotovení dila, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění

podkladů pro hydrotechnické výpočty.
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3.3.2. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby

aZOV.

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené

kat. úřadem bez zákresu stavby — 1x originál V pare č. 1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e. Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů.

g. Souhlasy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem dle příslušných

platných a účinných právních předpisů, vč. jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

h. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele

zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální

situaci V měřítku 111000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské

sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také

V elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě

předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným

pozemkům V souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem

objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS.

i. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

j. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS.

3.3.3. Dokumentace pro provádění stavby ( DPS)

a. Zpracování DPS v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. části B této smlouvy

včetně zapracování podmínek rozhodnutí o povolení stavby (záměru).

b. Při zpracování DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky,

zadávací podmínky k veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími

podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k

rozpracované dokumentaci).

c. DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb. a

vyhl. č. 169/2016 Sb.

d. DPS bude zpracována V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, V souladu s vyhláškou

č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a

V souladu s dokumentem „Požadavky na provádění vodovodních řádů a přípojek“, V aktuálním
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znění, zpracovaném provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností OVAK a.s., a

umístěným na webových stránkách www.ovak.cz.

Součástí DPS bude plan kontrolních prohlídek stavby V souladu s příslušnými platnými a účinnými

právními předpisy.

DPS bude rozčleněna na jednotlivé části dle příslušných platných a účinných právních předpisů.

Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu

použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DPS budou rovněž údaje

o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany

přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů a

keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku

s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení

ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii,

aktualní výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž by dan souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o

integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí DPS bude stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při

realizaci stavby V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu kanalizačních přípojek. Uvedené

údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DPS v písemné i grafické

podobě.

Součástí DPS bude statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS.

Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů

České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zasypů rýh pro inženýrské sítě ve

vozovkách pozemních komunikací.

. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zasypu), jejich četnost, v jaké hloubce

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

Součástí DPS bude podrobný návrh planu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla.

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu realizace stavby - součástí DPS bude vyjádření

osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání

podzemních vod, dale musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby

nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.S"1), Qmax_ (Ls—1), Qmční (m3.rok-1).

V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude vyžadovat nadstandardní

provedení úprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším, než je jeho skutečné poškození (asfaltaci

komunikace, opravu chodníků apod.), bude součástí DPS také rozpočet zahrnující variantnost

těchto nákladů na realizaci.

V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro

jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a

upřesněna na výrobních výborech.

V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí V DPS.

V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. §

39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení tohoto opatření odborem
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ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

t. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou OŘD u příslušného

správního úřadu.

u. Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících k zastávkám

MHD s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) a realizace

požadavků DPO.

V. Projektová dokumentace případných přístupových komunikací, potřebných po dobu realizace

stavby, včetně projednání s vlastníky, opatřená autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválená pracovní skupinou OŘD.

w. Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících

se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné

technické zprávě DPS.

x. Součástí DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby

zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů.

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V jednotlivých projektových dokumentacích a V

geodetickém zaměření budou V systému S—JTSK a Balt po vyrovnání.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované V podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozděj ších předpisů a V souladu s nařízením

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozděj ších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele

a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:

a) přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

b) písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

0) provozní řád staveniště V případě potřeby.

- Plán BOZP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli V listinné podobě ve 2 vyhotoveních (každé

vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

- Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně: 1x CD(DVD)-ROM

nebo 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném

formátu.

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. ,,Soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) a položkový rozpočet.

Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. a bude objednateli dodán současně s DPS. Soupis

prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě platné V době předání díla, bude

členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný (v paré 1-2) a 2x neoceněný
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10.

11.

12.

13.

(slepý) Rozpočtová čast bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ V souladu s ustanovením

zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

DOS včetně položkového rozpočtu stavby (v paré 1-2) bude objednateli dodána V listinné podobě ve 4

vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly,

souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.) a vyjádření dotčených

orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány iv originálech. DOS bude

dodána iv elektronické podobě na 1 ks CD(DVD)-ROM, které budou obsahovat textovou část,

dokladovou čast (pdf.), výkresy a položkový rozpočet stavby. Textová část, včetně položkového rozpočtu

stavby, bude dodaná ve formatu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy

budou dodány ve formatu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *. pdf), a ve formátu

kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). V rámci elektronické verze DOS budou

veškeré technické zprávy, posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen

„EAR“) á elektronickým časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností V době

předání.

DPS bude objednateli dodána V listinné podobě 5 vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy

(informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu,

smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jina práva, katastrální mapy,

apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských

sítí budou dodány i V originálech.

DPS bude dodána i V elektronické podobě na 1 ks CD(DVD)-ROM nebo 1 ks USB flash disk, které budou

obsahovat kompletní dokumentaci, tj. textovou čast, výkresy, neoceněný (slepý) rozpočet vč. soupisu

prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení, Plán BOZP, majetkoprávní vztahy

(smlouvy o poskytnutí prava provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti

inženýrské sítě, jiná práva apod.). 1 ks CD(DVD)-ROM nebo 1 ks USB flash disk budou obsahovat i

oceněný rozpočet. Textová část, včetně oceněného ineoceněného (slepého) rozpočtu, bude dodána

ve formatu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány

ve formatu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formatu, kompatibilním s programy

AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel

poskytne dle § 12 vyhlč .169/2016 Sb. ,v následujících elektronických formátech:

*.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ),

- originál v *.pdf (Portable Document Formát), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřena podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře * .xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a datovým

přepisem uniXML

V rámci DPS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, posouzení a výkresy opatřeny

EAR a EČR s minimální půlroční platností V době předání.

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, nabídkou podanou

zhotovitelem k veřejné zakázce a pokyny objednatele.

Projektové dokumentace V jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny

objednatelem.

DPS, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby.

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby

bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou nutnou součinnost

k dotazům zhotovitelů týkajících se DPS, ato e-máilem ve lhůtě do 2 pracovnich dnů od obdržení žádosti
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14.

15.

16.

17.

18.

obj ednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy.

Předmět smlouvy může být V průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a činnosti,

které vyplynou ze změn, které objednatel jednající snáležítou péčí nemohl předvídat, popř. o další

oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele (víceprace).

Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseněho písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Víceprace,

jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla

a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel

provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem á oprávněným zástupcem obj ednatele.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj naklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné kprovedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

9.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Průzkumné prace V požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3 bodu 3.1. této části smlouvy budou provedený

a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 8 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

DOS V požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

DPS V požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů bude objednateli

předána do 12 týdnů od předání pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby obj ednateli.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění

jeho závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o

dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam,

ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím písemným

souhlasem objednatele.

Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

10.V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn

do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
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čl.III.

Cena

Cena za plnění dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

       

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Průzkumné práce 80000,- 16.800,- 96.800,-

Dokumentace pro odstranění stavby (DOS) 225 .OOO,- 47.250,- 272.250,-

Plán BOZP 30.000,- 6.300,- 36.300,-

DPS Vvč', soupisu prací a položkových 120.000; 25.200; 145.200;

rozpoctu

Cena celkem 455.000,- 95.550,- 550.550,-

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neučelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

3. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli á navrhnout mu další postup.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování dílá svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

6. Při zpracování dílá budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací,

podkladů apod.

7. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

dílá souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

$"

čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP, výsledky provedených průzkumů, soupis prací a položkový

rozpočet (V písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části smlouvy V požadovaném rozsahu

budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této části smlouvy.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. části B této smlouvy) předloží zhotovitel dokumentace

(DOS, DPS) v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru, kterého určí

objednatel.

3. Dílo je provedeno jeho dokončením á předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo

převzít. Přejímací řízení plnění dle této smlouvy bude objednatelem zahájeno doručením příslušné

dokumentace v požadovaném rozsahu a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení.
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O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud

ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je

V příloze č. 2 této smlouvy o dílo. Obj ednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

4. K převzetí díla je za obj ednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovída požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, ato formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznamení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění prava z vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Bude-li následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli

náklady účelně vynaložené na odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci zaruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno pravo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Část C

Inženýrská činnost a dozor projektanta

č|.|.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho učet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Odstranění kanalizace v ul. Zelená“ V k.ú. Moravská Ostrava,

12/24 Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Odstranění kanalizace v ul. Zelená (PD+DP+|Č)“

©? VJŠÉuF ; OSTRAVAH!



ŠtŽŠÉÍŠP'meStO 05"” Smlouva o dílo a smlouva příkazní

obec Ostrava (dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí o

odstranění stavby

a. Projednání DOS s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků příkazce,

b. vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání svlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními

stranami V rozsahu požadavku příslušných platných a účinných právních předpisů,

c. zajištění nezbytných příloh k žádosti o odstranění stavby dle příslušných platných a účinných

právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů nebo prováděcích

předpisů, na něž je V platných a účinných právních předpisech odkazováno, tzn. zajištění závazných

stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické

infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánů kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění

požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

d. vypracování a podání řádné elektronické žádosti o odstranění stavby přes portál stavebníka u

příslušného stavebního úřadu,

e. zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby ze strany příslušného stavebního

úřadu, a to včetně všech souvisejících potřebných podkladů k vydání rozhodnutí, např. rozhodnutí

o kácení a následné výsadbě zeleně aj.,

f. uplatňování práva ze závazkových vztahů V rozsahu prováděných činností uvšech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Dozor projektanta po dobu realizace stavby

a. sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím o odstranění stavby

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost realizace stavby, dále sledování udržení

souladu mezi jednotlivými částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení

koordinačních vazeb,

b. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky zpohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS,

d. poskytování vysvětlení potřebných k dopracování DPS, případně výrobní dokumentace

zhotovitele,

e. sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

f. účast na kontrolních dnech,

g. účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce,

h. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

i. účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

j. účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Přika2. zce se zavazuje za činnosti uvedené V tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po

nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odstl bodu A) této

části smlouvy.

2. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I, odst. 1 bodu B) této části smlouvy budou zahájeny ihned po
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protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.

3. Žádost o vydání rozhodnutí o odstranění stavby u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději

do 15 dnů po odsouhlasení DOS příkazcem za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a

dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti. Tuto skutečnost příkazník doloží

potvrzením o přijetí žádosti a předáním kopie žádosti příkazci. Příkazník se zavazuje podat řádnou

elektronickou žádost o odstranění stavby u příslušného stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu

stavebníka.

4. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zakonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen

oznámit zahájení řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů a řízení bude moci být

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník byl vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní

nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

5. Předání a převzetí pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby dle čl. I. časti C této smlouvy bude

provedeno osobně V sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 702 00 Ostrava,

investiční odbor.

6. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem předání dokončené

stavby příkazci, tzn. podpisem předávacího protokolu P02. Příkázce tuto skutečnost písemně sdělí

příkazníkovi. O ukončení dozoru projektanta bude sepsán samostatný protokol.

čl.III.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

     
 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč OdménaK‘gé' DPH "

Inženýrská činnost 40000,- 8.400,- 48.400,-

Dozor projektanta 20000,- 4.200,- 24.200,-

Odména celkem 60.000,- 12.600,- 72.600,-

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo

informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovída

příkazník za škodu takto vzniklou.
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4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže včas

obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce a vyžádat

si jeho dodatečný souhlas.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkázci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o

učinění příslušného právního jednání.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkázci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bodu A) této

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas

s přípravou a realizaci stavby á/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A)

této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že

vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž

rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.

9’

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IH. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

   

Cena dílá bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 455000,- Kč

DPH 95.550,- Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. III. této smlouvy) 60000,- Kč

DPH 12.600,- Kč

Celková cena bez DPH 515.000,- Kč

DPH 108.150,- Kč

Celková cena včetně DPH 623.150,- Kč

 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.
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4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ktéto

smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

7. Ke změně ceny díla bez DPH a odměny bez DPH dle čl. 1., odst. 1. této části smlouvy může dojít pouze

na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci

obou smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. částí B a C

nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

9’

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 15, popř. 16, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00299787,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

0) označení útvaru objednatele (příkazce), který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města

Ostravy),

d) dobu splatnosti faktury,

e) zjišťovací protokol (příloha č. 2 této smlouvy),

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

Zjišťovací protokol k předmětu plnění dle této smlouvy bude podepsán zhotovitelem (příkazníkem) a

objednatelem (příkazcem).

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj .) si smluvní

strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.

6. Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj ších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny Generálního

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Doručení faktur provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele

(příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky

emailem na postaQostravacz nebo do datové schránky objednatele.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

16/24 Smlouva o dilo a smlouva příkazní „Odstranění kanalizace v ul. Zelená (PD+DP+|Č)“

©? VJŠÉuF ; OSTRAVAH!



ŠtŽŠÉÍŠP'meStO 05"” Smlouva o dílo a smlouva příkazní

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci).

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

11. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a uhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit V této

smlouvě sjednané ceny a odměny.

12. V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 věta druhá a třetí a odst. 11 tohoto

článku smlouvy neužijí.

13. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

14. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník) bezdůvodně

přeruší práce nebo práce provádí V rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a touto smlouvou.

15. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. IH. části B této smlouvy,

b) po předání DOS V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto

plnění, ato dle čl. HI. části B této smlouvy,

0) po předání pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby vystaví příkazník fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy,

d) po předání DPS V požadovaném rozsahu včetně Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů

V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl.

HI. části B této smlouvy,

e) za vykonaný dozor projektanta na stavbě po předání dokončené stavby příkazci, tzn. po podpisu

předávacího protokolu P02, vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle

čl. III. části C této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

16. Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným

pracím a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, ato za splnění podmínek, že zhotovitel

řádně pokračuje V provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto

smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele

žádnou platbu V souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B

čl. II. odst. 2, 3 nebo 4 této smlouvy. Vtakovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli

fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, ato do maximální

výše 40 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, ato dle části B, čl. IH. této smlouvy. O

tuto částku se sníží nej bližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 15 tohoto článku smlouvy.

čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel
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(příkazník) V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vznikla objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. 1., odst. 6 části

A této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl.IV.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy

plnou moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl.V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit obj ednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění bez DPH

sjednané dle části B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i

započatý den prodlení.

2. Za prodlení s předáním příslušného plnění bez vad, ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se

nepovažuje, když zhotovitel příslušné plnění řádně předá objednateli v termínu provedení příslušného

plnění stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání příslušného plnění budou zjištěny takové drobné

vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívaní díla.

3. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle časti C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny celkem bez DPH sjednané

dle časti C čl. III. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že DPS nebude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto

projektovou dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.

6. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel (příkazce) povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené v čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, stím, že maximalní výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit víceprace, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.
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7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle odst. 13. čl. I. části B této smlouvy, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

9. V případě porušení některé z povinnosti příkazníka dle části C, čl. V. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho

povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.VI.

Licenční ujednání

1. V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem a V

jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména V souvislosti s

dopracováním nebo přepracováním kterékoli časti díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracovaní

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, výstavbou,

dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že objednatel

neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k marketingovým,

mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického dozoru stavebníka a

zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje V neomezeném územním,

časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že objednatel není povinen Licenci

podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla jakoukoliv třetí osobou určenou objednatelem,

které objednatel poskytne podlicenci.

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku z

této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo

V souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím třetí

osoby.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či bezúplatně.

S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí objednatel

zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel,

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žadné autorské dílo,

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného

zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy
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7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje prava třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených V této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek uvedených

V této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto nepravdivost sám

zhotovitel zjistil.

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originalům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a informace

potřebné k výkonu Licence.

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových prav autora) V rozsahu dle tohoto

článku smlouvy.

11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povine uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy

bez souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně (autor díla) V souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje objednateli

souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn díla a již realizované stavby podle díla dle

volného uvážení objednatele, zejména za účelem nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování,

anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli

právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli

soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

14. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních

povinností ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „autorský

zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a zavazuje se zajistit pro objednatele V souladu s

ustanovením § 23 75 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla V rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Uvedené

souhlasy zhotovitel doloží V písemné podobě objednateli při předání díla.

15. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit V souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) V rozsahu

dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží V pisemné podobě zhotovitel objednateli při

předání díla.

16. V případě porušení povinností dle odst. 13 až 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

čl.VII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozděj ších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 06992/RM2226/99 ze dne 15. 4. 2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce

malého rozsahu označené „Odstranění kanalizace v ul. Zelená (PD+DP+IČ)“, poř. č. 031/2025.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel (příkazce).

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanoveni § 2591 OZ.
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5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě áni projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žadný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto

článku tím není dotčeno.

9. Příkázce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

10. Objednatel (příkazce) může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se zhotovitel (příkázník)

nachází V úpádku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd“ je účinná

doručením zhotoviteli (příkázníkovi).

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověd“

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

12. V případě zaniku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkázci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je

(příkazce) povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel

(příkazník) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e-mailových zpráv.

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

17. Zhotovitel (příkázník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

18. Zhotovitel (příkázník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady ápod. písemnou

formou.

19. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

20. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

22. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pándemie

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.
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23. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního

Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

24. Dozor V rámci projektové přípravy díla uvedeného V čl. II. části B této smlouvy bude vykonávat OVAK

a.s. Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník.

25. Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty,

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-máilem).

26. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

27. Tato smlouva je uzavřená V elektronické podobě.

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Plná moc

Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele íiříkaznikaí

Ing. Břetislav Riger Ing. Vladimír Mikule

náměstek primátora místopředseda představenstva

na základě plné moci „ podepsáno elektronicky“

„ elektronicky podepsáno “

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva

„ podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1410/2025/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1410/2025/OINZ na zpracování projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti a výkon dozoru projektanta pro stavbu

„Odstranění kanalizace v ul. Zelená“ vk.ú. Moravská Ostrava,

obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 702 00 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (přikaznik): Sweco a.s.

sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

zastoupená: Ing. Vladimirem Mikulem, místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními

orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za

objednatele (příkazce) písemnosti.

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených

stavbou pro potřeby přípravy stavby, řízení vedených stavebním úřadem, realizace aprovozování

stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o

zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po podpisu

této smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě,

bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele (příkazce)

v souladu příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání musí být

odsouhlasen zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do předání

dokončené stavby příkazci.

za objednatele (příkazce):

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“

za zhotovitele (příkazníka :

Ing. Vladimír Mikule

místopředseda představenstva

„podepsáno elektronicky “

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva

„podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 1410/2025//OI/V Z

Počet stran: 1
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