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SMLOUVA O DÍLO
Zakázka: „Cyklistická stezka Opava - Malé Hoštice - Chlebičov“

Objednatel 1:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Objednatel 2:

Sídlo:

lč:

DIČ:

Datová schránka:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(objednatel 1 a objednatel 2 dále jen
„objednatel“)

Článek I.
Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

5Seabx4t

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

primátorem

vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Magistrátu města Opavy

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

referentka odboru přípravy a realizace
avy

Obec Chlebičov

Hlavní 65, 747 31 Chlebičov

00533947

CZ00533947

9xvazan

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

starostkou obce

vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Magistrátu města Opavy

referentka odboru přípravy a realizace
investic Magistrátu města Opavy

číslo smlouvy zhotovitele číslo investiční akce
7477

číslo smlouvy objednatele
22/2025/PRI
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Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.

Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ: 25357352

DIČ: CZ25357352

Datová schránka: zzv2c2d

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Zastoupen: jednatelem,
prokuristou

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: prokurista

Kontaktní osoby ve věcech technických: © výrobní ředitel;
stavbyvedoucí

Článek II.
Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou
porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Cyklistická stezka Opava - Malé Hoštice - Chlebičov“,

(dále také jen "dílo“).

Jedná se o vybudování stezky pro chodce a cyklisty (vč. úseků cyklotras) o celkové
délce 2.065 m, v úseku mezi MČ Opava - Malé Hoštice a obcí Chlebičov.

Stavbaje členěná na následující stavební objekty:

SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty
SO 102 Místní cyklotrasa „M“
SO 103 Oprava povrchu cyklotrasy č. 6092

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném ve stavebním
povolení ze dne 17.07.2023, č. j. MMOP 96238/2023, spis. zn. 11080/2023/DOPR/HrA
vydaným odborem dopravy Magistrátu města Opavy, projektovou d

cí z 01/2025 zpracovanou
(dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo
ujícími provádění stavebních děl, nabídkou

zhotovitele ze dne 13.03.2025, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny
objednatele.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
22/2025/PRI 7471
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V případě potřeby si zhotovitel dopracuje na vlastní náklady zadávací projektovou 

dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž 

musí respektovat autorská práva autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou 

projektovou dokumentaci s vyjádřením zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel 
povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit. 

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše 
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici. 

3.2. Součástí díla je rovněž: 

- zakreslení skutečného provedení díla do 3 paré projektové dokumentace 
a 1x v digitální formě, 

- © zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně 
geodetického zaměření a technické zprávy jednotlivých stavebních objektů 
v grafické a digitální formě v systému JTSK a B.p.v., 

- — zajištění zvláštního užívání komunikací včetně zpracování dokumentace 
přechodného značení s vazbou na zvláštní užívání, 

- © odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení 

na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. 
Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel 
nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot. 

33 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 
sjednanou v této smlouvě. 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že SO 101 a SO 102 financuje statutární město Opava; 

SO 103 financuje Obec Chlebičov. Položka „000 Všeobecné konstrukce a práce“ 
s cenou díla ve výši 209 596,20 Kč včetně DPH uvedená v rozpočtu, který tvoří přílohu 

této smlouvy, bude objednali financována podle toho, jak se její plnění bude vztahovat 
k jednotlivým stavebním objektům. 

Článek IV. 
Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran takto: 

4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 
4.976.131,74 Kč 

4.2. Daň zpřidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí zceny díla uvedené 
v odst. 4.1. tohoto článku částku 

1.044.987,66 Kč 

43. Daň zpřidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % činí zceny díla uvedené 
v odst. 4.1. tohoto článku částku 

0,00 Kč 

4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně 
z přidané hodnoty celkem 

6.021.119,40 Kč 
(slovy: šest milionů dvacet jedna tisíc sto devatenáct a 40/100 korun českých) 

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 

a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 
dila, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště. 

4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby ukončení díla. 

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce 
22/2025/PRI 7471
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4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 
nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. 

4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací 

z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně 
jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil. 

4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 
nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace. 

4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu — pokud jde 
o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny 
dohodou smluvních stran před jejich provedením. 

4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu 

(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu. 

4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou 
součástí této smlouvy. 

4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené 
v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši. 

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně 
a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy 
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem — fakturou vyúčtovat 
cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou 

považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu $ 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně 
provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena 
provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, 
že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací 
až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbylých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 

1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou 
odstraněny veškeré případné vady a nedodělky. 

5.8, Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný 
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 

5.4. Faktury v případě stavebních objektů SO 101 a SO 102 budou obsahovat tyto údaje: 
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční 

a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava; 

b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 

d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
e) číslo faktury; 
f) den vystavení a den splatnosti; 

g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce 
22/2025/PRI 74T1
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h) soupis provedených prací za fakturační období; 
i) fakturovanou částku; 

j) označení díla, označení názvu a čísla projektu. 

S 

5.5. Faktury v případě stavebního objektu SO 103 budou obsahovat tyto údaje: 
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Obec Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 

Chlebičov, 

b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 

d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
e) číslo faktury; 
f) den vystavení a den splatnosti; 

g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 

h) soupis provedených prací za fakturační období; 
i) fakturovanou částku; 
j) označení díla, označení názvu a čísla projektu. 

5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu 
s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy, zejména je vprodlení sjejich dodávkou oproti 
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny. 

5.7. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba 
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

5.8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

5.9. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění 
k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. 

5.10. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu 
dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude 
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu $ 92a a $ 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“). Objednatel ve smyslu $ 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani. 

5.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle 

S 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové 

rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně 
oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud 
bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem 
daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu $ 109a ZDPH. Taková úhrada 
bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

5.12. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude 
objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup ve smyslu S 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani 
z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu $ 109a ZDPH. Taková 

úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce 
22/2025/PRI 74T1
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Článek VI. 
Vlastnictví 

6.1. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla 
nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby 
převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, 
které v souvislosti s prováděním díla způsobí. 

6.2. Vlastníkem části zhotovovaného díla stavebních objektů SO 101 a SO 102 je objednatel 
1 a vlastníkem části zhotovovaného díla stavebního objektu SO 103 je objednatel 2. 

6.2. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane 
okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla. 

Článek VII. 
Doba plnění 

TA. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí 
v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. 
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště 
se nezapočítává do doby plnění díla. 

VP Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, 
s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, do 63 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle. 
Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním 
harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. 

73. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je 

povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění 
díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle 

než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči 

objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu 
takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 

Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli již realizované práce v plné výši. 

7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví 

smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených 
konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. 

7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním 
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) 

vsouladu s příslušnými právními předpisy, zejména vsouladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, legálně užívat. 

7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění: 

a) při podstatném zvýšení prací a dodávek; 

b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících 
na straně objednatele; 

c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které 
neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období. 

77 Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy. 
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Článek VIII. 
Místo plnění 

Místem plnění je úsek mezi MČ Malé Hoštice a obcí Chlebičov, parc. č. 405, 764/9, 764/6, 

764/13, 895/21, 895/2, 923/1, 899, k.ú. Malé Hoštice, parc. č. 802/2, k.ú. Velké Hoštice 
a parc. č. 674, k.ú. Chlebičov — v rozsahu dle předmětu díla a projektové dokumentace, která je 
samostatnou přílohou této smlouvy. 

Článek IX. 
Jakost díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 

platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání 
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě. 

92. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 

9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

9.5. Dodávané asfaltové směsi pro obrusnou i podkladní vrstvu musí vyhovovat parametrům 

evropské normy ČSN EN 13108-1 ed.2 a zároveň musí splňovat národní požadavky dle 
ČSN 73 6121 Stavba vozovek — Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody. 

Článek X. 
Provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
provedl sám. 

10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 
staveniště. 

10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 

10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. 

10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty 
- vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby 
a s tím spojených omezeních. 

10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně 
kropení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat 

také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu $ 1013 občanského zákoníku. 
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10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům. 

10.10. | Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování 
stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

10.11.. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

10.13.. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených 
stavbou kjejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická 
zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. 

10.15. | Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 
odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností, 

10.16. | Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy 

o bezpečnosti práce a technických zařízení. 

10.17.. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 
provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem 
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání 
a převzetí díla objednatelem. 

10.18. | Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

10.19. | Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou 

nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 

10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, 
měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) 
a dalšími platnými předpisy. 

10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně 
dokladovat. 

10.22. | Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené 
stavby, které bude součástí díla. 

10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena s platnou 
certifikací. 

10.24.. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 

10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. 
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10.26. | Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací 

(původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny 

ze stejného místa či pohledu. 

10.27.. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti 
objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(8 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení 
o zahájení prací ($ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele 
zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ($ 15 odst. 

2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně 
písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem 

ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud 
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce 
dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí. 

10.28. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

10.29. | Zhotovitel bude prokazatelně informovat v dostatečném předstihu Hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, o případných uzavírkách vjezdů 
do dané lokality. 

10.30. | Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektu. 

10.31.. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
- kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy 
a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu 
veškerého přebytečné materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat 
potvrzenými doklady, vážními lístky atd. 
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrny určené objednatelem bude 
jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními lístky apod., které budou 
vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli 

do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu — daňový 
doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě. 

Případné výnosy dle tohoto odstavce přísluší objednateli 1, pokud vznikly při provádění 
části díla stavebních objektů SO 101 a SO 102, a objednateli 2, pokud vznikly při 
provádění části díla stavebního objektu SO 103. 

10.32. | Zhotovitel na své náklady zajistí údržbu všech komunikací dotčených stavbou, 

a to včetně zimní údržby, do doby převzetí komunikací objednatelem. Zhotovitel taktéž 
zajistí odvodnění nedokončených komunikací po celou dobu výstavby. 

10.33. | Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných 
činností, platnou pro území města Opavy. 

10.34. | Zhotovitel zajistí na své náklady výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově 
rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění. 

10.35. | Zhotovitel bude provádět práce po etapách, tzn., že na bourací nebo zemní práce ihned 

budou navazovat práce na konstrukčních vrstvách cyklostezky. Je nepřípustné, aby 
jednotlivé části cyklostezky byly dlouhodobě rozkopané a neprobíhaly na nich stavební 
práce. 

10.36 | Zhotovitel bude dodržovat všechna omezení vyplývající z ochranných pásem 
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nadzemních i podzemních objektů včetně inženýrských sítí. 

10.37. | Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby přilehlé nemovitosti byly přístupné 

pro jejich uživatele každý den. V případě nutnosti delší časové nepřístupnosti předem 
projedná s jednotlivými vlastníky či uživateli. 

10.38. | Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích 
a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné 
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí 
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat 

a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění 
poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto 
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

10.39.. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby 
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.40. věta druhá tohoto 
článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odborná osoba. 

10.40. Zhotovitel zajistí vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální 
technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové 
určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané 
v souladu s $5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného 
výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle $6 vyhlášky DTM 

Článek XI. 
Předání díla 

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 

11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude 
obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle, 
e) prohlášení objednatele o převzetí díla, 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
9) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
h) seznam převzaté dokumentace, 

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
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j) termín vyklizení staveniště, 

k) datum ukončení záruky za dílo, 
1) soupis vad a nedodělků ($ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich 

odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace 
investic Magistrátu města Opava. 

11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož 
i technickými normami. 

11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci. 

11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 
včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). 

11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávnění uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné v souvislosti s provedením díla. 

11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami. 

Článek XII. 
Staveniště 

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této 

smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout 
výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu 
objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této 
výzvy převzít a zahájit realizaci díla. 

12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující 
následující údaje: 

- © název zhotovitele, 

- © termín stavby — zahájení a ukončení, 

- © jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího. 

12.3. Staveniště bude označeno podle Pravidel SFDI a Moravskoslezského kraje v platném 
znění. Stavba je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

a Moravskoslezského kraje, proto se zhotovitel, z hlediska publicity, zavazuje: 

- © při zahájení a v průběhu realizace stavby umístit na viditelném a přístupném 
místě na stavbě 2 ks velkoplošných informačních panelů, které budou odpovídat 
Pravidlům SFDI a Moravskoslezského kraje. O instalaci panelů bude provedena 
zmínka v zápise ve stavebním deníku. 

- © před ukončením stavby instalovat 2 ks pamětní desky, která odpovídá 
Pravidlům SFDI a Moravskoslezského kraje. 

12.4. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady. 

1245; Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí 
díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
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12.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

12.8. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

Článek XIII. 
Stavební deník 

13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá 
z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat 
objednateli. 

13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku vsouladu sust. $ 166 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli 
přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní 

den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce. 

13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy 
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 

odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených 
zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy 
a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán. 

13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojit svoje stanovisko. 

13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny 
originálním podpisem. 

13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, 

kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. 

13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor 
objednatele a projektant. 

13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. 
Totéž platí i pro objednatele. 

13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním 
deníku. 

13.10. | Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

Článek XIV. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této 
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení dila. 

14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. 

14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost 
se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem. 
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14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. 

14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli 
zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční 
doby. 

14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve Ihůtách sjednaných 

bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů 
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek XV. 
Odpovědnost za škodu 

15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto 

ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před 
předáním celého díla. 

15.2.. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

Článek XVI. 
Smluvní pokuty 

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním 

objednateli (článek VII. Odst. 7.2. a článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 
0,05 % ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení 
s tím, že po uplynutí 10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,1% 
ze smluvní ceny díla bez DPH za každý další i započatý kalendářní den prodlení 
s předáním díla. 

16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení v zákonné výši. 

16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti 

ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 

vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna 
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli. 

16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním. 

16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle 

na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši. 
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16.8. | Vpřípadě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 
stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této 
smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 

50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

16.10.. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu 
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi 

kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději 
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla 
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy 
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

16.12.. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy 
za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu $ 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty 
započíst proti pohledávce zhotovitele. 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

171. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 
díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů. 

172 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. 
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména: 

bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů, 
nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště, 
opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele. 

17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

17:5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 

a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele 
spojené srealizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
(zejména $ 2599 a násl.). 

17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 
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177 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se 
dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je 
taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

17.11.. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

17.12. | Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení. 

17.13.. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

17.14.. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení 
korupce a úplatkářství. V souladu stím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, 
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala 
či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního 
města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva 
městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům 

orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších 
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel 
tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové 
ceny díla včetně DPH. 

Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto 
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tim nejsou dotčeny případné 
trestněprávní důsledky takového jednání. 

17.15.. Dílo je spolufinancováno z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SO 101) 
a z rozpočtu Moravskoslezského kraje (SO 102, SO 103), proto se zhotovitel zavazuje: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Státního fondu dopravní infrastruktury, 

Ministerstva dopravy České republiky, Moravskoslezského kraje, Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, orgánů finanční správy a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené 
projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, 
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c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

17.16. | Zhotovitel prohlašuje, že není vlastněn osobami uvedenými v sankčním seznamu
zveřejněném na https://fau.gov.cz/blog/rusko-a-belorusko-seznam-sankcionovanych-
subjektu dle Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost,
svrchovanou a nezávislost Ukrajiny, ve znění Nařízení Rady (EU) 2023/1215
ze dne 23. června 2023.

17.17.. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední
ze smluvních stran.

K2dB Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zákona o registru smluv, či nikoli - může být natrvalo uveřejněna v registru smluv,
a to vcelém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající
tuto smlouvu mímo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než
základní osobní údaje dle $ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno
a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto
smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje:
jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo
a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo,
e-mailová adresa apod.).

17.19.. Uzavření těto smlouvy bylo schváleno © Radou statutárního © města Opavy
dne 08.04.2025, usnesení č. 3510/72/RM/25.

17.20. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Chlebičov dne 23.04.2025,
usnesení č. 349/27.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací

V Opavě dne V Krnově dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitálně podeps

mo, čeo=Statutární město Opava SILNICE MORAVA

S
n 02'00'

primátor statutárního města Opavy prokurista

Digitální podpis:
23.04.2025 17:59

starostka obce Chlebičov
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Příloha č. 1 ke smlouvě MMOPPO0NBMOU

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Stavba: Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - ChlebičovObjekt:

Objednatel : Statutární město Opava Projektant: ©
746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49

Zhotovitel:
Zpracoval:

Datum:

Pan Název objektu nebo části objektu = ně n
1 2 3 4 5000 Všeobecné konstrukce a práce 173 220,00 Kč 36 376,20 Kč 209 596,20 Kč101 Stezka pro chodce a cyklisty 1314021,37 Kč 275 944,49 Kč 1 589 965,86 Kč102 Místní cyklotrasa "M" 2651 730,52 Kč 556 863,41 Kč 3208 593,93 Kč103 Oprava povrchu Cyklotrasy č. 6092 837 159,85 Kč 175 803,57 Kč 1012 963,42 Kčcelkem 4976 131,74 Kč 1 044 987,66 Kč 6021 119,40 Kč

zŽee SILNICE MoRAva
L <= Datum: 2025.03.13

13:39:06 +01'00'



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Cenová soustava: OTSKP 2024

(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby : Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov

Název objektu 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Objednatel : Statutární město Opava [Počet měrných jednotek :

i : 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 [Náklady na MJ v Kč:

Projektant : Ing. Zbyněk Novák (Zakázkové číslo :

746 01 Opava, Čajkovského 1595/49 'Archivní číslo :

Ing. Zbyněk Novák
VA 'atel čtu :PrecovělejrozpoČu | 746 014 Opava, Čajkovského 1595/49

[Datum vyhotovení: 06/2024

Počet listů : 2
Zhotovitel stavby :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Cena bez DPH - celkem DPH 21% Cena s DPH - celkemStavebnídíl Kč Kč Kč

0 - Všeobecné konstrukce a práce 173 220,00 36 376,20 209 596,20

Cena za objekt - celkem 173 220,00 36 376,20 209 596,20

Digitálně
podepsal

2 SILNICE MORAVA
Datum: 2025.03.13

13:40:20 +01'00'
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Soupis prací 

Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov 
000 - Všeobecné konstrukce a práce 

Popis položky Měrná 
jedn. Množství Jednotková 

cena Cena celkem (Kč) 

02720 

02910 

02991a 

02991b 

029916 

03100 

|- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky 

0- Všeobecné konstrukce a práce 
Požadavky objednatele: POMOCNÉ PRÁCE ZŘIZUJÍCÍ NEBO (ZAJIŠŤUJÍCÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu 
výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI Policie ČR; Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení 
NÁKLADY ZHOTOVITELE - na práce zajišťující: 
- čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci; 
- číštění vozidel při výjezdu ze staveniště; 
- ochranu chodců u výkopů zábranami a přechodovýmí lávkami se zábradlím; 
- Vjezd na staveniště pro obslužný provoz, tj. pro vozidla 
zásobování, vozidla odvozu komunálního odpadu, policejní 
vozidla, vozidla požámí ochrany a záchranné služby; 
- potřebné skládky a meziskládky stavebních materiálů, 
vybourané sutě a vybouraných hmot; 
- zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby. jejich „majitelům a správcům; 
NÁKLADY ZHOTOVITELE - na zkoušky konstrukcí a prací: 
- zkoušky míry zhutnění konstrukční pláně zpevněných ploch, 
násypů, zásypů, obsypů a konstrukčních vrstev zpevněných 
ploch parkoviště dle požadavků projektu stavby a správců 
|podzem. sítí, pokud tyto zkoušky nejsou přímo předepsány 
příslušnými TKP nebo ČSN a pokud nejsou zahmuty do 
jednotkových cen soupisu stavebních prací 
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 
|zahmuje veškeré náklady spojené s pracemi požadovanými 
objednatelem (orientační investorské cena je určena jako 1,0% |= odhadované ceny stavby) 
(OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené 
oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitální podobě 
na elektronickém záznamovém nosiči Úedno vyhotovení), vč. 
dodání technické zprávy o provedeném měření 

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení, s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, 
s uvedením terminu realizace stavby a s uvedením kontaktu na 
odpovědného stavbyvedoucího, veškeré nosné a upevňovací 

- [konstrukce 

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
dodání a osazení 2 ks velkoplošných informačních panelů, které budou odpovídat Pravidlům SFDI a MSK, vč. nosné a 
Upevňovací konstrukce 

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
dodávka a osazení pamětní desky (SFDI) rozměru cca 400 x 300 (mm vyrobené z c odolného trvalého materiálu MN 
(ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 
zahrmuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení z... 
[OSTATNÍ NÁKLADY - Spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny V jednotlivých článcích smlouvy o dilo, pokud 
nejsou zahrnuly v soupisech prací 

kpl 

soubor 

kpl 

ks 

soubor| 

soubor| 

1,00 

100 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,00. 

1,00 

40 170,00 

5 150,00. 

21630,00 | 

36 000,00 

28 900,00 

2 575,00 

2575,00 © 

465,00. 

16 540,00 

13 600,00 

40 170,00 

5150,00 

21 630,00 | 

36 000,00 

28 900,00 

5 150,00 

5 150,00 

930,00 

16 540,00 

13 600,00 
Celkem za 0- Všeobecné konstrukce a práce 

173 220,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Cenová soustava: OTSKP 2024

(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby : Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov

Název objektu : 101 - Stezka pro chodce a cyklisty

Objednatel: Statutární město Opava [Počet měrných jednotek :

: 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 Náklady na MJ vKč :

- Ing. Zbyněk Novák (Zakázkové číslo :
Projektant : .

746 01 Opava, Čajkovského 1595/49 [Archivní číslo :
Ing. Vojtěch Novák

Zpracovatel rozpočtu :
746 01 Opava, Čajkovského 1595/49

Zhotovitel stavby [Datum vyhotovení: 06/2024

Počet listů : 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Cena bez DPH - celkem DPH 21% Cena s DPH - celkem
Stavebnídíl Kč Kč kč

0 - Všeobecné konstrukce a práce 147 087,36 30 888,35 177 975,71

1- Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí 179 994,88 37 798,92 217 793,80 ;

5 - Komunikace, vozovkové vrstvy 956 265,73 O 200 815,80 1157 081,53

9 - Ostatní konstrukce a práce 30 673,40 6441,41 37 114,81

Cena za objekt - celkem 1314021,37 275 944,49 4 589 965,86

Stránka 123
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Soupis prací 
Stavba: Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov 
Objekt: 101 - Stezka pro chodce a cyklisty 

Poř, 

čislo Čislo položky Popis položky Měrná 
Množství Jednotková 

cena 
Cena celkem (Kč) 

015112 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH J 
vytěžené zeminy / horniny I. třídy těžitelnosti 
poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování 
nebo likvidací odpadu = výkopek z odkopávek a hloubených 
vykopávek ... (288,0 +1 15,2)m3x 2, 0/3 

806,40 182,40 147 087,36 

Celkem za 0- Všeobecné konstrukce a práce 
147 087,36 

11241 

132734 

18110 

„|0.230t/m2 x 1km 

1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí 
Úprava stromů průměru do 0,5 m řezem větví; odřezání větví 
1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob 
a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet 
větví; odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu 
prořez větví stromů zasahujících do průjezdného | profilu ...odhad 

(dopravy s uložením na skládku 
|přičný rigol na ZÚ ...3,0m x 0,60m 
Odstranění příkopů, žlabů arigolůz betonových tvárnic- 
doprava suti a vybouraných hmot, 
tvámice na skládku investora (bez poplatku) ...1,8m2 x 

Odkopávky pro spodní stavbu silnic „1 - odvoz do 5km, 
nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztižených i ručních 
vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení 
do úrovně pláně cyklostezky, odvoz na trvalou skládku ... 
640m x 3,60m x stř. tl. 0,125m i O 
Hloubení rýh šířky do 2,0 m zapažených i nezapaž. tř. | - 
odvoz do 5 km, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních 
vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení 
pro zesílení konstrukce podél okrajů stezky, odvoz na trvalou 
skládku ... 2rýhy x 640m x 0,60m x 0,15m A 
Úprava pláně v hornině tř.1 vyrovnáním výškových rozdílů, se 
|zhutněním 

Odstranění příkopů, žlabů a rigolů z betonových tvárnic - bez| 

konstrukční pláň stezky ... 640m x 3,60m 

ks 

m3 

m2 

10,00 

115,20 283,30 

16,50 

2 575,00 

927,00 

519,12 

105 321,60 

32 636,16 

38 016,00 

Celkem za 1- Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí 179 994,88 
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Soupis prací 

Stavba: Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov 
Objekt: 101 - Stezka pro chodce a cyklisty 

Poř. 
čisto Čislo položky Popls položky Měmá 

jedn. Množství Jednotková 
cena Cena celkem (Kč) 

10 

12 

13 

56362 

574A31 

58261A 

5 - Komunikace, vozovkové vrstvy 
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 100 mm - dodávka, 
rozprostření a zhutnění 

Vyrovnávací vrstva ... 640m X3,50m m i O 
|Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 150 mm- dodávka, 
rozprostření a zhutnění 

Jzesílení konstrukce poděl okrajů vozovky ... 2x 640m x 0,60m 
Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm - 
dodávka, očištění podkladu, rozprostření, vlhčení a zhutnění 
z Vytrézované asfaltové sutě (RAM) ... 640m x 2,75m m 
|Zpevnění zemních krajnic nebo komunikací pro pěší 
Štěrkodrtí tl. do 100 mm, s rozprostřením a zhutněním 
2 krajnice x 640mx 0,288 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 tl. 40 mm, s 
rozprostřením a zhutněním 

|obrusná vrstva - kryt vozovky ... 640m x 2,50m 
Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 60 
mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se 
zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem 
výstražné pruhy na ZÚ a KÚ š. 0,40m = dlaždice 200/100mm tu. 
60mm pro nevidomé - barva červená ... 2,60m x 0,40m x 2 
pruhy 

m2 

2 240,00 

768,00 

1 760,00 

320,00 

1 600,00 177,40 

741,60 

276 864,00 

142 387,20 

212 080,00 

39 562,00 

283 840,00 

1 542,53 

Celkem za 5- Komunikace, vozovkové vrstvy 
956 265,73 

14 

16 

17 

18 

914171 

914941 

917224b 

935212 

899123 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Dopravní značky svislé základní Velikosti hliníkové, reflexní 
fólie tř. 2, dodávka a montáž vč. objímek 
dopravní značka C9a Stezka pro chodce a cyklisty (2ks) a 
[značka 9b Konec stezky pro chodce a cyklisty (2ks) 
Sloupky a stojky dopravních značek z hliníkových trubeks | 
upevňovací kovovou patkou - dodávka a montáž se zřízením 
patky z prostého betonu C16/20, včetně zemních prací 
pro osazení nových dopravních značek C9a + C9b O 
Stlniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 
mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním 
obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
na ZÚ a KÚ cyklostezky = obrubník nájezdový rovný 150 x 150 
Jmm, di. 1000 mm ... 2x3,0m 
Příkopový žlab z betonových tvárnic š. do 600 mm do lože z 
prostého betonu tl. 100 mm, s dodáním tvárnic a betonové 
směsi C20/25 pro lože, s vyplněním a zatřením spár maltou MC 
příčný rigol na ZÚ = BG žlabovka NW 400, sv. šířka 400 mm, 
dl. 1000 mm, stavební šířka Jvýška 499/160 mm + zřízení 
(základové desky š. 800mm x t. 150mm z betonu C20/25 a 
lože z MC 25 pro osazení žlabů © o O - 
Mříže z kompozitu samostatné - dodávka a osazení vč. rámu 
příčný rigol na ZÚ = kompozitní mřížkový rošt 1000/397mm, 
oka mřížky 34/38 mm 

ks 

ks 

ks 

4,00 

4,00 

6,00 

3,00 

3,00 

221450 

2 781,00 

648,90 

515,00 

1751,00 

8 858,00 

11 124,00 

3.893,40 

1 545,00 

5253,00 

Celkem za 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 
30 673,40 

Stránka 323 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Cenová soustava: OTSKP 2024

(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby : Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov

Název objektu : 102 - Místní cyklotrasa "M"

Objednatel: Statutární město Opava [Počet měrných jednotek :

: 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 [Náklady na MJ v Kč :

Projektant Ing. Zbyněk Novák (Zakázkové číslo :

746 01 Opava, Čajkovského 1595/49 [Archivní číslo :

Zpracovatel rozpočtu : Ing. Vojtěch Novák
746 01 Opava, Čajkovského 1595/49

Datum vyhotovení: 06/2024
Zhotovitel stavby : vy! 6/20

Počet listů : 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Stavebnídíl Cena bez p - celkem Pen Cena s O ieě + celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce 222 528,00 46 730,88 269 258,88

1- Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí - - = 281 238,46 F 060,08 | 340 298,54

© 5- Komunikace, vozovkové vrstvy m 211838246 |- 444 860,32 © 2563 242,78
| 9- Ostatní konstrukce a práce m 29 581,60 62214 | 35 793,74

Cena za objekt - celkem 2 651 730,52 556 863,41 3 208 593,93

l
= SILNICE MORAVA
S SE o é Datum: 2025.03.13

13:41:58 +01'00'

Stránka 1z3



Soupis prací 
Stavba: Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov Objekt: 102 - Místní cyklotrasa "M" 

Poř. 
čislo 

Číslo položky Popis položky Množství Jednotková 
cena Cena celkem (Kč) 

015112 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH J vytěžené zemlny / horniny I. třídy těžitelnosti 
poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování 
nebo likvidací odpadu = Vvýkopek z odkopávek a hloubených vykopávek ... (472,9 + 156,1 - 19,0)m3 x 2,0/m3 

Celkem za 

t 1220,00 182,40 222 528,00 

0- Všeobecné konstrukce a práce E 
222 528,00 

11241 

132734 

- |Přořez větví stromů zesahujících do průjezdného profilu odhad | 

„|1734m x 0,60m x tl. 0,15m 

1- Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí 
Úprava stromů průměru do 0,5 m řezem větví; odřezání větví 
1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob 
a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet 
větví; odvoz a likvidaci Vyzískaného materiálu 

Odkopávky pro spodní stavbu silnic tř. | - odvoz do 5 km, 
nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních 
vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení 
do úrovně pláně Cyklostezky, odvoz na trvalou skládku ... 2763m2 (plocha krytu) x ( 395m/3,00m x stř. tl. 0,13m 
Hloubení rýh šířky do 2,0 m zapažených i nezapaž. tř. |- 
odvoz do 5 km, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních 
vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení 
pro zesílení konstrukce podél okrajů stezky, odvoz na trvalou 
skládku ... (843 + 5+ 228 + 5628 + 30)m x 0,50 mx tl. 0,15m = 

Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním, s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách do předepsaného tvaru, 
|svahováním a uzavřením povrchu násypu 
homina z odkopávek do násypů cyklostezky ... dl. 50,0m x š. 
3,80m x střtl. 0, 10m o o 
Úprava pláně v hornině tř. vyrovnáním výškových rozdilů, se 
zhutněním 

konstrukční pláň stezky ... 2763m2 (plocha krytu) x 3,85m/3,00m 

ks 15,00 

m3 472,90 

m3 156,10 

m3 19,00 

m2 3 546,00 

257,50 

365,70 

283,30 

16,50 

3862,50 

172 939,53 

44 223,13 

58 509,00 

Celkem za 1- Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí 
281 238,46 
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Soupis prací 

Stavba: Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov Objekt: 102 - Místní cyklotrasa "M" 

Poř. 
číslo Číslo položky 

Popis položky Měmá 
Množství Jednotková 

cena Cena celkem (Kč) 

10 572121 

1 574A33 

12 574E56 

5- Komunikace, vozovkové vrstvy 
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 100 mm - dodávka, 
rozprostření a zhutnění 
vyrovnávací vrstva vs 2901m2 (plocha krytu) x 3,90m/3,00m a 
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 150 mm - dodávka, 
rozprostření a zhutnění 

[zesílení konstrukce podél l okrajů vozovky ...1 734m x 0, 60m 
(Zpevnění zemních krajnic nebo komunikací pro pěší 
štěrkodrti tl. do 100 mm, s rozprostřením a zhutněním 

celková dl. 1734m x 5.0800 Postřik infiltrační z asfaltu (PI-C) v množství do 1,00 kg/m2, bez posypu kamenivem, dodávka a zřízení 
po vyrovnání profilu vozovky v příčném a podélném směru vrstvou štěrkodtti „Víz položka 56332 © O 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 ti. 40 mm, s 
rozprostřením a zhutněním 
kryt vozovky ... výměra zjištěna elektronicky z výkresu (+5% 
navýšení plochy v místech napojeni sjezdů a rozšíření v křižovatkách) = 2736 m2x 108. ů 
Asfaltový beton pro podklad. vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60 mm s 
rozprostřením a zhutněním 
podkladní vrstva živičného krytu ... 2901m2 x 3, 20m/3,00m 

m2 

m2 

3771,00 

2 901,00 

3094,00 

123,60 

185,40 

123,60 

32,30 

171,80 

236,60 

466 095,60 

192 890,16 

107 161,20 

121 803,30 

498 391,80 

732 040,40 

Celkem za 5- Komunikace, vozovkové vrstvy 
2 118 382,46 

13 914121 

14 914921 

15 93711 

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Dopravní značky svislé základní Velikosti z ocelového plechu a reflexní fólie tř. 1, dodávka a montáž vč. objímek 
dopravní značka IS20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty (2ks) 
a značka IS21a Směrová tabulka pro cyklisty (4ks) a M 
Sloupky a stojky dopravních značek z ocelových trubek s 
upevňovací kovovou patkou - dodávka a montáž se zřízením patky z prostého betonu C16/20, včetně zemních prací 
pro osazení (nových dopravních značek C9a a + C9b 
Mobiliář - dřevěné lavičky, dodávka a osazení včetně 
nezbytných zemních prací a základových konstrukcí 
parková lavička dle specifikace v technické zprávě, kombinace dřevo + kov, s upevněním do betonových patek kotvami 
(dodavatel lavičky např. Technické služby Opava s.r.o.) 

ks 

ks 

ks 

6,00 432,60 

2781,00 

10 300,00 

2 595,60 

16 686,00 

10 300,00 

Celkem za 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 
29 581,60 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Cenová soustava: OTSKP 2024

(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov

Název objektu : 103 - Oprava povrchu cyklotrasy č. 6092

Objednatel: Statutárná město Opava Počet měrných jednotek

: 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 Náklady na MJ v Kč :
Projektant: Ing. Zbyněk Novák |Zakázkové číslo :

746 01 Opava, Čajkovského 1595/49 Archivní číslo:

Zpracovatel rozpočtu Ing. Vojtěch Novák
746 01 Opava, Čajkovského 1595/49

Zhotovitel stavby :
Datum vyhotovení: 06/2024
Počet listů : 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

+ Cena bez DPH - celkem DPH 21% Cena s DPH - celkem
Stavebnídíl Kč Kč Kč

0 - Všeobecné konstrukce a práce 17. 313,41 3635,82 20 949,22

1 - Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí 10 754,44 2 258,43 13 012,87

5- Komunikace, vozovkové vrstvy 793 124,11 166 556,06 959 680,17

9- Ostatní konstrukce a práce 15 967,90 3 353,26 19 321,16

Cena za objekt - celkem 837 159,85 175 803,57 1 012 963,42

Digitálně podepsal
oře SILNICE MORAVA

Aersurorwes Datum: 2025.03.13
13:42:46 +01'00'
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Soupis prací 
Stavba: Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov Objekt: 103 - Oprava povrchu cyklotrasy č. 6092 

Poř. 

číslo Číslo položky Popis položky Měmá 
Množství Jednotková 

pa Cena celkem (Kč) 

1 015112 

0- Všeobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH J vytěžené zeminy / horniny I, třídy těžitelnosti 
poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování 
nebo likvidací odpadu = suť. resp. zemina z člštění krajnic ... 
47,46m3 x 2,0/m3 

94,92 182,40 17313,41 

Celkem za 0- Všeobecné konstrukce a práce 
17 313,41 

2 12920 

1 - Zemní a příprav. práce , odstraň, konstrukcí 
Čištění krajnic od nánosu s jeho přemístěním a uložením na skládce (bez poplatku) 
vyčištění okrajů vozovky - oboustranně, s uložením hmot na 
trvalou skládku ... 565m x š. 0,60m x 2 krajnice x tl. 0,07m 

m3 47,46 226,60 10 754,44 

Celkem za 1- Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí 10 754,44 

3 57793E 

4 572121 

5 5774EG 

6 5774AE 

7 56932 

8 | 58910 

5 - Komunikace, vozovkové vrstvy 
|Vyspravení výtluků směsí ACP ti. do 100 mm odfrézováním nebo vysekáním a řezáním Vozovky kolem výtluků, očištěním, s 
infiltračním nebo spojovacím postřikem, se zaplněním asfalt. směsí a zhutněním 
pouze hluboké výtluky ... odborný odhad výměry M 
Postřik infiltrační z asfaltu (PI-C) v množství do 1,00 kg/m2, 
bez posypu kamenivem, dodávka a zřízení 
před vyrovnáním profilu vozovky v příčném a podélném směru 
asfaltovým betonem ACP 16+... plocha opravy zjištěna 
elektronicky z výkresu ——— = Vrstvy pro obnovu a opravy z asfalt. betonu ACP 168, 16+ pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(plochy jednotlivě do 10.000m2), se zřízením a zhutněním vrstvy V předepsané tloušťce a šířce 
Vyrovnání profilu vozovky v příčném a podélném směry na 50% | plochy vozovky ... 2423m2 x 50% X průměrná tl. 0,04m : 
Vrstvy pro obnovu a opravy z asfalt. betonu ACO 11+, 118 pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (plochy jednotlivě do 10.000m2), se zřízením a zhutněním vrstvy V předepsané tloušťce a šířce 
nová obrusná vrstva na celé ploše opravované vozovky ... 
2308m2 (+5% navýšení ploch 1y v místech napojení sjezdů a rozšíření v křižovatkách) x W. 0,04m = 2423m2 x 0,04 m Zpevnění zemních krajnic nebo komunikací pro pěší 
štěrkodrti tl, do 100 mm, s rozprostřením a zhutněním 
podél okrajů vozovky ... 565m x š. 0,50m x 2 krajnice 
Výplň spar asfaltem, včetně vyčištění spar 
styčná spára krytu na začátku a konci opravy ... 4,0m + 7,5m 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

32,00 

2 423,00 

48,46 

96,92 

1143,30 36 585,60 

32,30 78 262,90 

3 942,90 191 072,93 

4294,10 416 184,17 

123,60 69 834,00 

(103,00 1 184,50 
Celkem za 5- Komunikace, vozovkové vrstvy 

793 124,11 

9 919111 

10 93808 

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání —— 
Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 50 mm 
styčná spára krytu na začátku a konci opravy ... 4,0m + 7,5m 
Očištění povrchu vozovek zametením včetně odlizení 
vzniklého odpadu 

očištění povrchu vozovky před zřízením penetračního nátěru 

2 308,00 

144,20 1 658,30 

6,20 14 309,60 

Celkem za 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 
15 967,90 
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Příloha č.2
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