
Č'slo smlouvy objednatele:
KRPA-223110-33/ČJ-2023-0000MN-S

jID: PCROOETRpo88782513

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákonlk, v platném znění

mezi

Název zadavate/e:

SÍd/o:
Prá vnl forma:
Zastoupené:

IČO:
DIČ:
ČÍS/O úČtu:

Kód banky:
vyřizuje
a) ve věci zadáváni

Te/efon:
E-mail:
WWW:
b) ve věci smlouvy

Te/efon:
E-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavnÍho města
Prahy
Kongresová č. 2/1666, 140 00 Praha 4 - Nusle
Organizačni složka státu
plk. lng. Pavlem Dombrovským,
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m.
Prahy pro ekonomiku
751 51 472
CZ75151472
3509881
0710

veřejné zakázky:
Odbor veřejných zakázek
(kontaktní osoba: Mgr. Markéta Votánková)
+420 974 823 253
krpa.ovz.evidence@pcr.cz
https://nen.nipez.cz/profil/KRP

o dílo a realizace veřejné zakázky:
Odbor správy nemovitého majetku
(kontaktní osoba: Ing. AleŠ Hlaváč)
+420 974 885 404
krpa.osnm,evidence@pcr,.cz

na straně jedné, jakožto objednatelem

a

Společností:
SIdlo:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
zapsanou v obchodnim
(oddíl C , vIožka 60163
Bankovní spojení:
ČÍslo účtu:
Telefon:
E-mail:

AMT Zbraslavská stavební s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

- jednatelka
25674552
CZ25674552

rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
)

Česká spořitelna ,
130691399/0800

amtzbraslavskastavebni@seznam.cz
na straně druhé, jakožto zhotovitelem
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I.
význam a účel smlouvy

1.

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon" nebo ,,ZZVZ"), aby se stal
zhotovitelem dlla: ,,Modernizace oděvní výdejny v objektu Bartolomějská 7, Praha 1"
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vIastní náklad, na vlastní nebezpeči a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy o dlio a v souladu s dokumenty,
které tvoří přílohy této smlouvy.

II.
Předmět díla a misto pInění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené s modernizací
oděvní výdejny v 1.NP objektu Bartolomějská 7, Praha 1.

3.

4.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace, zpracovanou spo|ečnostÍ ARCHGET
architecs s.r,o. Spálená 108/51, Praha 1 lČ:08360715, odpovědný projektant

Zhotovitel byl s uvedenou projektovou dokumentaci podrobně seznámen, nebot' tato byla součásti
zadávacich podmínek.

Proti obsahu a formě projektové dokumentace zhotovitel po odborném posouzení nevznáší Žádné
námitky. Zhotovitel podpisem této smiouvy vše deklarované v tomto ustanoveni ztvrzuje.

5.
V

Cinnosti souvisejÍcÍ s realizací stavebnlch pracl:

Zhotovitel je povinen v rámci pInění předmětu dÍla zajistit veškeré nlže uvedené dalši činnosti
souvisejÍcÍ s reaiizacl stavebnich pracl, a to zejména:

0 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedenl předmětu dila

O zajistit průběžný a konečný úklid stavby a odstranit zařÍzení staveniště ke dni předáni a převzetí
dila objednatelem;

0 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plněnÍ a v jeho okolí;

0 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady

· zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právnimi předpisy;

0 zaýistit zhotoveni průběžné fotodokumentace prováděni dila - zhotovitel zajistľ a předá objednateli
pruběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálnÍm vyhotovení;

0 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požárnl ochrany a ochrany
životního prostředi;

0 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a přlpadných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů dila;

0 zpracovat průvodnľ technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklad,y
dle zákona č. 22/1997 Sb., 0 technických požadavcích na výrobky, ve zněni pozdějšlch předpisu,
prohlášenI o shodě.
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III.
Cena díla

1. objednatel se zavazuje, že za provedeni díla dle čl. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvýše
pripustnou cenu ve vysi:

Celková cena bez DPH 5 831757,39 KČ

DPH 1 224 669,05 KČ

Celková cena včetně DPH 7 056 426,44 KČ

2.

3.
4.

Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 4.3.2025, která je
přílohou a součásti smlouvy o dilo - uchazečem oceněný výkaz výměr

Celková cena dľla je sjednána jako nejvýše připustná, pevná po celou dobu zhotovení díla.
Cena dÍla uvedená v této smlouvě o dÍlo v sobě zahrnuje veŠkeré dodávky, stavebnľ práce a
výkony nutné k realizaci celého komp|etnjho dlla.

Cena je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu prací a dodávek, které jsou
specifikovány v zadávacich podmínkách. Oceněný položkový výkaz výměr je nedIlnou součástí a této
smlouvy a který se považuje mezi smluvMmi stranami za závazný po celou dobu realizace stavebního
dÍla. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou
a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci dÍla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
předmětu dlla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil
se všemi dokumenty tvořÍcími jeji přilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu bránily provést dilo úplné, odpovídajÍcÍ kvality, schopné funkce a předaní
objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, Že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého Či
dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
prohlašuje také, Že do ceny dlla jsou zahrnuty, též veškeré práce a materiál, jejichž provedeni a
použití by měl zhotovitel v rámci své odborné zpusobilosti předpokládat.

5. Identifikační údaje stavby:
Název stavby:

Mí.stQ stavby:
Kraj:
Okres
Obec:
Místo plnění:

,,KŘP hl m Prahy - Bartolomějská 7, Praha 1 -modernizace
oděvní výdejny"
Bartolomějská 7, Praha 1
hlavní město Praha
Praha
Praha 1
Bartolomějská 7, Praha 1

6. Předmětem dľla této SOD jsou dále Činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla:

6.1 Součásti předmětu díla je též přlpadné zajištění dopravniho opatřenľ a projednání a zajištění
záborů veřejných prostranství, včetně úhrady poplatků za tyto Činnosti. Dále je zhotovitel
povinen k vypracování faktur s doloženIm soupisu realizovaných pracl a dodávek, včetně
rozdělenI dle požadavku objednatele.

6.2 Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů,
provedení předepsaných zkoušek, vyhotovenl, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původnľho stavu jím
uŽívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetich osob. Uvedeni do
původnľho stavu doložÍ zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

6.3 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištěnľ proti nizkým
Či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstraněnl škod vzniklých v důsledku
těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
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7. Zhotovitel je povinen použit pouze takové materiály, zařizeni a technologie, jejichž použiti je v ČR
schváleno a mají osvědčeni o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení
o shodě dle § 13 zákona Č. 22/1997 Sb,, o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, v platném znění, bezpečnostni listy dle a zákona č. 350/2011 Sb.,
chemický zákon, v platném znění) je zhotovitel povinen přediožit objednateli v okamžiku dodání na
místo plnění.

8. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich
předchozim pÍsemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

9. Předmět dila zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů
zahrnujÍcÍch tuto SOD včetně příloh a projektové dokumentace. DÍIo též zahrnuje všechna ostatni
souvisejÍcÍ plněnl a práce podmiňující řádné dokončeni díla, tzn., aby dilo bylo plně funkčnl, schopno
kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpeČí zhotovitele.

10. Zhotovitel prohlašuje, Že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sÍtí. Zhotovitel
se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejlmi přÍíohami a s kompletni projektovou
dokumentacľ. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup
potřebných praci a vzájemné vazby jeho činnostl. Zhotovitel se zavazuje, Že po vzájemné dohodě
upraví, připadně přizpůsobl pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.
Platebni podmínky

1.
2.

3.
4.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dlla bezhotovostním převodem na účet
zhotovitel uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz bod 4 tohoto článku).
Přibhou každé faktury musi být zjišťovacl protokol (soupis provedených praci), dopředu předem
potvrzený a odsouhlasený objednatelem a zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástl
konečné faktury musi být navľc protokol o předání a převzeti dÍIa bez vad a nedodělků (Konečný
protokol).

5. Fakturace bude rozděiena
dodávek. Fakturace bude
Konečná částka (10% ze
převzetl díla, přlpadně po
dÍia.

do dÍ1čÍch fakturacľ na základě skutečně provedeného objemu prací a
probíhat na základě uzavřené SOD do výše 90% celkové smluvní ceny.
sjednané ceny díla) bude uhrazena nejpozději do 30 dnů po předáni a
odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetl

6. DňčÍm předáním a převzetlm díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předáni
a převzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodělky Částí díla předaných a převzatých již dříve
zjišt'ovacím protokolem.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem Č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšich předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzeti dila
(ČáSti dÍIa), a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad
a nedodělků.

8. Na každé faktuře bude uvedena identifikace stavby: ,,KŘP hl. m. Prahy - Bartolomějská 7, Praha
1 - Modernizace oděvní výdejny"

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem
doručeni daňového dokladu - faktury, za podmľnky
smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
pochybnostech s doručením se má za to, Že faktura
odeslání.

je min. 30 dní ode dne prokazatelného
jejího řádného vystavenl v souladu s touto
na doručovacľ adresu objednatele uvedenou

fakturu doručit poštou, nebo osobně. V
byla doručena třetí den po prokazatelném

10. V připadě, Že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plněnl uvedeným v této smlouvy, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli pIatby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbližši
sjednané závazné terminy splněny.
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11. V případě, Že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejiho
vystavení. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit
zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotoveni fakturu, která bude objednateli doručena později
neŽ 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení
nevzn'ká nárok na platbu a jejim doručenľm nezačíná běžet lhůta splatnosti

13. Dnem zaplacenl se rozumí den odepsáni částky z účtu objednatele.

V.
Doba prováděni díla

1. předpokládaný termln zahájení stavby: 5.5.2025
Datum předání a převzetl stavby nejpozději do 5.8.2025.

2.

3.

4.

5.

6.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 5 dnů od účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděnl díla dle Čl. II této smlouvy do 3 dnů ode dne předánl mista
k provádění dila objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje provést dllo v rozsahu dle čl. II této SOD v těchto závazných termlnech,
které specifikoval v PŘILOZE č. 2 - Harmonogram pracl. Konečnou podobu Harmonogramu
zhotovitel vypracuje ke dni podpisu smlouvy.
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín předpokládaného zahájení
stavby dodržet (zejména prodlouženÍ doby trvánl zadávacího řÍzení) a předpokládaný termin
zahájeni stavby se zpozdí o vÍce jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plněni
tak, Že jim navržený termín dokončení stavby bude posunut o dobu shodnou, po kterou nebylo
možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená zhotovitelem v nabídce musí zůstat zachována
(popřľpadě ji lze pouze zkrátit).
Dojde-li z důvodů na straně objednatele ke změně předpokládaného terminu zahájeni, bude
smlouva mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem obsahovat již terminy upravené podle
skutečného termínu zahájení.
Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých praci uvedených v článku
II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XIII
této smlouvy tak, aby byl dodržen konečný termln realizace dlla. Termín koordinačnich porad je
stanoven na ,,den" a ,,hodinu" a ,,místo konánř.

VI.
Staveniště, stavební denik

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užÍvání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou
dobu provádění dÍla a dobu potřebnou pro vyklizenľ staveniště, to vše s ohledem na nutnost
koordinace dalšich praci s ostatnľmi subdodavateli objednatele. O předáni staveniště (resp. části
staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předánl staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro prováděni praci.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a odstranit veškeré

nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při prováděni díla. Je též povinen zabezpečit
zařÍzení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentaci předanou objednatelem.
Nebude-li i přes pÍsemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4 Zhotov'tel dnem převzet' staveniště odpovldá za dodržování předpisů, týkajlcIch se bezpečnosti
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně Životního prostředí na staveništi.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (pÍsemnou formou) seznámit všechny
pracovníky zhotovitele, kteřl se podÍlejÍ na realizaci předmětu dľla dle této smlouvy, s předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, poŽárnl ochrany a hygieny práce podle jejich
profesniho zařazeni, a to před zahájenlm praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zúčastnit se
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno pIsemnou formou odpovědným
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pracovníkem objednatele (stavbyvedouci, popř. mistr). Během provádění pracl zhotovitel odpovldá za
znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, přľpadně na tu část staveniště, ve které
provádí práce ke zhotovenl dila.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště 0 prováděných praclch stavebnl denik
oprávněnou osobou, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněnÍ svých
závazků, Povinnost vést stavebnl deník končl dnem odstranění poslednl vady dle zápisu o předánl a
převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebnlm deníku prováději za objednatele TDI a za zhotovitele zástupci pro věci technické
a osoby oprávněné dle zvláštní způsobilosti (autorizace) uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do
stavebnlho deniku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, orgány státni správy, koordinátor
BOZP.

7. NesouhlasMi zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, připadně zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebního deniku, musi k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
dvou pracovních dnů, jinak se má za to, Že s uvedeným záp'sem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním denlku, učiněným zhotovitelem,
nejpozději do 7 pracovních dnů.

9. Zápisy ve stavebnlm denlku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouži jako podklad pro
vypracovánl změnových listů, doplňků a změn smlouvy.

VII.
Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen při realizaci dila dodržovat veškeré zákony a jejich prováděci vyhlášky ČSN,
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkajľ jeho činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně Životnlho prostředl a nakládáni
s odpady. Pokud porušenlm těchto předpisů vznikne jakákoliv Škoda, nese veškeré vzniklé nákiady
zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při prováděnl dľla podminky připadného stavebnľho
povolenI a ostatnlch vyjádřeni a rozhodnutl správnlch orgánů, která se týkaji předmětného díla.

2 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých dodavatelů
3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické)

objednatele seznam pracovniků /jméno + č. 0P/, kteři budou na místě provádění díla i práce
vykonávat.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověřenl prací, které v dalšim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřistupnými, a to zápisem ve stavebnlm denlku. Neučiní-li
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřistupnými, na svůj náklad.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpeČnost a ochranu zdraví osob v prostoru prováděni dila,
popřjpadě té části, ve které provádí práce ke zhotovenľ díla, a zabezpečí jejich vybavenl ochrannými
pomuckami.

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru mista plněnl budou vybaveni ochrannými
pomůckami a budou se řldit plánem BOZP, zpracovaným a odsouhlaseným před
zahájením stavby.

b) Pracovnlci zhotovitele nesmí v prostoru staveniŠtě požIvat alkohol nebo jiné omamné či
psychotropní iátky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni
se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkouŠce
jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupce ve věcech
technických, bezpečnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkoušce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovnľky k této povinnosti zavázat a informovat.

c) Všichni pracovnlci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz
odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany
objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetřeni takového úrazu.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, majÍcÍ
přis|uŠnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnlků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použlt ke zhotoveni dÍla pouze taková zařízenl
a stroje, jejichž těchnický stav je v souladu s přlslušnýrH právními a provoznimi předpisy a jejichž
provoz (užití) je na územi České republiky schválen.

7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodrŽovat právní předpisy
o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v pIatném znění. Zhotovitel se
zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanoveni této smlouvy sám osobně, svými
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zaměstnanci v řádném pracovnim poměru, prostřednictvlm jiného zaměstnavatele, popř. jiným
ťpůsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV
CR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za Škodu jemu vzniklou v důsledku připadných sankcí
uložených objednateli za porušenl předpisů o zaměstnanosti a ne|egá|nim zaměstnávání
v souvislosti s osobami, jej ichž prostřednictvľm zhotovitel zajišťoval svoji Činnost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v mlstě provádění díla v prostoru prací
zhotov'tele Škodu vzniklou objednateli uloženlm výše uvedených sankcl se zhotovitel zavazuje bez
prodlení nahradit.

8. Veškerá vyhrazená technická zařízenÍ (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) použlvaná v místě
provádění dÍla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musi mľt platnou revizi dle přlslušných
předpisů a musi být průběžně podrobována I?ředepsaným zkouŠkám a revizim. Obsluha takových
zařízenÍ musi být prokazatelně odborně zpusobilá, stejně tak obsluha jiných zařízenÍ a strojů,
jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (napřľklad obsluha zemnlch strojů,
vysokozdvižných vozÍků, stavba a bouránl lešenľ, apod.).

9. Veškerá vozidla, stroje a zřÍzení zhotovitele používaná na staveništi musi být V takovém
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska
bezpečnosti práce a ochrany Životnlho prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů
a zařÍzení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této SOD má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho činnosti a to do výše 20 000 000,-KČ. Zhotovitel se zavazuje, Že po
celou dobu trvánl této SOD a po dobu záručnl doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že
nedojde ke snlžení pojistného pIněnÍ pod Částku uvedenou v předchozi větě. pojistnou smlouvu,
resp. doklad o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy - PŘÍLOHA č. 4.

11. Pokud Činností zhotovitele dojde ke znečištěnl veřejných komunikacl, je zhotovitel povinen
neprodleně tyto uvést do původního stavu. jestliže v souvislosti s prováděnim prací bude třeba

' umistit nebo přemistit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacich, obstará tyto
práce zhotovitel. Všechny náklady s tľm spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

12. Zhotovitel je povinen se při prováděnl praci ke zhotovenl dÍla řídit obecnými právními předpisy,
případně pokyny objednatele, souvisejÍcÍmi s nakládáním a likvidacľ odpadů, vzniklých činností
zhotovitele, zacházenľm s chemickými a nebezpečnými látkami a protieožární ochranou. Veškeré
náklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisu vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

13. Při realizaci dlla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla
nepříznivý dopad na Životní prostředi.

14. Pokud činnostl zhotovitele dojde ke způsobenľ Škody objednateli nebo jiným subjektům z tituluopomenutí, nedbalosti nebo neplněnim podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, ČSN nebo jiných norem
nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu
odstranit a neni-li to možné, tak prokázanou Škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tim
spojené nese zhotovitel.

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsoú uvedeni
v PŘÍLOZE Č. 3 ,,Seznam poddovatelů". Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným
souhlasem objednatele.

16. PŘÍLOHOU č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram provádění prací na realizaci díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotov'tel je pov'nen p'semně oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem, kdy bude dľlo připraveno
k předánl a to i jeho Části. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejímacÍ řÍzení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzľt. provedeným
a dokončeným dilem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady
a nedostatky nebránÍcÍ kolaudaci a následnému neomezenému užívánÍ díla. Tyto vady a nedodělky
odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termlnech dohodnutých s objednatelem (nebude-li
termln sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, Že
umožni zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na pozemky
v jeho vlastnictvÍ. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením terminů jejich odstraněnľ bude součásti
Dňčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčÍ části díla.
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3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránÍcÍ užívánÍ, bude součástí zápisu o konečném
předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedenlm terminů odstranění. Objednatel neni
povinen převzít dílo vykazujÍcÍ vady a nedodělky.

4. Místem předánl a převzetl díla je místo, kde se dllo provádělo.

5. Zhotovitd je povinen připravit a doložit u přejímacího řízenÍ:
- technická osvědčení a prohlášenI o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžikudodávky na misto plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu praci;
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařÍzení, o provedených revizních a provoznichzkouškách; certifikáty tlakové a dezinfekční protokoly rozvodů inženýrských sítÍ.
- originál stavebního (montážniho) deníku;
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízenÍ v Českém jazyce;
- fotodokumentace projektu z pruběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografii) a na CD;
- dokumentaci skutečného provedenl stavby;
- daiší doklady předem vyžádané objednatelem;
- pÍsemný seznam strojů a zařízení se záruční dobou kratši 60 měsíců.

Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za
řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

IX.
Nebezpečí škody na dÍIe a vIastnické právo k dílu

1. Nebezpečí škody na dlle nese po celou dobu prováděni dÍIa zhotovitel. Nebezpečl škody na Části dÍla
přechází na objednatele okamžikem předánľ příslušné části díla objednateli nebo zahájením užÍvání
dÍla objednatelem.

2. Nebezpečl Škody na dile a věcech, které zhotovitel opatřil k provedeni díla, nese od počátku realizace
dila do úplného předáni dÍla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu
oběma smluvními stranami, zhotovitel.

3. Zhotovitel se zavazuje, Že veškeré obchodni a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů,
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiá|t svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu
prací ke zhotovení díla a označené jako duvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové
materiáiy a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetich osob, neumožní k takovým
materiálum a informacím přístup třetím osobám bez předchoziho pÍsemného souhlasu objednatele
a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

4. Vlastnické právo k dílu přecházi na objednatele okamžikem předání díla objednateli, tedy sepsáním
Protokolu o předání a převzeti díla.

X.
Sankce a smluvni pokuty

1. Smluvni strany se dohodly, že případné smluvní pokuty se budou řešit ve smyslu ustanoveni §§
2048 a 2051 a násl. občanského zákoniku, zákona Č. 89/2012 Sb., v pIatném zněnl.

2. Pokud objednateii vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn snľžit o příslušnou Částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě
o přÍslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem, kde podpisem této smlouvy
zhotovitel s tímto projevuje souhlas.

3. Uložením smluvních pokut nenl dotčen nárok na náhradu Škody v plné výši.

XI.
Záručni podmín ky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, která se vztahuje na stavebnl
práce po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovidá za vady, které objednatel zjistil a které

yrvcas reklamoval.
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2. Záruka u speciálních konstrukcí a prací a u dodávek strojů nebo technologických zařÍzení na něžvýrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záručni list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté
výrobcem. Zhotovitel ,je povinen předat objednateli písemný seznam strojů a zařÍzení se záruční
dobou kratši 60 měslcu.

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj.
podpisem Konečného předávaclho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dllo musí v záruční době
splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy
a normami. jestliŽe dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality dlla považována za
vadu dlla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastnľ náklady odstranit.

4. Objednatel je povinen vady pÍsemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejichzjištění. v reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno mľsto kde a způsob, jak se
projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění
reklamované vady nebo zda požaduje finančni náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat
poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručenľm se má za to, Že reklamace byla
doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženl reklamace pÍsemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
Vždy však musí v uvedeném termínu pÍsemně sdělit, kdy nastoupi k odstranění vady. Tento termín
nesmí být deIŠÍ než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Současně zhotovitel pÍsemně navrhne termln odstraněnl reklamovaných vad.
Takový termín objednatel odsouhlasl. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění
v čase odpovídajÍcÍm podmľnkám závady.

6. PÍsemná reklamace musl být zhotoviteli doručena nejpozději v poslední den záruční lhůty.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněnl reklamované vady ani do 14 dnů po obdrženľ reklamace

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněnlm vady jinou specializovanou osobu. Veškeré
náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

XIII.
Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:
Za objednatele: plk. Ing. Pavei Dombrovský
Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Osoby odpovědné za organizaČni průběh stavby:

Za objednatele: Ing. Martin Melč
Za zhotovitele:

Tito uvedeni zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech organizačnich ve spolupráci
s TDI, AD a koordinátorem BOZP a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

výkon technického a autorského dozoru bude prováděn v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územnim plánování a stavebnľm řádu (stavební zákon), ve zněnl
pozdějších předpisů.

2. Zástupce ob,jednatele pro věci technické je oprávněn: (TDIJ

- na základě zápisu do stavebního (montážnlho) denlku pozastavit práce prováděnézhotovitelem ke zhotovení díla a vydánl pokynu k jejich opětovnému zahájenľ;

- kontrolovat způsob provádění dila, zejména dodržovánl technologických postupů, technickýchpředpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu dlla, apod.;

- provádět kontrolu dodrŽování příslušných předpisů pracovnlky zhotovitele (viz ustanoveníčlánku VII. Prováděni díla této SOD);

- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojůa zařízeni použivaných zhotovitelem při prováděnľ prací;

- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovniků zhotovitele;
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- vyloučit pracovniky zhotovitele z místa plněnl pro nedodrženi přislušných předpisů neboustanoveni této SOD;

- zastavit použÍvání takových strojů a zařÍzení, která nesplňují podminky příslušných předpisůnebo ustanovenl této SOD a vyloučit takové stroje a zařízenl z místa plnění;

- vydat pokyn k zastavení praci zhotovitele pro nedodrženi přIslušných bezpečnostních předpisůnebo ustanoveni této SOD.

- zástupce objednatele pro věci technické v součinnosti se správcem programu je oprávněnodsouhlasit změnové listy prokazujícÍ veškeré věcné změny stavebních pracl majIcIch vliv na
jejich cenu, kvalitu a případně termín dokončení stavby.

- vyloučit pracovnlky zhotovitele, kteři podstatným způsobem porušili ustanovení bodu 5. Čl.VII. Této smlouvy z místa plnění);

- vyloučit stroje a zařízenÍ zhotovitele, která nesplňují podmlnky ustanovenl bodu 8., 9. Čl. VI.této smlouvy, z mlsta plnění;

- provádět a podepisovat zápisy ve stavebnlm (montážnim) deníku a vyjadřovat se k zápisům
zhotovitele.

Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedouci a/nebo vedoucl montáži) zodpovldá
za:

- vedenl prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedeni stavebnlho (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasenísoupis provedených pracl eventuálně návrh změnového listu;

- dodržování podmínek provádění díla dle ustanoveni článku VII. Této smlouvy.
Zástupci smluvnich stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

XIV.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě pIsemných čIslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatků, výslovně nazvaných ,,Dodatek ke smlouvě". Všechny dodatky, které budou
označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součásti smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnu smlouvy nepovažujl.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránÍcÍ řádnému plnění závazku vyp|ývajícího z této
smlouvl je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupcu pro věci smluvní.

3. Smluvni strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně v připadech stanovených touto smiouvou a/nebo obecně závaznými právnlmi
předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvni strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvnich stran podstatným způsobem poruŠí smluvní
podmínky.

4. Za podstatné porušeni smluvních podmlnek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:

5.

a) zhotovitel poruši některou ze svých povinnosti stanovenou v této SOD nebo přílohách a
nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel pIsemně stanoví
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dllo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užÍvání
díla;

c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky prováděni dlla dle ustanovenl čl. VII.
této smlouvy.

V případě, Že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se neruší od počátku, ale ode dne
odstoupení Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví koneČnou fakturu
Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle
položkového rozpočtu po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od
této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé
z důvodu porušenl smluvnich podmínek ze strany zhotovitele, a též přlpadný rozdil mezi sjednanou
cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třeti osobě za jejich dodatečné
provedení.

Stránka 10 z 12



6.

7.
8.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, Že zhotovitel uvedl v nabidce informace
nebo doklady, které neodpovÍdaji skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího
r|zen|.
Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatněni náhrady škody a zaplaceni
sankcí (včetně smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrži objednatel a dva
zhotovitel.
Obě smluvn' strany prohlašuj', Že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh
a s celým obsahem smlouvy souhlasI. Současně prohlašujÍ, Že tato smlouva nebyla sjednána v tisni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Zhotovitel neni oprávněn převést bez předchozího pIsemného souhlasu objednatele svá práva
a závazky vyplývajÍcÍ z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvni strany jsou povinny se vzájemně
informovat o změně údajů uvedených v čl. I. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen pÍsemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenčnÍ řÍzení
podle zák. č. 182/2006 Sb , insolvenční zákon, ve zněnľ pozdějších předpisů V takovém připadě je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Přlpadné spory vzniklé z této smlouvy budou řeŠeny podle platné právni úpravy věcně a mistně
přIslušnými orgány České republiky
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, Že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řidit
právním řádem České republiky.
V souladu s ustanoveními zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších
předpisů, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.
Text smlouvy má přednost před přílohami v připadě, Že text přllohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a po
zveřejněni v Registru smluv; ke zveřejnění v Registru smluv se zavazuje objednatel.

28 -ôC-2025
Praha'

Krajského ředjte|ství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku

28 -04-2025

Zhotovitel:

jednatelka
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Přiloha Č. 1 položkový rozpoČet

Příloha Č, 2 Harmonogram prací

Příloha Č, 3 Seznam poddodavatelů

Přiloha č. 4 pojistná smlouva/Doklad o pojištěni
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