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3.2
Objednatel prohlašuje. že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není
objednatelem používán k ekonornické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.
2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a
zákona o DPH.

3.3
Pokud zhotovitel ocenil některé položky či části soupisu prací (položkového rozpočtu) nulou
(hodnotou 0,-KČ), provede takto oceněné položky prací bez nároku na úhradu nákladů.

( 4. Termin plnění

4.1
Termin plněni: od 1.4.2015 do 31.8.2015
z toho:
předáni a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejdříve v den zahájeni plnění,
nejpozději do 14.04.2015
realizace veškerých stavebních prací:

od 1.4.2015 do 30.6.2015
předání a převzetí veškerých stavebních prací, odstranění vad a nedodělků: do 31.7.2015
administrativní dokončení díla: do 31.8.2015

4.2.
Dílo bude prováděno dle objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který zhotovitel
předloží nejpozději při předání a převzetí staveniště. Harmonogram bude členěn na nás|edujici
práce (části díla):

a) l
. etapa - provedení stavebních prací, resp. dokončení ležaté kanalizace, napojení do
šachty

b)
l. etapa - provedeni stavebních prací v interiéru tělocvičny

')
ll. etapa - stavební práce na úpravě střešního pláště

d)
okládka podlahy v tělocvičně

e) Ostatní součásti předmětu díla a příprava díla na předáni objednateli

5. Platební podmínkY, pojištění, smluvní pokut'y

P

5.1
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2
mil. Kč, přičemž toto pojištěni bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. kč za každý zjištěný opakovaný
případ (po předchozím upozorněni) neprovedení či nesplněni požadavků uvedených v odstavcích
7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.9., 7.12., 7.14. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo
objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splněni uvedených požadavků.
Každý zjištěný případ neprovedeni či nesplnění uvedených požadavků ze strany zhotovitele
zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do
datové schránky a e-mailem.

5.4.
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ za prokazatelné zjištěni, že
zhotovitel nesplnil nebo porušil povinnost vykonávat funkci stavbyvedoucího prostřednictvím osoby
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s osvědčením o aljtorizaci, jak je uvedeno v odstavci 7.13. Uplatněním smluvní pokuty není
dotčer)a povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatněni
náhrady vzniklé škody. Objednatel je rovněž v tomto případě oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.5.
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ za prokazatelné zjištěni, že
zhotovitel neprovádí dílo vlastními pracovníky nebo pomoci podzhotovitelů odsouhlasených
objednatelem formou zápisu ve stavebním deníku. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena
povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatněni náhrady
vzniklé škody. Zadavatel je rovněž v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.6.
Při neplnění opatření na plněni BOZP (požadované plánem BOZP či koordinátorem BOZP) bude
objednatel oprávněn uplatnit za každé zjištěné neplnění smluvní pokutu ve výši 2 tis. KČ.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani
nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody. Každý zjištěný případ neprovedeni či
nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel nebo
koordinátor BOZP do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové
schránky a e-mailem.

5.7.
Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotoveni staveb malého rozsahu z 26.03.2014, části
XX.

6. Předáni díla, omezeni subdodávek a odsouhlasováni podzhotovitelů

6.1.
K předáni díla zhotovitel dcdoží:
- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména pak:

Materiál obsypu kanalizačního potrubí
Válcované nosníky
Cihly
Omítková směs
Štuková omítková směs
Sanační omítková směs
Polystyrénové desky
Betonová mazanina
KARI sÍt'
Asfaltový lak
Hydroizolační pás - rýha kanalizace
HydroizolačnI pás - střecha
Minerálni izolační střešní deska
SDK příčky
SDK stěny
SDK podhledy
SDK impregnovaný
Okna
Zaskleni oken
Dveře interiérové
Dveře s protipožární odolností
Dveře hliníkové
MDF desky
jackel profily
Ocelové konstrukce
Keramické dlaždice
PVC sokl podlahové krytiny
PVC podlahová krytina
Podlahová krytina hlavního sálu (SPORTEC)

9

L



L ^

t

Keramický obklad
UkončLljici lišty obkladu
Nátěrové hmoty
Malířské barvy
Kanalizační potrubí
Podlahová vpust'
Vodovodní potrubí
Tepelná izolace vodovodního potrubí
Kohouty, ventily
plastový filtr
Plastové zpětná klapka
WC
Umyvadla
Pisoáry
výlevka
Baterie nástěnné
Baterie podomitkové
Svítidla
Vypínače
Zásuvky
Zdroje pro automatické spínání pisoárů
Časová relé pro vzduchotechnická zařízení
prostorový termostat
Vzduchotechnické zařízení sprch
Vzduchotechnické zařizenI šaten muži
Vzduchotechnické zařízeni šaten ženy
Vzduchotechnické zařízenI WC
Vzduchotechnické zařízeni skladů
Vzduchotechnické zařízení tělocvičny
Ventily topných těles
Teplovodní čerpadlo

- certifikáty na hasicí přistroje a požární uzávěry (dveře s požární odolnostI)
- návody na použiti:

Na všechna vzduchotechnická zařízeni
prostorový termostat

- revize a zkoušky požadované v odstavci 2.2
- doklad o řádné likvidaci odpadu
- dokumentaci skutečného provedeni
- dokumentaci požárních ucpávek
- seznam všech částí díla, které mají jinou délku záruky než 61 měsíců, včetně kopii záručních
listů
- stavební deník (bude předán až po odstraněni všech vad a nedodělků)

6.2
Pro účely této výzvy má výraz subdodavatel (subdodávka) a podzhotovitel stejný význam.

6.3
Objednatel si vyhrazuje, že práce hlavni stavební výroby (položky oddílu ,,HSV - Práce a dodávky
HSV" v soupisu prací) nesmí zhotovitel plnit prostřednictvím podzhotovitelů.

6.4
Při předáni staveniště objednatel potvrdí zhotoviteli do stavebního deníku podzhotovitele, kteří
se budou podílet na plnění díla, a které uvedl ve výběrovém řízení. V případě změny
podzhotovitelů musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem prostřednictvím e-mailu

, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Za
podzhotovitele, který podléhá uvedenému potvrzení (odsouhlasení), považuje objednatel
takového podzhotovitele, jehož podíl prací na celkovém objemu zakázky překračuje 200 tis. Kč
bez DPH. Za podzhotovitele, který podléhá uvedenému potvrzení (odsouhlasení), objednatel
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nepovažuje dodavatele stavebního materiálu či celých výrobků, pokud součásti dodávky není i
jejich montáž.

7. Další smluvní ujednáni

7.1
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujicich jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele
Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku tel.:
jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku tel.:
e-mail na uvedené osoby objednatele:
za zhotovitele
Ing. Roman Weber, jednatel tel.: e-mail:
Jan Rubeš tel.: e-mail:
Protokol (zápis) o předáni a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné podepsat připadnou dohodu o předčasném užÍvání díla:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku tel.:
za zhotovitele
Ing. Roman Weber, jednatel tel.: e-mail:
Dohoda o předčasném uživání musí být podepsána všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku tel.:
Jan Hrdina, pracovník odděleni správy nemovitého majetku tel.:
e-mail na uvedené osoby objednatele:
za zhotovitele
Ing. Roman Weber, jednatel tel.: e-mail:
Jan Rubeš tel.: e-mail:
Protokol (zápis) o předáni a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Prostory pro šatny a kanceláře nebudou zhotoviteli v rámci upravovaného objektu ani
sousedních objektů poskytnuty. Zádné sociálni zařIzení v prostorách objednatele nemůže
zhotovitel používat jako sociálni zařIzeni pro své pracovníky.
Pro nezbytně nutné zařIzenI staveniště může zhotovitel využít prostor před objektem tělocvičny.
Jako sociálni zařízenI pro své pracovníky zhotovitel zajisti na svoje náklady chemické WC.
Objednatel požaduje pro konáni kontrolních dnů, činnost technického dozoru stavebníka,
autorského dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vyhradit prostor v zázemí staveniště
(stavební buňku).

Prostory pro skladovánI:
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory před, resp. za
tělocvičnou. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí
bezpečné uložení a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit
zabezpečení skládek na své náklady.
Skladováni materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
Přistup pracovníků zhotovitele na stavbu bude pouze přes recepci v objektu č.p. 589 (vchod pro
veřejnost). Způsob ohlášení osob vstupujÍcÍch na staveniště a vymezeni prostoru pro pohyb
osob zhotovitele v objektu a areálu objednatele bude stanoven objednatelem v protokolu o
předáni a převzetí staveniště.
Pracovníci zhotovitele i pracovnici podzhotovitelů budou viditelně označeni (reflexní vestou
s označením zhotovitele).
příjezd vozidel zásobováni a stavební techniky na staveniště je z ulice pastýřská hlavním
vjezdem (nákladní vrátnicí) do areálu. Způsob ohlášení vjezdu vozidel a stavební techniky a

ll



Á

l

vymezení prostoru pro pohyb vozidel a stavební techniky zhotovitele v areálu bude
objednatelem stanoven v protokolu o předání a převzetí staveniště.
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa ani místa pro zásobováni stavby na
veřejné komunikaci. Objednatel není povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích.
Do areálu jsou oprávněna vjet pouze vozidla zásobování stavby a stavební technika.
Pohyb osob, vozidel zásobování stavby a stavební techniky zhotovitele mimo staveniště,
zařIzení staveniště a přístupové prostory je zakázán.

Zařizeni staveniště a stání vozidel zásobováni stavby a stavební techniky nesmí omezovat provoz
areálu, jeho zásobování či vedení zadržených osob.
Napojovací bod elektro - elektrické zásuvky v upravovaných prostorách v objektu, není
vyžadováno měřeni spotřeby.
Napojovací bod vody - vodovody v upravovaných místnostech v objektu, případně v místnosti
Č.115, není vyžadováno měření spotřeby.

7.3.
Realizací díla vzniknou odpady, jež je třeba řádně evidovat. Objednateli nebude postačovat
čestné prohlášeni zhotovitele o řádné likvidaci odpadu. Objednatel bude při přejímce vyžadovat
protokol o průběžné evidenci odpadů. Na veškerý odpad, který vznikne při prováděni prací, si
zhotovitel zajisti svoji vlastni nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů
objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na
vlastni náklady.

7.4.
Případné přerušeni či omezeni dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či
funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

7.5.
Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou
součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při naváženi materiálu, prachem z prováděných
prací, sutí atd.

7.6.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo mist k tomu vyhrazených.

7.7.
Provádění prací je omezeno pouze na pracovní dobu areálu, tj. obvykle od pondělí do pátku od
7,00 hodin do 15,30 hodin. Případné prodlouženI pracovních směn je nutno konzultovat se
zástupci objednatele. Objednatel není povinen prodloužení pracovní směny umožnit.

7.8.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další
podrobnosti týkajíci se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) Všeobecných
obchodních podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého
rozsahu z 26.03.2014).

7.9.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě vC. čísel OP, dále budou předáný identifikační údaje veškerých vozidel a
stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu PCR. Případné ohlášení změny a doplněni
seznamu bude zhotovitelem prováděno vždy před jeden pracovní den předem, a to formou e-mailu
objednateli.

7.10.
Všechny výrobky, materiály či technologie, resp. jejich druhy a typy, které jsou v projektové
dokumentaci, v soupisu prací či v textu této smlouvy o dílo uvedeny pod konkrétním obchodním
názvem nebo pod názvem výrobce musí zhotovitel při realizaci předmětu díla použit, resp.
dodržet. Toto se týká všech výrobků, materiálů a technologii, tj. i těch, které jsou v projektové
dokumentaci, v soupisu prací či v textu této smlouvy o dílo uvedeny jako příklady či referenční.
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Objednate| umožňuje použiti obdobných výrobků, materiálů a technologii, avšak pouze za splněni
nás|edujÍcÍch podmínek:

a) záměr zaměnit výrobek, materiál a technologii zhotovitel nahlásí objednateli alespoň 5
pracovních dni před jejich použitím

b) zhotovitel doloží objednateli, že výrobek, materiál či technologie má stejné nebo lepší
parametry a vlastnosti než výrobek, materiál či technologie navrhovaný v projektové
dokumentaci, soupisu prací či v textu této smlouvy; povinnost jednoznačně doložit splnění
této podmínky je výhradně na zhotoviteli; zhotovitel je v rámci dokazování stejných
(lepších) parametrů a vlastností povinen předložit jak doklady o navrhovaném výrobku,
materiálu či technologii, tak i doklady o výrobku, materiálu či technologii navrhovaném v
projektové dokumentaci, soupisu prací či v textu této smlouvy; v případě, že z předložených
dokladů nebude jednoznačně vyplývat, že výrobek, materiál či technologie má stejné nebo
lepší parametry a vlastnosti než výrobek navrhovaný v projektové dokumentaci, soupisu
prací či v textu této smlouvy, je objednatel oprávněn záměnu odmítnout

c) záměna výrobku, materiálu či technologie bude objednatelem písemně schválena zápisem
do stavebního deníku před jejich zabudováním

7.11.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudováni (použiti či
aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací, či soupisem prací předepsaných parametrů,
Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie
splňuji smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací požadované parametry
nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou
dokumentací, či soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití
(a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel
oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity
či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zarrňtnuti či odstranění výrobků, materiálů či technologii
hradí zhotovitel.

7.12.
Zhotovitel dále stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu
prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato
pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby
pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná
prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude
komunikaci se zástupci objednatele. Touto osobou může být zhotovitelem
stavbyvedoucí.

při prováděni
osoba bude
bude možná
za koordinaci
pověřena ke

stanoven i

7.13.
Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona Č.183/2006 Sb. -
Stavební zákon):
Ing. františka Webera, jednatele, č.a. 0500424, tel.: e-mail:
Zhotovitel prohlašuje, že jim pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje
ustanoveni §158 odst. 1 Stavebního zákona. V případě změny stavbyvedoucího bude tento fakt
odsouhlasen ve stavebním deníku.

7.14.
V souladu s části XIV, VOP je zhotovitel povinen předložit objednateli kontro|ní a zkušební plán.
Zhotovitel předloží kontrolní a zkušební plán nejpozději k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel
je povinen zajistit a provádět všechny nutné zkoušky dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.
Záznamy o prováděni kontrol a zkoušek a výsledky kontrol a zkoušek bude zhotovitel zapisovat do
stavebního deníku.

8. Závěrečná ustanovení

8.1
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Tuto sm|c)uvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků
odsoúhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této
smlouvy.

8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

8.3
Tato smlouva se stává platnou a účinnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně
pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujíchn právním
subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných obchodních
podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotoveni staveb malého rozsahu
z 26.03.2014, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů nás|edujÍcÍ:
l) Smlouva o dílo
2) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotoveni
staveb malého rozsahu z 26.03.2014.

8.7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řidl platným právním řádem ČR.

8.8.
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plněni smluvních povinností.

8.9
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajíciho ze smlouvy.

8.10
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ni souhlasí, což potvrzuji svými
podpisy.

Nedílnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:
l) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotoveni
staveb malého rozsahu z 26.03.2014
2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet), VC. vzniku výměr

V Liberci dne: 01.04.2015

objednatel:

4.

pl
ná

V Jablonci nad Nisou dne: 01.04.2015

zhotovitel: [j]

Ing. Roman Weber
jednatel
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