Smlouva o dilo ¢. E617-S-1352/2015-SSV

Cislo smlouvy zhotovitele :

uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. ¢is. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni

Zastupci smluvnich stran prohlasuji, Ze jsou zcela zptisobili k pravnim tkontim a uzaviraji tuto

SMLOUVU O DILO

(déle jen smlouva)

na posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiredi v ramci stavby

,Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice«

I SMLUVNI STRANY

1.1.  Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem : Praha 1, Nové Mésto, DIazdénd 1003/7, PSC 110 00
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena :  Dr.Ing.Vaclavem Johnem, feditelem Stavebni spravy vychod
ICO: 70994234
DIC : CZ70994234
zapsan v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384
¢islo uctu:
na stran¢ jedné (déle jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:  Ecological Consulting a.s.
se sidlem: Na Strelnici 343/48, 779 00 Olomouc
zastoupena :  RNDr. Be. Jaroslavem Bosiakem, MBA, piedsedou piedstavenstva
ICO: 25873962
DIC: CZ25873962
zapsan v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, vlozka 3026
¢islo dctu:
na stran¢ druhé (déle jen zhotovitel)

II. NAZEV DILA

Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiredi v ramci stavby ,,Modernizace a elektrizace trati
Otrokovice-Vizovice*

III. VYCHOZI UDAJE A PODKLADY

3.1. Smlouva bude uzaviena a Dilo bude zhotoveno v souladu s ndsledujicimi dokumenty:
a) Podminky vyzvy k predloZeni cenové nabidky na posouzeni vliva stavby na Zivotni
prostiredi v ramci stavby ,,Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice*, zadané
SZDC, Stavebni spravou vychod &.j. 2886/2015 — SSV ze dne 25.3.2015
b) Nabidka zhotovitele ze dne 8.4.2015, dorucend zadavateli dne 13.4.2015, kterd byla
akceptovdna a vybrdna jako nejvhodnégjs$i rozhodnutim zadavatele ¢.j.3681/2015 ze dne
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3.2.

3.3.

34.

15.4.2015

¢) Studie proveditelnosti stavby ,,Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice*; bude
poskytnuta na vyZadani

d) Posuzovaci protokol studie proveditelnosti Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-
Vizovice

e) Stanovisko k posouzeni vlivii provedeni zdméru na Zivotni prostfedi, které vydalo MZP CR
pod ¢.j. 83628/ENV/10 dne 3.12.2010

f) Obchodni podminky SZDC, s.o., Stavebni sprivy vychod pro smlouvy o dilo ze dne
20.2.2014 (dale jen OP)

Zhotovitel je pfi provadéni dila a jeho ¢asti povinen dodrZzovat obecné zdvazné piedpisy, ujednani

této smlouvy a jejich ptiloh, stanoviska a rozhodnuti pfislusnych organti statni spravy a vychdazet

z podkladii a pokynt pfedanych mu objednatelem.

Zastupovani - osoby zmocnéné jednat za :

OBJEDNATELE: ve vécech technickych:
(pracovnik objednatele povéfeny pievzetim
dila a kontrolou jeho tplnosti)
ve vécech smluvnich:

ZHOTOVITELE: ve vécech technickych:

ve vécech smluvnich:

KaZdy zmocnénec je oprdvnén jednat samostatné ve vSech ukonech, tykajicich se této smlouvy a
odpovidajicich oblasti jeho zmocnéni, s vyjimkou priava uzavieni dodatku ¢i podpisu jiné zmény
této smlouvy. Toto prdvo je vyhrazeno osob€ zmocnéné jednat dle ¢l.I bod 1.1. a 1.2. smlouvy.
Zména osob zmocnénych jednat dle tohoto bodu Smlouvy je moZno provést pisemnym
ozndmenim druhé smluvnf stran¢.

IV. PREDMET DILA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Predmétem plnéni je posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi vramci stavby
,,Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice* v rozsahu :

4.1.1 Zpracovani podkladil k posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi pro nové vedeni trasy
Zelezni¢ni traté¢ Otrokovice - Vizovice. Nové vedend trasa se bude opirat o schvilenou
Studii proveditelnosti Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice.
Vyhodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostredi — dle Zdkona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a jeho samotné projednani. Pro tento tcel budou
provedeny veSkeré pruzkumy v oblasti Zivotniho prostiedi (naptf. dendrologicky,
pedologicky, geologicky a hydrogeologicky, botanicky, zoologicky, méfeni hluku a
vibraci, prizkum kontaminace Stérku).

4.1.2 Zpracovani dokumentace EIA

4.1.3 Zajisténi stanoviska MZP CR pro EIA.

Nézev Dila uvedeny v CLIL. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat pfi oznaceni
dokumentace.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpec¢i zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obCanského zdkoniku. Tzn., Ze Zhotoviteli
nevznikne vii€i Objednateli pfi zmén€ okolnosti prdvo domdhat se obnoveni jedndni o
Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruSeni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zdkoniku se nepouZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno fadné a v€as a Objednatelem pievzato sjednanym zptisobem.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dilo fadné a v€as dle zaddvacich podminek
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zakdzky a podminek této Smlouvy o Dilo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za
fadné vypracované Dilo dohodnutou cenu ve vysi, jak je uvedeno v ¢l.VIL této Smlouvy.

V. PROVEDENI DILA

51

5.2

5.3

Zhotovitel je povinen dokoncit a dodat dilo v nasledujicim rozsahu :

5.1.1 K 1.dil¢imu terminu plnéni je zhotovitel povinen dodat predmét dila dle bodu 4.1.1.
smlouvy - zpracovani podkladd k posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi,
provedeni a vyhodnoceni prizkumti  3x v pisemné (listinné) formé a 3x v digitalni
formé

5.1.2 K 2. dil¢imu kone¢nému terminu plnéni je zhotovitel povinen dodat predmét dila dle
bodu 4.1.2. a 4.1.3. smlouvy - zpracovand dokumentace EIA v¢. stanoviska MZP CR
3x v pisemné (listinné) formé a 3x v digitalni formé

Pocet vyhotoveni dle bodu 5.2. je zahrnut v cené dila, v€etné¢ dokumentace preddvané v digitalni
formé.
Mistem provedeni priuzkumil je misto stavby Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-

2 Nz

Vizovice, mistem plnéni dokladové ¢asti je Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, Olomouc.

VI. TERMIN PLNENI

6.1

6.2

6.3

Zahajeni pInéni: dnem uzavieni smlouvy o dilo

Zhotovitel je povinen dokoncit a ptedat ¢ast plnéni dle bodu 4.1.1. — k 1. diléimu terminu
plnéni (gpracovdni podkladii, provedeni a vyhodnoceni priizkumit) do 215 dni od podpisu
smlouvy o dilo

Zhotovitel je povinen dokoncit a ptedat cast plnéni dle bodu 4.1.2 a 4.1.3 k 2. kone¢nému
terminu plnéni (zpracovdni dokumentace EIA, veiejné projedndni, ozndmeni, vyddni
stanoviska pro schvdleni koncepce, zpracovdni posudku a zajisténi stanoviska MZP CR) do 540
dni od podpisu smlouvy o dilo

VII. CENA DILA, PLATEBNI PODMINKY

7.1.
7.2.

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy je cenou dle nabidky zhotovitele ze dne 8.4.2015.
Cena pfedmétu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto ¢lanku €inf :

Cena dila celkem bez DPH 1544 400,- K¢
slovy : jednemilionpé&tsetétyficetétyfitisicCtyfista korun ¢eskych bez DPH

Vyse uvedenou celkovou cenu za dilo se zavazuje objednatel uhradit za pfedpokladu predani
¢asti dila bez vad a nedodélkii v niZe uvedenych ¢éstech:
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1 Cast Dilak 1. diléfmu terminu plnéni
Cena casti Dila celkem bez DPH 772 200,- K¢
2. Ciast Dila ke koneénému terminu plnéni

Cena casti Dila celkem bez DPH 772 200,- K¢

7.3. Cena celého dila dle ¢l. 7.2. této smlouvy o dilo je stanovena jako cena nejvySe piipustna,
kterou je mozné ptekrocit jen za podminek stanovenych ve smlouve.

7.4. Pravo uctovat cenu dila vznika zhotoviteli nejdiive okamzikem fddného ukonceni, pfedani a
prevzeti dila (nebo jeho Casti) bez vad a nedod¢lkli. Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé
danové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Praha 1, Nové Mésto,

Dl4zdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod,

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

7.5. NalezZitosti daitového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude uc¢tovano v zdkonné
sazb¢.

7.6. Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym plitcem nebo datovy
doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho Uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniZ by
bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gctl, je Objednatel opravnén z financniho
plnéni uhradit dan z pfidané hodnoty pfimo mistné a vécné piisluSnému spravci dané
Zhotovitele.

7.7. Cenu za dilo dle této smlouvy je moZno uhradit pouze na tcet zhotovitele, uvedeny v bodé 1.2.
smlouvy. V pfipad¢ pozadavku zhotovitele na zménu nebo doplnéni tohoto bankovniho spojeni
je povinen zhotovitel doru¢it Zadost o zménu bud’ prostiednictvim datové schranky SZDC
s vyuzitim datové schranky zhotovitele nebo listinou s ufedné ovéfenym podpisem zhotovitele,
resp. statutarniho zdstupce zhotovitele. Zména bankovniho spojeni je pak u¢innd dnem uzavieni
dodatku ke smlouvé o dilo. Uvedeni jiného tc¢tu zhotovitele v dailovém dokladu, neZ je uveden
v bod¢€ 1.2. smlouvy nebo jejich dodatcich je diivodem pro vraceni danového dokladu dle ¢l. VI
bod 5 OP.

VIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

8.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo i jeho jednotlivé ¢asti budou bez vad, Ze predmét této Smlouvy
je zhotoven v souladu s piisluSnymi technickymi normami, drdZnimi pfedpisy a podminkami této
Smlouvy a Ze nejmén€ po dobu stanovenou zdrukou, bude mit vlastnosti dohodnuté v této
smlouv€. Tuto odpovédnost md i v piipadé, Ze k provedeni jednotlivych ¢asti Dila pouZije se
souhlasem Objednatele tieti osoby.

8.2. Zarucni doba ¢ini 60 mésicii a zacina plynout dnem nésledujicim po ptevzeti Dila Objednatelem.

8.3. BIizsi podminky tykajici se zaruky a odpovédnosti za vady jsou uvedeny v OP.
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IX. OSTATNI UJEDNANI

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Vlastnické pravo k predmétu této Smlouvy a zptsob utajeni obchodniho tajemstvi se Zhotovitel
zavazuje dodrZovat v rozsahu a za podminek jak je uvedeno v OP.

Zhotovitel souhlasi s kontrolou Stitntho fondu dopravni infrastruktury o uZiti prostfedkl
poskytnutych Fondem a ptedloZi mu potfebné podklady k provedeni ptipadné kontroly, které
souviseji s predmétem Smlouvy o Dilo.

Bude-li v dokumentaci navrhovano technické feSeni s vyuZitim vyjimek z technickych norem
CSN, TNZ, EN-CSN a piedpisi SZDC, Objednatel poZaduje jako souddst feSeni zajistit
povoleni vyjimky. Pfipadné navrhované vyjimecné fesSeni bude pfedem projednano na pracovni
poradé za tidasti Objednatele a viech dotéenych slozek SZDC.

Projedndni pifipadné navrhovanych vyjimeénych feSeni Zhotovitel provede v dostatecném
ptedstihu tak, aby podminky plynouci z jejich povoleni byly do dokumentace zpracoviny ve
smluvnim terminu odevzdan{ Dila.

Ptipadné zmény, tykajici se provadéni Dila je moZné projednat jen s poveéfenymi zdstupci
Objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu zndm obsah dokumentl uvedenych v ¢l. IV, V, IX a pfilohy ¢.1
OP této Smlouvy.

X. SANKCE

10.1.
10.2.

10.3.

104.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jim zptisobenou Skodu véetné uslého zisku.

Pfi posuzovéani odpovédnosti za Skodu a jejich ndhrad bude postupovédno podle piislusnych
ustanoveni OP.

Na zaklad¢ této dohody smluvnich stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvni
pokutu v ptipadech a ve vysi jak je uvedeno v OP.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen nirok na ndhradu Skody ani povinnost Zhotovitele
splnit pfevzaty zavazek.

XI. ZAVERECNA USTANOVENI

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Préava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obcanskym zdkonikem a
ostatnimi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy ¢eského pravniho fadu.

Tato Smlouva nabyva platnosti a ti¢innosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatkli této Smlouvy, podepsanych za kaZdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze pfi prdvnim styku mezi smluvnimi
stranami se pfihliZi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jedndni, pro néjZ si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, lze namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami neplati ust. § 582 odst. 1
prvni véta a odst. 2 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 ob¢anského zdkoniku dohodly, Ze promléeni
prav plynoucich z ust. ¢l. VIII, IX a XII Obchodnich podminek trva patnict let. Tato lhiita je
pocitdna ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Z4dné tikony ¢ jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni Smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku Objednatel
nepiipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, ¢imz druha
smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylu¢uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zidni ze stran neni
opravnéna pifevést jakdkoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na tieti osobu bez
pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.
Ukoncenim tcinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich piiloh
tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a
naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o
ochranég informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyvd, Ze maji trvat i po
zaniku uc¢innosti této Smlouvy.
Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukédzalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym,
nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost neplisobi neplatnost ani
nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni
pravnich pfedpisti jinak. Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé
kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym
ustanovenim, které je svym obsahem nejbliz§i wcelu neplatného ¢i nevynutitelného
ustanoveni.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazd4 smluvnf strana obdrZi jedno
vyhotoveni.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvefejnénim téla Smlouvy
(tzn. bez jejich pfiiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na internetovych strankach
Objednatele.
Soucast Smlouvy tvoii tyto dile uvedené piilohy, které obdrZel zhotovitel jako soucdst vyzvy
k predloZeni cenové nabidky a k vlastni smlouvé o dilo se jiZ v listinné formé& nepfipojuji:
Ptiloha €. 1: Obchodni podminky Stavebni spravy vychod pro smlouvu o dilo ze dne
20.2.2014

Smluvni strany po pfecteni této Smlouvy prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze smlouva
byla sepsdna na zakladé pravdivych udajt, jejich vazné a svobodné viile, prosté omylu a na
dikaz toho ptipojuji své podpisy.

V Olomouci dne 21.4.2015 V Olomouci dne 27.4.2015

Dr.Ing.Vaclav John RNDr. Bc. Jaroslav Bosak, MBA
feditel predseda pfedstavenstva

Stavebni spravy vychod Ecological Consulting a.s.
Spréava zelezni¢ni dopravni cesty,

stitni organizace
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