
PRIKAZNi SMLOUVA
Cislo smlouvy: 01/2021

Smluvni strany

Pfikazce Vyssi odborna skola a stfedni Skola Boskovice,
pfispévkova organizace

se sidlem Hybesova 982/53, 680 01 Boskovice
Zastoupeny Ing. Mgr. Pavel Vlach — feditel Skoly
Zastupce pro véci smluvni Ing. Mgr. Pavel Vlach — feditel $koly
I&/DIC 62073516 / CZ62073516
Bankovni spojeni Komercni banka, a.s.
C. Gétu 9737631/0100
Telefon/mob. 511123 111 /602  551 643
E-mail vlach@vassboskovice.cz

(dale jen pfikazce)

a

| P¥ikaznik MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.0.
zapsan v obchodnim rejstiiku KS Brno, oddil C, viozka 46 896
se sidlem Slevaéska 245/11, 615 00 Brno
Zastupce statutarniho orgdnu Ing. Stépan Brus - jednatel
Zastupce pro véci technické Ing. $t&pén Brus - jednatel
IC/DIC 26938332 / CZ26938332
Bankovni spojeni Raiffeisenbank a.s.
C. Gétu 5766914001/5500
Telefon/mob. 541 216 060, 602 578 886
E-mail brus@mixmaxenergetika.cz

(dale jen pfikaznik)

Smluvni strany se dohodly na uzavieni této smlouvy ve smyslu § 1746 za pfiméfeného dodrzeni
ustanoveni § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonlk, v platném znéni, (déle jen
»obcéansky zakonik”).

Clének 1.
Pfedmét smiouvy

1.1. Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje pro pfikazce a na jeho Ucet za Uplatu sjednanou
vtéto smlouvé a jeho jménem zajistit v souladu se zak. 183/2006 - stavebni zakon,
technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby ,Rekonstrukce kotelny véetné
instalace KGJ, optimalizace a vyregulovani soustavy UT a instalace systému individualni
regulace vytapéni VOS Boskovice - vyména zdroje, KGJ, IRC". Pfikaznik bere na védomi,
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Ze UcCelem této smlouvy je Ffadnym vykonem sjednané c¢innosti vytvofit dohledem
predpoklady pro v€asnou a kvalitni realizaci vySe uvedené stavby v souladu s piisludnou
zaddvaci dokumentaci, smlouvou o dilo a v souladu s podminkami pro poskytnuti dotace
pro danou verejnou zakazku tak, aby nedoslo ke sniZeni, pozastaveni nebo zrudeni dotace
a vytvaret tak predpoklady pro definitivni pfiznani dotace. Vy3se deklarovany ucel Smlouvy
determinuje rozsah ¢innosti vykonavané na zakladé této smlouvy, jak nize uvedeno.

1.2 Prikazce se touto smlouvou zavazuje za Cinnost ptikaznika vykonavanou dle této smlouvy
zaplatit aplatu ve vysi a zplsobem dle této smlouvy a poskytnout piikaznikovi potfebnou
soudinnost.

Clanek 2.
Rozsah cinnosti pfikaznika

2.1 Technicky dozor nad provadénim stavby (TDS)

2.1.1 Faze vystavby, poéinajici pFedanim stavenisté zhotoviteli stavby:

1)

2)

3)

4)

4)

5)

6)

7)

8)

dbat na dodrZzovani viech podminek a ujednani Smiouvy o dilo mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, které pfislusi vykonu TDS;

schvalovat ty z dokument, u nichz je to stanoveno podminkami smiouvy o dilo;

poskytovat na vyzadani stavebnika soucinnost zhotoviteli pfi ziskavani potfebnych
povoleni a souhlas a zajistovat, aby povoleni a souhlasy splfiovaly poZzadavky vech
predpist, jejichZ aplikace se vztahuje k realizaci stavby;

protokoldrné preddvat staveniSté zhotoviteli stavby a to za Ucasti pfikazce a
poftizovat pti tom fotodokumentaci jeho stavu vfetné pfilehlého okoli;

sledovat dodrzovani vydanych spravnich povoleni a dalSich zavér( spravnich Fizeni
vC. zavérl z provedenych kontrol, dodriovani pfislusnych technickych norem a
poZadavk( pravnich predpist a aktivné se G¢astnit pfislusnych fizeni a jednani;

kontrolovat provoz na stavenisti vcetné kvality skladovani ve vyhrazenych
prostorach, véetné vyuzivani hygienickych zafizeni a udrzovéani Cistoty a potradku;

kontrolovat, zda zhotovitel stavby provadi zkousky, zejména zkouSky jakosti
materiald, individualnich vyzkousSeni, jejichz provedeni je stanoveno pfislusnymi
predpisy, normami nebo smlouvou o dilo a zajitovat, aby zhotovitel stavby vidy
proved! o provedeni zkousky zapis Ci protokol;

spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedeni stavby a
vyZadovat jeho ticast na stavenistich k plnéni Gkol( autorského dozoru — pozadavek
na vykon autorského dozoru bude pfikaznik vznaset vidy prostfednictvim pFikazce;

provadét odborny dohled nad priibéhem provadéni dila v souladu se Smlouvou o
dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, zejména =z hlediska dodrieni
sjednaného rozsahu dila a zpisobu jeho provadéni (kvalita, technické parametry
apod.), sledovat, zda neni ohroZen termin provedeni dila nebo jeho €asti, v pfipadé
kdy je soucasti smlouvy o dilo ¢asovy harmonogram, sleduje dodrZzovani tohoto
harmonogramu a upozorfiuje zhotovitele stavby na moiné prodleni;
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9)

10).

11).

12).

13).

14).

15).

16).

17).

18).

19).

20).

pribéiné vyhodnocovat, zda podminky smlouvy o dilo jsou v souladu s podminkami
podporovatelnosti - pokud zjisti rozpor nebo potiebu tyto podminky smlouvy o dilo
doplnit, je pfikaznik povinen dat okamiité podnéty pfikazci. Pfikaznik vtomto
sméru zejména bude kontrolovat, zda podminkdm podporovatelnosti vyhovuji
dokumenty, které podle podminek Smlouvy o dilo mezi pfikazcem a zhotovitelem
stavby predklada zhotovitel stavby a bude vtomto sméru davat okamzité podnéty
pfikazci a upozorni na pfip. nedostatky zhotovitele stavby;

kontrolovat ty ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfiistupnymi, kontrolovat vysledky kontroly stavebniho deniku;

kontrolovat a odsouhlasovat adekvatnost a autenti¢nost vS§ech potvrzeni, pojisténi,
zaruk odSkodnéni apod., za které je zhotovitel stavby odpovédny podle podminek
smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

iniciovat, organizovat a fidit pravidelné kontrolni dny a porady na stavenisti
v intervalech dle pokyn(i pfikazce, vyhotovovat potfebné zapisy;

Zajistovat pravidelné porady na stavenisti (tzv. vyrobni vybory) organizované
zhotovitelem stavby a to vidy jednou tydnée, za Gcasti pfikaznika a pfikazce. Mimo
tyto terminy budou organizovany kontrolni dny minimainé jednou za mésic. Z KD a
pravidelnych porad bude pfikaznik zpracovdvat zapisy a bude je elektronickou
cestou rozesflat Gi¢astniklim ten, kdo kontrolni  den nebo poradu organizoval;

zjisfovat a potvrzovat mnoiZstvi provedenych praci a jejich hodnotu v souladu se
smlouvou o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, kontrolovat zjiStovaci
protokoly, za jejichZ vécnou spravnost ptikaznik ruéi a potvrzovat formalni, cenovou
a vécnou spravnost dariovych dokladi;

sledovat pr ibéiné,  zda se nevyskytla moZnost sniZzeni nak lad l  spojenych
s provadénim stavby;

projednavat se zhotovitelem stavby a dévat pisemnd doporuceni pfikazci stran
sazeb a cen tykajicich se praci, jejichz provedeni nebylo predvidatelné v dobé zadani
vefejné zakdazky na stavebni prace;

kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skuteCného provedeni dila, provozni
pfirucky a dalsi poZadovanou dokumentaci a pfedavat pfikazci viechny zpravy,
zapisy, potvrzeni apod. vypracované zhotovitelem stavby;

kontrolovat stavebni denik, zapisovat do stavebniho deniku pfislusné informace a
udaje a odsouhlasovat svym podpisem ostatni zapisy do tohoto deniku;

neprodiené podavat stavebnikovi zpravy o vSech vyznamnych skutecnostech a
udélostech z hlediska pinéni podminek podporovatelnosti, zejména v piipadé rizik,
kterd by mohla ovlivnit splnéni podminek pro poskytnuti podpory véetné napf.
narlstu cen, ohroZeni véasného dokonéeni stavby a jakéhokoliv poruseni podminek
obsazenych ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

zaujmout stanovisko ke kazdému navrhu zhotovitele stavby na zménu v provadéni
dila, at jiz by vyZzadovala zménu projektu nebo smlouvy o dilo mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby ¢i nikoliv, a to z hlediska technického a z hlediska
ekonomického — tj. zejména zda navrhované zmény nezvySuji naklady stavby,
neprodluZuji sjednanou dobu provedeni dila, nezhorsuji parametry stavby apod.;

Strdnka 3 :9
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21). zajistit ptipravu podkladd pro uplatnéni majetkovych sankci viici zhotoviteli stavby.

2.1.2 Faze po skonceni vystavby, ktera pocina pfipravou pfejimaciho fizeni

1) zajistit pfipravu podklad(l potfebnych pro fizeni o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho
Casti, organizovat proces pfedani a prevzeti dila, pied zahdjenim piejimaciho Fizeni
sdélit pfikazci pisemné, zda je dilo schopné pievzeti ¢i nikoliv — v tom pfipadé uvede
v pisemné zpravé divody tohoto stanoviska;

2) provést kontrolu podkladl, které doloZi zhotovitel stavby pfi piejimacim Fizeni,
zejména doklady, v jejichZ pfedloZeni je podminkou pro prevzeti dila ptikazcem;

3) kontrolovat odstrafiovani pfipadnych vad vprocesu pfeddvani a pfevzeti dila,
kontrola vyklizeni stavenisté;

4) zajistit pfipravu podklad(i pro pfipadné uplatnéni majetkovych sankci vaéi
zhotoviteli stavby;

5) zaijistit pfipravu podklad( pro zavéreéné hodnoceni stavby.

6) vyhotovit zavéreénou zpravu TDS (popis prabéhu stavby, soupis zmén a odchylek,
hodnoceni kvality provedené stavby apod.).

2.1.3 Fdze do odstranéni  zdvad

2.3.

3.1.

Zajistit dohled nad tim, aby byly fadné uspokojeny vsechny naroky pfikazce z titulu
odpovédnosti zhotovitele stavby za pFipadné vady na dile zjisténé v ramci pfedavaciho
fizeni, spoluprdce s pfikazcem pfi uplatriovani téchto naroki po zhotoviteli tak, aby pro
prikazce byla volba mezi témito naroky optimalni, v pfipadé sporti o téchto narocich
poskytovat pfikazci potifebou sou€innost a poradenstvi.

Ptikaznik neni opravnén:

uzavirat dohody o zméné smlouvy o dilo uzaviené mezi piikazcem a zhotovitelem
stavby;

uzavirat dohody o zméné dila specifikovaného ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
piikazcem a zhotovitelem stavby;

prevzit dilo;

potvrdit odstranéni vady ¢i ndpravu jiného nedostatku.

Clanek 3
Prava a povinnosti pfikaznika p¥i plnéni smlouvy

PFikaznik je povinen pfi plnéni smlouvy postupovat s odbornou pé¢i a v souladu s jeho
zadjmy, které znd nebo musi znat. Veskera Cinnost pfikaznika musi sméfovat k zajisténi
uéelu této smlouvy deklarovaného v ¢lanku 1 této smlouvy, ktery urfuje rozsah ¢innosti
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2) provést kontrolu podkladl, které doloZi zhotovitel stavby pfi pfejimacim Fizeni,
zejména doklady, v jejichZ pfedloZeni je podminkou pro pievzeti dila ptikazcem;

3) kontrolovat odstrafiovani pfipadnych vad vprocesu predavani a pfevzeti dila,
kontrola vyklizeni stavenisté;

4) zajistit pfipravu podklad( pro pfipadné uplatnéni majetkovych sankci vaéi
zhotoviteli stavby;

5) zajistit pfipravu podkladd pro zavéreéné hodnoceni stavby.

6) vyhotovit zavére€nou zprévu TDS (popis prabéhu stavby, soupis zmén a odchylek,
hodnoceni kvality provedené stavby apod.).

Fize do odstranéni  zdvad

Zajistit dohled nad tim, aby byly fadné uspokojeny viechny naroky pfikazce z titulu
odpovédnosti zhotovitele stavby za pfipadné vady na dlle zjisténé v rdmci pfedavactho
fizeni, spolupréce s pfikazcem pfi uplatriovdni téchto ndrokd po zhotoviteli tak, aby pro
prikazce byla volba mezi témito naroky optimalni, v pfipadé sporti o téchto narocich
poskytovat pfikazci potiebou sou€innost a poradenstvi.

Pfikaznik neni opravnén:

uzavirat dohody o zméné smlouvy o dflo uzaviené mezi pfikazcem a zhotovitelem
stavby;

uzavirat dohody o zméné dila specifikovaného ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
piikazcem a zhotovitelem stavby;

prevzit dilo;

potvrdit odstranéni vady &i napravu jiného nedostatku.

Clanek 3
Prava a povinnosti pfikaznika pfi plnéni smlouvy

PFikaznik je povinen pfi plnéni smlouvy postupovat s odbornou pé¢i a v souladu s jeho
zajmy, které znd nebo musi znat. Veskera Cinnost pfikaznika musi sméfovat k zajisténi
Géelu této smlouvy deklarovaného v ¢lanku 1 této smlouvy, ktery urfuje rozsah ¢innosti
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vykonavané pftikaznikem dle této smiouvy. Piikaznik je povinen na zakiadé pokynu
prikazce splnit pfedmét této smlouvy.

Ptikaznik se zavazuje Fidit se pfi vykonu innosti dle této smlouvy pokyny pfikazce, ktery
je zejména opravnén svym pokynem uréit rozsah a obsah cinnosti provadénych
pfikaznikem dle smlouvy, a to zejména vndvaznosti na zménu podminek
podporovatelnosti. Pfikazce mize dodatkem pfikazni smlouvy zménit ¢i upresnit rozsah
¢innosti dle ¢l. 2. této smlouvy. Pfikaznik se zavazuje, Ze bude pribéiné informovat
piikazce o vSech okolnostech, které zjisti pfi zafizovani zaleZitosti a jez mohou mit vliv
na zménu pokyn( pfikazce.

Ptikaznik je povinen predat ptikazci bez zbytecného odkladu véci, které za ného pievzal
pfi zatatku a béhem pinéni pfikazni smlouvy.

Zjisti-li pfikaznik pfi zajiStovani praci prekazky, které znemoifiuji fadné uskutecnéni
¢innosti a pravnich Gkonl dohodnutym zpUsobem, oznami to neprodiené prikazci, se
kterym se dohodne na odstranéni téchto prekazek. Pfikaznik je povinen pfi vykonu své
¢innosti upozornit piikazce na zfejmou nevhodnost jeho pokyn(, které by mohly mit za
nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze pfikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni
pokynl bude trvat, provede se 0 tom zapis a pfikaznik neodpovida za pfipadnou Skodu
takto vzniklou. Dale pfikaznik neodpovida za Skodu zplsobenou pfikazci vadnymi
podklady, které pfikazce pfikaznikovi predal pro jeho pinéni. Pfikaznik v3ak odpovida
pfikazci za Skodu zplsobenou vadnymi podklady pfikazce v pfipadé, Ze pfi vynaloZeni
odborné péce mohl odhalit vady téchto podkladli a na tyto vady pfikazce bez odkladu
neupozornil.

Pf ikaznik. je povinen zachovavat micenlivost o vSech Udajich, které jsou obsaZeny
v projektovych, technickych a realiza¢nich podkladech, nebo o jinych skute¢nostech,
se kterymi pfijde pfi pInéni této smlouvy do styku.

Vychozimi podklady pro ¢innost ptikaznika, které mu vas pfeda prikazce je tato
smlouva, dokumentace pro provadéni stavby , Rekonstrukce kotelny vcetné instalace
KGJ, optimalizace a vyregulovini soustavy UT a instalace systému individuélni
regulace vytapéni VOS Boskovice - vyména zdroje, KGJ, IRC vietné nabidky
zhotovitele stavby a smluvnimi stranami podepsana smlouva o dilo. Pokud se dodate¢né
vyskytne potieba dalSich podkladl Ci informaci, pfikaznik bez zbytecného odkladu o
jejich poskytnuti pozada ptikazce. Pfikazce vtéto véci vyhovi piikaznikovi taktéz bez
zbytecného otaleni, aviak tak aby neohrozil plynulost realizace stavebniho dila.

Ptikaznik je povinen po celou dobu trvani zdvazku zalozeného touto smlouvou udriovat
pojisténi odpovédnosti za Skody ve vysi 100 tis. KC.

Clanek 4.
Prava a povinnosti pfikazce

Piikazce poskytl ke dni uzavieni smlouvy pfikaznikovi vychozi poklady tak, jak je
potvrzeno prohldsenim pfikaznika obsazeného v ust. odst. 3.6. této smlouvy.
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odborné péce mohl odhalit vady téchto podkladli a na tyto vady prikazce bez odkladu
neupozornil.

Pf ikaznik. je povinen zachovdvat mlcenlivost o vSech udajich, které jsou obsaZeny
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se kterymi pfijde pfi pInéni této smlouvy do styku.

Vychozimi podklady pro innost pfikaznika, které mu vas preda prikazce je tato
smlouva, dokumentace pro provadéni stavby , Rekonstrukce kotelny vcetné instalace
KGJ, optimalizace a vyregulovini soustavy UT a instalace systému individudlni
regulace vytipéni VOS Boskovice - vyména zdroje, KGJ, IRC véetné nabidky
zhotovitele stavby a smluvnimi stranami podepsana smlouva o dilo. Pokud se dodatecné
vyskytne potieba dalSich podklad( Ci informaci, pfikaznik bez zbytecného odkladu o
jejich poskytnuti pozada pfikazce. Pfikazce v této véci vyhovi pfikaznikovi taktéz bez
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Ptikaznik je povinen po celou dobu trvani zavazku zalozeného touto smlouvou udrzovat
pojisténi odpovédnosti za Skody ve vysi 100 tis. KC.

Clanek 4.
Préava a povinnosti prikazce

Ptikazce poskytl ke dni uzavieni smlouvy pfikaznikovi vychozi poklady tak, jak je
potvrzeno prohlasenim pfikaznika obsazeného v ust. odst. 3.6. této smlouvy.
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Piikazce je povinen vytvofit fadné podminky pro &innost piikaznika a poskytovat mu
béhem pinéni pfedmétu smlouvy nezbytnou dali souinnost spojenou s predmétem
smlouvy, zejména predat pfikaznikovi dal3i podklady a informace nezbytné pro plnéni
smlouvy, které ziska po jejim uzavieni.

Timto Prikazce udéluje pfikaznikovi plnou moc k uskuteciiovani pravnich dkonl
v zastoupeni a jménem piikazce souvisejicich s vykonem jeho innosti dle této piikazni
smlouvy na dobu platnosti této smlouvy.

Pfikazce je povinen pfi plnéni pfedmétu smiouvy dodriovat doporuceni ze strany
pfikaznika, ktera upozorfiuji na nesoulad se zdkonem nebo s podminkami metodiky
dotaéniho programu, jinak prikaznik neodpovida za piipadné skody tim vznikié.

Pfikazce bude informovat piikaznika o veskerych skutefnostech, které mohou mit vliv
na jeho ¢innost podle &l. I. této smlouvy.

Clinek 5.
Uplata

Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznikovi naleZi Gplata za ¢innost vykonavanou dle této
smlouvy, ve vysi: 159.000,- KE bez DPH, slovy jedno sto padesat devét tisic Korun
ceskych bez DPH.

Uplata pfikaznika byla sjednéna jako nejvy3e pfipustna a zavazna po celou dobu pinéni
smlouvy. Dafi z pfidané hodnoty bude Gétovana ke sjednané Uplaté v piipadech a vysi
dle platnych predpist.

Uplata pFikaznika zahrnuje veskeré naklady piikaznika, které vynaloZi pfi pln&ni svého
zavazku dle této smlouvy. Nezahrnuje pouze naklady, které vynaloZil piikaznik pfi plnéni
této smlouvy v zastoupeni ptikazce, tj. naklady, které by jinak musel vynalozit piikazce
sam, napf. naklady na geodetické préace, expertni posudky a poplatky spravnich organi a
vefejnych organi a organizaci.

Pfikazce poskytne odpovidajici prostory a vybaveni pro jednani kontrolnich dnl a
vyrobnich vyhor(l a k provedeni zapist z nich.

Odména je splatna na zakladé radné vystavené faktury — dariového dokladu. Smluvni
strany sjednavaji splatnost veskerych datiovych doklad{ vystavenych prikaznikem do 15
dnd po jejich doruceni. Za den Uhrady darnového dokladu je smluvnimi stranami
povaZovan den, kdy Castka GCtovana darfiovym dokladem bude pfipsana na ucet
pfikaznika.

Clanek 6.
Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a zanika
splnénim zavazku touto smlouvou zaloZzeného. Nabyti Ucinnosti této prikazni smlouvy je
vazéno na den, kdy nabude ulinnosti smlouva o dilo se zhotovitelem stavby
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této smlouvy v zastoupeni pfikazce, tj. ndklady, které by jinak musel vynaloZit prikazce
sam, napf. naklady na geodetické price, expertni posudky a poplatky spravnich organi a
vefejnych organu a organizaci.

Pfikazce poskytne odpovidajici prostory a vybaveni pro jednani kontrolnich dnl a
vyrobnich vyborl a k provedeni zapist z nich.

Odména je splatna na zakladé fadné vystavené faktury — dafiového dokladu. Smluvni
strany sjednavaji splatnost veskerych dafiovych doklad( vystavenych pfikaznikem do 15
dni po jejich doruéeni. Za den uUhrady dafiového dokladu je smluvnimi stranami
povaZovan den, kdy Castka GCtovana dariovym dokladem bude pfipsana na ucet
pfikaznika.

Clanek 6.
Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a zanika
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~Rekonstrukce kotelny véetné instalace KGJ, optimalizace a vyregulovani soustavy UT
a instalace systému individudlni regulace vytapé&ni VOS Boskovice - vyména zdroje,
KGJ, IRC”. Pokud ke dni uzavieni, tedy nabyti platnosti pfikazni smlouvy je jiz Gcinna
smlouva o dilo uzaviend se zhotovitelem vySe uvedené stavby, nabude tato ptikazni
smlouva uéinnosti dnem uzavreni. O skutecnosti, Ze je smlouva o dilo se zhotovitelem
podepsana, pfikazce informuje pfikaznika do 3 dnt. Spinéni zdvazku bude deklarovano
protokolem o splnéni zavazku podepsanym pfiikaznikem a pfikazcem.

Pfed splnénim zavazku muiZe byt smlouva ukonfena pisemnou vypovédi podanou
kteroukoliv ze smluvnich stran, ale pouze v pfipadé, kdy druha ze smluvnich stran ani
v ndhradnim terminu neplni zavazky zalozené touto smlouvou presto, Ze k jejich pinéni
byla pisemné vyzvana a na moznost vypovédi upozornéna.

Prikazce mlze smiouvu vypovédét ¢astecné nebo v celém rozsahu. Nestanovi-li vypovéd’
pfikazce pozdéjsi Gicinnost, nabyva ucinnosti dnem, kdy se o ni pfikaznik dovédél nebo
moh! dovédét. Od Gcinnosti vypovédi je pfikaznik povinen nepokracovat v &innosti, na
kterou se vypovéd vztahuje, je vSak povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna
k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody hrozici pfikazci nedokonéenim &innosti dle této
smiouvy.

Pfikaznik mize smlouvu vypovédét sucinnosti ke konci kalendafniho mésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd dorucena pfikazci, nevyplyva-li z vypovédi
doba pozdéjsi. Ke dni udinnosti zanika zavazek pfikaznika uskutecfiovat Cinnost dle této
smlouvy. Jestlize by tim vznikla pFikazci Skoda, je pfikaznik povinen jej upozornit, jaka
opatfeni uCinit k jejimu odvraceni. lestlize tato opatfeni nemlZe ucinit pfikazce ani
pomoci jinych osob a pozada piikaznika, abyje udinil sam, je k tomu piikaznik povinen.

Clanek 7.
Sankce

V piipadé, Ze piikaznik podstatn& porusi tuto smlouvu, zaplati pfikazci smluvni pokutu
ve vysi 0,05% sjednané udplaty v€. DPH. Za podstatné poruseni smlouvy se povaiuje
zejména:
a) prodleni piikaznika se zahajenim nebo dokonéenim ginnosti dle této smlouvy o vice

nez 30 dnd,
b) upadek pfikazce nebo piikaznika ve smyslu zak.¢. 182/2006Sb., insolvenéniho

zdkona.

V ptipadé prodleni pfikazce s thradou faktury dle €l. 5.5, zaplati piikazce pFikaznikovi
urok z prodleni ve sjednané vysi 0,05% z dluzné astky za kaZdy i zapocaty den prodieni.

Clanek 8.

Zaruka

Ptikaznik poskytuje zaruku za fadny vykon cinnosti dle této smlouvy po dobu 24 mésict.
Potatek béhu zaruéni Ihlity je vymezen dnem, kdy pocne béiet zaruni  doba zhotoviteli
stavby. Dlikazni bfemeno nese pfikaznik.
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a) prodleni piikaznika se zahajenim nebo dokonéenim &innosti dle této smlouvy o vice

nez 30 dnd,
b) upadek piikazce nebo pfikaznika ve smyslu zak.6. 182/2006Sb., insolvenéniho

zdkona.

V ptipadé prodleni ptikazce s Ghradou faktury dle €l. 5.5, zaplati prikazce pFikaznikovi
urok z prodleni ve sjednané vysi 0,05% z dluzné astky za kaZdy i zapocaty den prodieni.

Clanek 8.
Zaruka

Ptikaznik poskytuje zaruku za fadny vykon Cinnosti dle této smlouvy po dobu 24 mésic(.
Potatek béhu zaruéni lhi ty je vymezen dnem, kdy pocne béiet zaruéni doba zhotoviteli
stavby. Dlikazni bfemeno nese piikaznik.
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8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6

9.7.

9.8.

9.9.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouiitim podkladl pfevzatych od
prikazce, u kterych piikaznik ani p i  vynaloZeni veskeré odborné péce nemohl zjistit
jejich nevhodnost, pfipadné na ni pisemné upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouZiti
trval.

Clanek 9.

Zavérefnd ustanoveni

Ptikaznik ma povinnost umoZnit zaméstnancdm nebo zmocnénctim povéfenych organi
(Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi
CR, Nejvysiiho kontrolniho tifadu, pfisluiného finanéniho Gfadu a daldim opravnénym
organim statni spravy) za Ulelem ovéfovani pinéni povinnosti kontroiu dokiadl
souvisejicich s realizaci projektu spolufinancovaného z dota¢niho programu.

Pfikaznik bere na védomi, Ze se v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a 0 zméné nékterych zakonu (zdkon o finanéni
kontrole), v platném znéni, stavd osobou povinnou spoluplsobit pti vykonu finanéni
kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zboZi nebo sluZeb z vefejnych vydaji nebo
veiejnych fondu.

Pfikaznik se zavazuje pfi vykonu TDS dodrZovat vieobecné zdvazné predpisy (technické i
pravni), platné CSN normy a ujednani této smlouvy. Dale se bude pfikaznik fidit
vychozimi podklady objednatele predanymi ke dni uzavieni této smlouvy, zapisy a
dohodami smiuvnich stran, vyjadienimi dotéenych organ statni spravy, spravci
inZzenyrskych siti a jinych spravnich organ.

Prikaznik a jeho subdodavatelé jsou povinni archivovat veskerou dokumentaci
souvisejici s provedenim stavby po dobu 5 let od skonfeni plnéni predmétu této
smlouvy.

Pfikaznik prohlasuje, Ze se sezndmil se viemi podminkami pfikazce a bez vyhrad s nimi
souhlasi.

Ptikaznik je opravnén pouiit ke spinéni smlouvy jiné osoby pouze po dohodé& nebo v
nezbytné nutnych ptipadech (onemocnéni, apod.) teprve po schvaleni této osoby
pfikazcem. Pouzije-li pfikaznik ke splnéni zavazku jiné osoby, odpovida jako by zaleZitost
obstaraval sam.

Veskeré zmény a dodatky této smlouvy musi byt provedeny pisemnou formou a musi
byt podepsany opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Neupravené smluvni vztahy se fidi pfislunymi ustanovenimi ob&anského zékoniku, v
platném znéni a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich kaida ze smluvnich stran
obdrizi po jednom vyhotoveni.
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Prikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladd prevzatych od
pfikazce, u kterych piikaznik ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce nemohl zjistit
jejich nevhodnost, pfipadné na ni pisemné upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouZiti
trval.

Clanek 9.
Zavérefna ustanoveni

Pfikaznik ma povinnost umoZnit zaméstnancdm nebo zmocnénciim povéfenych organi
(Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi
CR, Nejvysiiho kontrolniho tifadu, pfisluiného finanéniho Gfadu a daldim opravnénym
organim statni spravy) za uUlelem ovéfovani pinéni povinnosti kontroiu dokiadl
souvisejicich s realizaci projektu spolufinancovaného z dotaéniho programu.

Ptikaznik bere na védomi, Ze se v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001
Sb., o f inan¢ni  kontrole ve vefejné spravé a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni
kontrole), v platném znéni, stavd osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni
kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zboZi nebo sluZeb z vefejnych vydaji nebo
verejnych fondu.

Pfikaznik se zavazuje pfi vykonu TDS dodrZovat vieobecné zavazné predpisy {technické i
pravni), platné CSN normy a ujednani této smlouvy. Dale se bude pfikaznik fidit
vychozimi podklady objednatele predanymi ke dni uzavieni této smlouvy, zapisy a
dohodami smiuvnich stran, vyjadienimi dotéenych organi statni spravy, spravci
inZzenyrskych siti a jinych spravnich organ.

Prikaznik a jeho subdodavatelé jsou povinni archivovat veskerou dokumentaci
souvisejici s provedenim stavby po dobu 5 let od skonceni pinéni predmétu této
smiouvy.

Pfikaznik prohlasuje, Ze se seznamil se viemi podminkami piikazce a bez vyhrad s nimi
souhlasi.

Ptikaznik je opravnén pouiZit ke spInéni smlouvy jiné osoby pouze po dohodé nebo v
nezbytné nutnych ptipadech (onemocnéni, apod.) teprve po schvaleni této osoby
pfikazcem. Pouzije-li pfikaznik ke splnéni zavazku jiné osoby, odpovida jako by zaleZitost
obstaraval sam.

Veskeré zmény a dodatky této smlouvy musi byt provedeny pisemnou formou a musi
byt podepsany opravnénymi zdstupci obou smiuvnich stran.

Neupravené smiuvni vztahy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku, v
platném znéni a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran
obdrzi po jednom vyhotoveni.
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9.10. Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

9.11. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podrobné seznamily s celym textem této smlouvy, ktery
je jim jasny a srozumitelny a na dikaz toho, ze je jeho obsah projevem jejich pravé a
svobodné v i le a toho, ze je uzavirdn urcité a vazné, nikoli v tisni nebo pod natlakem,
pfipojuji  nize své vlastnorucni podpisy.

9.12. PInéni zavazk( z této prikazni smlouvy je vdzano na zadany rozszh investice a vymezené
terminy plnéni. V pfipadé zmén rozsahu investice nebo terminu plnéni nezavinénych
piikaznikem, bude tato skutec¢nost feSena dodatkem k této smlouvé.

Prikazce:

V Boskovicich dne 7/7" ¢ zd

Vy&§i odborna $kola
a stfedni $kola Boskovice,

.," . p¥spévkové organizace
"WI  /Hybefova 53, 680 01 BOSKOVICE

ve r rensho fnss re rmns ignnananann renen  5

Ing. Mgr. Pavel Vlach
feditel Skoly
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Prikaznik:

V Brné dne 17-6421

MIX MAX - ENERGETIKA
spolegnost s ruéenim omezenym
IC;~26938332, DIC: 226938332
¥evadska 245/11, 615 00 Brno

www.mixmaxenergetika.cz

wesssecsusnonnsnesvssn fescoscansnansunes

Za prikaznika:
Ing. St&pan Brus

jednatel spolegnosti

9.10. Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

9.11. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podrobné seznamily s celym textem této smlouvy, ktery
je jim jasny a srozumitelny a na dikaz toho, ze je jeho obsah projevem jejich pravé a
svobodné vile a toho, ze je uzaviran uréité a vazné, nikoli v tisni nebo pod natlakem,
pfipojuji  nize své vlastnoru¢ni podpisy.

9.12. PInéni zavazk( z této prikazni smlouvyje vdzano na zadany rozsah investice a vymezené
terminy plnéni. V pfipadé zmén rozsahu investice nebo terminu plnéni nezavinénych
pfikaznikem, bude tato skutecnost feSena dodatkem k této smlouvé.

Prikazce:

V Boskovicich dne 7/7 é zd

Vy&8i odborna $kola
a stfedni $kola Boskovice,

.." . pFispévkové organizace
Hybesova 53, 680 01 BOSKOVICE

Ing. Mgr. Pavel Vlach
feditel Skoly
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Prikaznik;

V Brné dne 17-6421

MIX MAX - ENERGETIKA
spolegnost s ruc¢enim omezenym
IC;26938332, DIC: C226938332
evacska 245/11,  615 00 Brno

www.mixmaxenergetika.cz

Za piikaznika:
Ing. St&pan Brus

jednatel spole¢nosti




