

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **193-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

|   |
|---|
|   |
|   |
| X |
|   |

Kategorie objektu :

A

B

C

|   |
|---|
|   |
| X |
|   |

Zakázky:

E216H4N21MQP

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

IC6000383737

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4476686N, 17.4451625E

**Oprava střešních říms.**

Oprava střešních říms část od ulice 2x nad sebou, část od rampy u mašinky a část římsy ve dvorním traktu. Upadlé části, hrozí pád. Zabezpečení, oprava a lokální nátěr.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: květen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

**23.04.2025**

**22.04.2025**

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

**Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce**

NABÍDKOVÝ LIST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| Číslo zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 193/2024-25                        |                  |              |
| Název majetku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Přerov - výpravní budova, č.p. 632 | inventární číslo | IC6000383737 |
| zahájení prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.05.2025                         | ukončení prací   | 30.05.2025   |
| <p><b>popis prací</b><br/><b>Požadavek - Oprava střešních říms.</b><br/>Oprava střešních říms část od ulice 2x nad sebou, část od rampy u mašinky a část římsy ve dvorním traktu. Upadlé části, hrozí pád. Zabezpečení, oprava a lokální nátěr.</p> <p>Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.</p> <p><b>Stanovený harmonogram prací: květen 2025</b><br/><b>Příloha:</b></p> |                                    |                  |              |

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY                      | MJ | cena<br>za MJ | počet MJ | CENA | pozn. |
|------------------|------------------------------------|----|---------------|----------|------|-------|
|                  | <b>Základní rozpočtové náklady</b> |    |               |          |      |       |
|                  | HSV                                |    |               |          |      |       |
|                  | PSV                                |    |               |          |      |       |
|                  | viz položkový rozpočet - příloha   |    |               |          |      |       |
|                  |                                    |    |               |          |      |       |
|                  |                                    |    |               |          |      |       |
|                  |                                    |    |               |          |      |       |
|                  | <b>SOUCET ZRN</b>                  |    |               |          |      |       |
|                  |                                    |    |               |          |      |       |
|                  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |    |               |          |      |       |
|                  | VRN                                |    |               |          |      |       |
|                  | viz položkový rozpočet - příloha   |    |               |          |      |       |
|                  |                                    |    |               |          |      |       |
|                  |                                    |    |               |          |      |       |
|                  | <b>SOUCET VRN</b>                  |    |               |          |      |       |
|                  |                                    |    |               |          |      |       |
|                  | <b>SOUCET ZRN + VRN</b>            |    |               |          |      |       |
|                  |                                    |    |               |          |      |       |
|                  | <b>PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ</b>         |    |               | 26       |      |       |
|                  |                                    |    |               |          |      |       |
|                  |                                    |    |               |          |      |       |
|                  | <b>Cena za zakázku celkem</b>      |    |               |          |      |       |

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne  
22.04.2025  
podpis

dne  
  
podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 193  
Stavba: 193 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

|              |            |
|--------------|------------|
|              | Sazba daně |
| DPH základní | 21,00%     |
| snížená      | 12,00%     |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Cena s DPH | v | CZK |
|------------|---|-----|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 193

**Stavba:** 193 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava střešních říms
- 02 VRN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

193 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Objekt:

01 - oprava střešních říms

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |   |           |                                                                                           |     |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1  | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 24,000 |
| VV |   | 3*8       |                                                                                           |     | 24,000 |
| 2  | K | 985112123 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm                  | m2  | 11,000 |
| 3  | K | 985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě                   | m2  | 11,000 |
| 4  | K | 985132311 | Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči                            | m2  | 11,000 |
| 5  | K | 985139112 | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě                                  | m2  | 11,000 |
| 6  | K | 985311214 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm          | m2  | 11,000 |
| 7  | K | 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě                    | m2  | 11,000 |
| 8  | K | 985311913 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)    | m2  | 11,000 |
| 9  | K | 985312122 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm              | m2  | 11,000 |
| 10 | K | 985312192 | Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě          | m2  | 11,000 |
| 11 | K | 985323111 | Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm               | m2  | 11,000 |
| 12 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího (adhezniho) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě            | m2  | 11,000 |
| 13 | K | 953962111 | Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z plných cihel vyvrtáním otvoru              | kus | 55,000 |
| 14 | K | 953965111 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm                                            | kus | 55,000 |

#### D 997 Přesun sutě

|    |   |                                           |                                                                                                                                                       |   |        |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 15 | K | 997013212                                 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                                                                    | t | 1,210  |
| 16 | K | 997013219                                 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m                                                      | t | 12,100 |
| VV |   | 1,21*10 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                       |   | 12,100 |
| 17 | K | 997013501                                 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                         | t | 1,210  |
| 18 | K | 997013509                                 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              | t | 31,460 |
| VV |   | 1,21*26 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                       |   | 31,460 |
| 19 | K | 997013609                                 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 1,210  |
| 20 | K | 997221612                                 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                              | t | 1,210  |

#### D 998 Přesun hmot

|    |   |           |                                                                          |   |       |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 21 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                 | t | 1,025 |
| 22 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 1,025 |

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

|    |   |           |                                        |    |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------|----|--------|
| 23 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 11,000 |
|----|---|-----------|----------------------------------------|----|--------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 783823185 | Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5        | m2 | 11,000   |              |                   |
| 25 | K   | 783827485 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5 | m2 | 11,000   |              |                   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 193 Přerov - výpravní budova, č.p. 632  
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| D |   | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby                                                               |        |       |  |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| 1 | K | HZS4231   | Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů                                   | hod    | 2,000 |  |  |
| 2 | K | HZS4232   | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření                              | hod    | 4,000 |  |  |
| D |   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                            |        |       |  |  |
| 3 | K | 020001000 | Příprava staveniště                                                                    | soubor | 1,000 |  |  |
| 4 | K | 034103000 | Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu při práci ve výšce | soubor | 1,000 |  |  |
| 5 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob                                                         | dny    | 3,000 |  |  |
| 6 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem - úklid                                         | soubor | 1,000 |  |  |

HARMONOGRAM

|                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Číslo zakázky                                                                                                                                    | 193/2024-25                        |                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Název majetku                                                                                                                                    | Přerov - výpravní budova, č.p. 632 | inventární číslo                                                                                                                                                                                 | IC6000383737    |
| zahájení prací                                                                                                                                   | viz níže                           | ukončení prací                                                                                                                                                                                   | max. 30.05.2025 |
| <b>popis prací</b><br><b>Požadavek - Oprava střešních říms:</b><br>Zabezpečení říms<br>Odsekání říms<br>Oprava říms<br>Nátěr<br>Úklid staveniště |                                    | <b>termín</b><br><br>do 3 dnů od obdržení objednávky<br>do 3 dnů od obdržení objednávky<br>do 5 dnů od obdržení objednávky<br>do 6 dnů od obdržení objednávky<br>do 7 dnů od obdržení objednávky |                 |

2x římsa, pod střechou a pod oknem



Římsa pod střechou ve dvoře



Omítka na fasádě u mašinky

