
Statutární město Ostrava

magistrát

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 1392 / 2025 / OI / VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00299074

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

INSET s.r.o.

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

zastoupena obchodním ředitelem

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u

Městského soudu V Praze, oddil C, vložka 234236

 
 

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 03579727

DIČ: CZ03579727 látce DPH)

Peněžní ústav:

  

 

Číslo účtu:

 
 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

dále jen zhotovitel

 

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění kontroly technického stavu okolních objektů z důvodu

možného negativního vlivu stavební činnosti, použití stavebních mechanismů apod. V průběhu realizace

stavby „Kanalizace V Polance nad Odrou - SO 01-03, SO 03 - Odkanalizování uzemí podél ul. K Pile“

V k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu se skutečností V době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu

oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 2 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.
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10.

čl.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené V průběhu

provádění díla V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávněni užít logo města za uvedeným

účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podminky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Odkanalizování území podél ul. K Pile -

Monitoring vlivu stavby“ v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava.

Podkladem pro provedení monitoringu vlivu stavby na okolní objekty je příslušná část projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro

provádění stavby (DSP+DPS) — technické zprávy, výkresy, kterou zpracovala společnost KB projekt

Aqua s.r.o., se sídlem Staroveská 129/54, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČ: 060 20 364 V červenci 2018

(č. zakázky 2018 - 0013) a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním

do úrovně dokumentace pro provedení stavby zpracovanou společnosti Hydroprojekt CZ a.s. se sídlem

Varenská 49, 730 02 Ostrava, IČ: 264 75 081 v červenci 2018 (č. zakázky 308034—5—04), rozhodnutí

č. 51/24/VH o povolení knakládáni s vodami a povolení stavby vodního díla a povolení změny

dokončené stavby vodního díla ze dne 10.05.2024 (vydal odbor ochrany životního prostředí MMO) a

rozhodnutí č. 1/2012/S — stavební povolení ze dne 11.01.2012, č. 1/2014/S (prodloužení platnosti

stavebního povolení) ze dne 06.03.2014, č. 2/2020/S (prodloužení platnosti stavebního povolení) ze

dne 10.03.2020, č. 7/2020/S (prodloužení platnosti stavebního povolení) ze dne 05.12.2022 a č.

1/2024/S (prodloužení platnosti stavebního povolení) ze dne 02.01.2024 (vše vydalo SMO ÚMOb

Polanka nad Odrou).

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

a) Vstupní pasportizaci dotčených objektů

- provedeni prohlídky objektů se zmapováním poruch exteriéru (trhlin, deformací, jiných

nedostatků jako jsou např. vadné svody, odpady, oplechování, vlhkost, stav omítek apod.),

včetně přilehlých prostor interiéru a oplocení (zaměření sklonu sloupků a pilířů plotů), umístěni

měřicích bodů a zápis o stavu nemovitosti s jej im maj itelem/ správcem (27 objektů), a to formou

technického popisu a video/fotodokumentace;

 

- provedeni kompletni prohlídky objektů se zmapováním poruch exteriéru (trhlin, deformací,

jiných nedostatků jako jsou např. vadné svody, odpady, oplechování, vlhkost, stav omítek

apod.), včetně Všech prostor interiéru a oplocení (zaměření sklonu sloupků a pilířů plotů),

umístěni měřicích bodů a zápis o stavu nemovitosti s jejím majitelem/ správcem (6 objektů), a

to formou technického popisu a video/fotodokumentace;
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10.

11.

 - provedeni prohlídky oplocení, včetně zaměření sklonu sloupků a pilířů plotů se zmapováním

poruch (trhlin, deformací, popř. jiných nedostatků) bez zápisu s majitelem (3 ks) a to formou

technického popisu a video/fotodokumentace

- vyhodnocení a vypracování zprávy — výše uvedené práce budou vyhodnoceny a zpracovány do

písemné formy s grafickou přílohou.

 

b) Monitoring

— vypracování projektu monitoringu, který bude obsahovat základní údaje o monitorovaných

objektech (druh, adresu, umístění apod.), počty a umístění deformometrických a

náklonoměrných měřicích bodů, způsoby měření, popř použité přístroje;

— instalace deformometrických (20 ks) a nivelačních (48 ks) bodů pro sledování posunu na

trhlinách, vč. nulového (počátečního) měření (podle provedené pasportizace),

- instalace náklonoměrných měřících bodů (25 ks) pro sledování změny sklonu sledované

konstrukce (sloupů nadzemního vedení NN), vč. měření teploty a nulového (počátečního)

měření a automatických dvouosých snímačů náklonů (14 ks) na vybraných objektech pro

kontinuální monitoring náklonu objektů po dobu 6 měsíců;

— 4 opakované odečty, vč. závěrečného na všech měřicích bodech podle postupu výstavby a

vyhotovení a předání průběžných výsledků;

— provedení dílčí repasportizace (6 vybraných objektů), porovnání s úvodní pasportizací a

vyhotovení závěrečné zprávy z monitoringu.

c) Kontrolní měření dynamických účinků

- provedení 3 kontrolních měření dynamického zatížení při použití mechanismů vyvozujících

vibrace (hutnění, vibroberanění štětovnic apod.) na jednom stanovišti;

— závěrečná zpráva (protokol), vč. vyhodnocení, (dle ČSN 73 0040 — Zatížení stavebních objektů

technickou seismicitou a jejich odezva).

Projekt monitoringu V požadovaném rozsahu, zpráva a vyhodnocení vstupní pasportizace a kontrolního

měření dynamických účinků a závěrečná zpráva monitoringu budou objednateli dodány ve třech

vyhotoveních. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

Textové a výkresové části zpráv a vyhodnocení monitoringu budou dodány i V elektronické podobě na

CD-ROM, ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou

dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), popř. ve formátu,

kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s příslušnou dokumentací a správními rozhodnutími

vztahujícími se k předmětné stavbě a provádění díla a dalšími dokumenty, na něž je V této smlouvě

odkazováno.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci

veřejné zakázky, nabídkou podanou k této veřejné zakázce, příslušnými právními předpisy platnými

V České republice V době provádění díla a pokyny objednatele. Pro provedení díla jsou závazné

všechny platné normy ČSN.

Předmět smlouvy může být V průběhu provádění monitoringu rozšířen o práce a činnosti, které

vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na

základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce)

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých V

kalkulaci nákladů, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jej ichž

provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět
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, „„ , . , „ , , 771 820,00 162 082,20 933 902,20
kontrolni mereni dynamickeho zatizeni, vc.

zpráv a vyhodnocení

CENA CELKEM 970 720,00 203 851,20 1 174 571,20

2. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

4. Sj ednáná smluvní cena díla bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy, předpokládané

inflační vlivy apod. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a

jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

5. Cena dila bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,

ato až do doby předání díla.

6. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými á účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné
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13.

14.

čl.

ihned po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Smluvní strany se zavazují, že

následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku k této

smlouvě.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

Objednatel se zavazuje V souladu s touto smlouvu provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

díla sjednanou dle této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Místo plnění

 

1. Místem plnění díla je místo realizace stavby, uvedené v čl. II. odst. l. á blíže specifikované

projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy.

2. Místem pro předání projektu monitoringu, zpráv a vyhodnocení monitoringu je sídlo objednatele, tj.

Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, Odbor investiční.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH

 

A) Vstupní pasportizace (vč. zprávy a

vyhodnocení), projekt monitoringu,

instalace deformometrických a 198 900,00 41 769,00 240 669,00

náklonoměrných bodů (vč. počátečního

měření)

 

B) Monitoring vlivu stavby na okolní

objekty, vč. závěrečného odečtu á

       



5/14

‘ \

Statutární město Ostrava

magistrát

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH, povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

Ke změně ceny díla bez DPH dle odst. 1 tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseneho a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran V

případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. této smlouvy nebo V případě, že

dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. V.

Terminy plnění

1.

2.

Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Termín provedení vstupní pasportizace objektů, vč. vyhodnocení a vypracování zprávy, zpracování a

předání projektu monitoringu V požadovaném rozsahu, a instalace deformometrických bodů, vč.

počátečního měření činí 9 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Vlastní monitoring vlivu stavby na okolní objekty, vč. závěrečného odečtu na všech měřicích bodech

a kontrolní měření dynamického zatížení budou prováděny V průběhu realizace a po ukončení stavby

dle požadavků objednatele V závislosti na průběhu výstavby.

Termín provedení repasportizace objektů a předání závěrečné zprávy monitoringu, vč. zprávy a

vyhodnocení měření dynamického zatížení objednateli činí 9 týdnů od provedení závěrečných odečtů

na měřicích bodech.

Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím

písemným souhlasem objednatele.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění díla z důvodu provozních,

technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude o této skutečnosti vyhotoven

záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. Vpřípadě odsouhlasení této

skutečnosti objednatelem, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. a odst. 4 tohoto článku smlouvy

přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to

znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů a podmínek

provádět dané práce a činnosti. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno

upravit dodatkem ke smlouvě.

Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

čl. VI.

Vlastnictví

1.

2.

Vlastníkem zhotovovaneho díla je objednatel.

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jej ich převzetí a je povinen jé vrátit objednateli po splnění

svého závazku.
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čl. VII.

Platební podmínky

1.

2.

3.

10.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Faktura musí kromě zakonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P25V00299074, číslo

investiční akce (ORG 7395),

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

d) dobu splatnosti faktury,

e) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

Í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu,

podepsaný zhotovitelem a objednatelem (bude přílohou faktury) (vzor přílohou č. 3 této smlouvy),

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění

uvedených V odst. 17. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel vystaví na každé zdanitelné plnění fakturu,

jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací, předávací a zjišťovací protokol podepsaný

zhotovitelem. Dílčí faktury (samostatně zdanitelna plnění) budou hrazeny objednatelem na základě

skutečně provedených práci dle jednotlivých plnění uvedených V odst. 17. tohoto článku smlouvy.

Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10denní dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány V souladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doručení faktur, včetně všech stanovených náležitostí, provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní

licence nebo V elektronické podobě e—mailem na postaQostravacz nebo prostřednictvím datové

schránky.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtovana cena nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví vpřípadě aplikace

režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtúje práce, které neprovedl, je objednatel

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vracení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
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1. Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací vyžadujících zvláštní oprávnění držiteli příslušného

oprávnění.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele písemně a bez zbytečného prodlení na

případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a na následky takových rozhodnutí a úkonů, které

jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly

na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

5. Zhotovitel bude předkládat zástupci objednatele ke kontrole výsledky dílčích měření prováděného díla.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daneho finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek obj ednatele

uhradit sjednanou cenu.

V případě fakturace V režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 13 a věta druhá a třetí odstavce

9 tohoto článku smlouvy neužijí.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po provedení vstupní pasportizace, vč. vyhodnocení a předání zprávy, předání projektu monitoringu

V požadovaném rozsahu, a instalaci deformometrických bodů, vč. počátečního měření vystaví

zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění ve výši dle čl. IV., odst. 1., bodu A) této

smlouvy,

b) po provedení repasportizace objektů a předání závěrečné zprávy monitoringu vč. zprávy a

vyhodnocení měření dynamického zatížení vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto

plnění ve výši dle čl. IV., odst. 1., bodu B) této smlouvy.

čl. VIII.

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům za účelem plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je

uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. IX.

Provádění díla
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1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo dle čl. II. této smlouvy záruku za jakost po dobu záruky za

jakost na předmětnou stavbu, maximálně však do 31.12.2035.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem.

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li v oznámení

jinak.

7. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady neprodleně, nejpozději

do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nej později do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno.
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Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků

objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

čl. X.

Předání díla

1. Objednatel převezme dílo, včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání

užívání díla, po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy.

Předání a převzetí projektu monitoringu, vč. vyhodnocení a zpráv dle čl. II. této smlouvy bude

provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30

Ostrava, odbor investiční.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad.

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a ve

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí

předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je V příloze č. 3 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn jednatel, případně jím pověřený

oprávněný zástupce.

čl. XI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost
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4. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
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9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

10. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

čl. XII.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným plněním předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

v plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla vadným plněním předmětu

smlouvy V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemaj etkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. čl. I této smlouvy, je

zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XIII.

Sankční ujednání

1.
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V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění ze strany zhotovitele dle čl. V. této smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla celkem bez DPH

sjednané dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení s předáním sjednaného

plnění bez vad. Za prodlení s předáním plnění bez vad se nepovažuje, když zhotovitel plnění řádně

předá objednateli V termínu provedení stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání plnění budou

zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání plnění.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodleníV případě nedodržení

termínu k odstranění drobných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

2000,— Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
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čl. XIV.

Závěrečná ujednání

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

06988/RM2226/99 ze dne 15.04.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce

malého rozsahu označené „Odkanalizování uzemí podél ul. K Pile — Monitoring vlivu stavby“, poř. č.

044/2025.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nábídky.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn předpokládaných výslovně touto smlouvou)

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považováná výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30—ti denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se zhotovitel nachází V úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd“ je účinná doručením

zhotoviteli.

Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen ihned

předat objednateli nedokončené plnění, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je

povinen uhradit zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, dodávek, prácí, či služeb, které

zhotovitel opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve

které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se plnění

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města
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Statutární město Ostrava

magistrát

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ostravy.

Inženýrskou činnost při realizaci stavby uvedene V čl. II. této smlouvy bude vykonávat společnost

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28, Ostrava (dále „OVAK as“). Za OVAK a.s. je

oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jim pověřený pracovník.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne ze stran.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujicich odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné obj ektivní skutkove' a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

. 1 - Kalkulace nákladů

. 2 - Plná moc

. 3 — Zjišťovací protokol(><
(><

(><

Za objednatele Za zhotovitele

  

 

Ing. Břetislav Riger

 

náměstek primátora obchodní ředitel

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky “

11/14 Smlouva o dílo: Odkanalizování území podél ul. K Pile - monitoring vlivu stavby _n :_.,> , , ;, , = „_ .

l \

$$$
‘ MomI l ._ | ,I

G_RT/

' 'l'l "'w ’,;":\I

l'i.„,'



Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č.1 ke sml. č. 1392 / 2025 / OI / VZ

Počet stran: 1

Kalkulace nákladů

SOUPIS PRACÍ

 

 

          

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Stavba: KAN K Pile

Objekt: Pasportizace a monitoring

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: |NSETs.r.o. Zpracoval:

Mis to: Ostrava Datum:

v . . . Množství Cena DPH

C. Kod polozky Popis NU celkem jednotková Cena celkem 21 % Cena včetně DPH

1 2 3 4 5 6 7

PA Pasportizace 198 900,00 41 769,00 240 669,00

PA100 Před zahájením stavby - úvodní 164 700,00 34 587,00 199 287,00

Prohlídka uličních fasád objektů a přnehlých prostor interieru včetně

oplocení, dokumentace poruch, potvrzení rmjitele, návrh umístění

měřicích bodů, stanovení dynam'ckě odolnosti objektu, zpráva ve trojím

1 10001201 Vyhomvení kus 27,000 4 500,00 121 500,00 25 515,00 147 015,00

Prohlídka veškerých fasád objektů a veškerých prostor interiěru včetně

oplocení, dokumentace poruch, potvrzení rmjitele, návrh umístění

měřicích bodů, stanovení dynam'ckě odolnosti objektu, zpráva ve trojím

2 10001202 vyhotovení kus 6,000 6 800,00 40 800,00 8 568,00 49 368,00

Prohlídka pouze oplocení, zaměřenísklonu plotu bez zapisu s najitelěm,

3 10001203 Zpráva ve trojím Vyhomvení kus 3,000 800,00 2 400,00 504,00 2 904,00

PA200 Dílčí repasportizace 34 200,00 7 182,00 41 382,00

6 20001211 Prohlídka objektu (kormletnů, dokumentace poruch kus 6,000 4 100,00 24 600,00 5 166,00 29 766,00

7 20001212 Porovnánís uvodní pasportizacívčětně zprávy ve trojím vyhotovení kus 6,000 1 600,00 9 600,00 2 016,00 11 616,00

M0 Monitoring 771 820,00 162 082,20 933 902,20

M0300 Instalace měřicích bodů a nulové měření 138 200,00 29 022,00 167 222,00

Sledování posunů na trhlině ve 2 směrech (kolmo na trlhlinu a na "střih")

s nejistotou měření i 0,1 nm včetně měřenítěploty konstrukce.

Předmětemje instalace deformometrického měřicícho bodu a

8 30003101 nulové/počáteční měření. kus 20,000 2 350,00 47 000,00 9 870,00 56 870,00

Měřenívýškových poklesů objektu metodou přesné nivelace s

nejistotou měření10,5 rrm Předmětemje instalace nivelačního bodu

9 30003102 a nulové/počáteční měření. kus 48,000 1 900,00 91 200,00 19 152,00 110 352,00

M0400 Opakovaná měření 344 720,00 72 391,20 417 111,20

Opakovaný odečet na měřicím bodě; celkem4 opakovaných rrěřění

11 40003105 (20 ks DFM, 48 ks NlV, 25x NAK sloupů) kus 372,000 810,00 301 320,00 63 277,20 364 597,20

12 40003198 Průběžné výsledky po každém odečtu v elektronické podobě kus 4,000 6 900,00 27 600,00 5 796,00 33 396,00

13 40003199 Závěrečná zpráva z monitoringu ve trojím vyhotovení kus 1,000 15 800,00 15 800,00 3 318,00 19 118,00

M0500 Kontrolní měření dynamických účinků 120 900,00 25 389,00 146 289,00

14 50003201 Kontrolní měření dynam'ckěho zatížení objektu na jednom stanovišti kus 3,000 21 000,00 63 000,00 13 230,00 76 230,00

15 50003203 Vyhodnocení měření podle ČSN 73 0040 kus 3,000 9 500,00 28 500,00 5 985,00 34 485,00

16 50003204 Protokol z měřenídynam'ckých účinků kus 3,000 9 800,00 29 400,00 6 174,00 35 574,00

M0600 Automatický kontinuální monitoring 168 000,00 35 280,00 203 280,00

Autonatický snímč náklonu objektu, nejistota měřenído 0,05 nm/mv

obou osách, odečty po jedné hodině. Celková doba monitoringu 6

17 6001001 měsíců kus 14,000 12 000,00 168 000,00 35 280,00 203 280,00

Celkem 970 720,00 203 851,20 1 174 571,20
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1392 / 2025 / OI / VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo č. 1392 /2025 / OI / VZ

na provedeni monitoringu vlivu stavby „Kanalizace v Polance nad Odrou - SO 01-03, SO 03 -

Odkanalizování území podél ul. K Pile“, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel: INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zastoupena: _ obchodním ředitelem, na základě plné moci

1. Zhotovitel bude jmenem a na učet objednatele:

a) zastupovat objednatele při jednáních ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za objednatele písemnosti, vše spojené s provedením monitoringu, apod.

b) zastupovat objednatele při jednáních s vlastníky pozemků a objektů za účelem provedení vstupní

pasportizace před zahájením stavby a monitoringu dotčených objektů v průběhu výstavby a

po dokončení stavby (způsob projednání musí být vždy odsouhlasen zástupcem objednatele).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, ato na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo č.

_ / 2025 / OI / VZ do provedení konečných odečtů měřicích bodů po dokončení stavby

„Kanalizace v Polance nad Odrou — SO 01-03, SO 03 - Odkanalizování uzemí podél ul. K Pile“, popř.

provedení kontrolních měření při případných deformacích dotčených objektů při provozu předmětné

stavby.

za objednatele:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele:

obchodní ředitel

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky “
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Statutární město Ostrava

 

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1392 / 2025 / OI / VZ

Počet stran: 1

ZJIŠ'Í'ÚVAGÍ PRDTOKOL K FAKTUŘE
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