

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.
se sídlem: Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
zastoupené: Martin Kuchař, pověřený řízením společnosti
IČ: 64610250
DIČ: CZ64610250
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 230808451/0300

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Pavel Beran, správce majetku společnosti
- ve věcech technických: Tomáš Richter, vedoucí údržby trol. vedení společnosti

a

Zpracovatel:

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště
v Ostravě,
Se sídlem Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 750 32 333
DIČ: CZ75032333
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas, vedoucí odboru archeologie
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas, vedoucí výzkumu

II. Předmět dohody

1. Objednatel je stavebníkem akce „**Opava, křižovatka Praskova – rekonstrukce trakčního vedení**“, která bude realizována **na parcele č. 560/1 v k.ú. Opava-město**, tedy na území s archeologickými nálezy. Stavební činnost, jejíž součástí jsou skryvkové práce a terénní úpravy je činností ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Objednatel umožní organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů, již je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení záchranného archeologického výzkumu před zahájením výkopových prací. Záchranný archeologický výzkum bude probíhat ve dvou etapách:
 - a) terénní etapa - vlastní terénní práce včetně plošného odkryvu v místě archeologických sond, začištění a dokumentace nálezových situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence
 - b) etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů, kompletace a revize terénní dokumentace a získaných dat a zpracování nálezové zprávy

III. Termíny plnění

1. Termín zahájení ZAV je předběžně stanoven na začátek měsíce června 2025 v závislosti na klimatických podmínkách
 - Předpokládaná doba trvání ZAV je odhadnuta na 10 až 15 pracovních dnů od jeho zahájení v závislosti na klimatických podmínkách
2. Termín vyhotovení nálezové zprávy – do 6 měsíců od ukončení terénních prací
3. V případě, že zpracovatel nebude moci, zejména, z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany stavebníka či zhotovitele stavebních prací, dodržet uvedené termíny plnění, oznámí tuto skutečnost prokazatelně objednateli, aby mohl být dohodnut nový termín plnění. Termín plnění bude prodloužen o dobu, po kterou překážka trvala.

IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:
Odborný pracovník (Archeolog VŠ)450,-Kč/hod. (bez DPH)
Asistent archeologa (dokumentátor, konzervátor).... 400,-Kč/hod. (bez DPH)
Terénní specialista..... 270,-Kč/hod. (bez DPH)
Laborant..... 230,-Kč/hod. (bez DPH)
3. Objednatel uhradí oprávněné straně faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou splátkách: a) po skončení terénních prací
b) po odevzdání nálezové zprávy
ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.
4. Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný limit nákladů za provedení ZAV je **156 200,-Kč (bez DPH)** včetně zpracování nálezů a vyhotovení Nálezové zprávy. Kalkulace předpokládaných nákladů je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této dohody. V případě zjištění neočekávaného výskytu složitých archeologických situací bude jednáno o uzavření dodatku k Dohodě o provedení ZAV.
5. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 3. tohoto článku smlouvy připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty se při účtování stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
6. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

V. Další ujednání

1. Objednatel umožní pracovníkům Zpracovatele vstup na dotčené nemovitosti podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV.
2. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá zpracovatel.
3. Objednatel zajistí vyjádření správců sítí a jejich vytýčení.
4. Objednatel zajistí na svoje náklady zábor veřejného prostranství, ohrazení staveniště v místech, kde bude probíhat archeologický výzkum.
5. Objednatel na svoje náklady, nebo prostřednictvím zhotovitele stavebních prací zajistí v případě potřeby stavební přípomoc – pažení výkopů, manipulace s výkopkem a jeho případný odvoz či dočasné deponování, zpětný zásyp včetně hutnění v případě potřeby.

6. Zpracovatel se zavazuje vést v součinnosti s objednatelem „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány veškeré provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků. K tomu oprávněná osoba objednatele má právo kdykoliv nahlížet a sledovat obsah Deníku výzkumu a kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost a úplnost údajů (zejm. kontrolovat rozsah odpracovaných hodin všech pracovníků, kteří se na ZAV budou podílet) vztahujících se k plnění předmětu Dohody, jakož i vyžadovat neodkladné provedení oprav případně zjištěných chyb. V průběhu pracovní doby, tzn. v pracovních dnech od 7.30 hod. do 16.00 hod., musí být Deník výzkumu a veškeré související podklady k provádění jednotlivých prací ZAV vždy trvale dostupné v místě provádění ZAV.
7. Objednatel zpřístupní plochy, ve kterých má být ZAV prováděn, a dále určí vhodné plochy pro umístění zařízení výzkumu (mobilní WC)
8. Zpracovatel se zavazuje po skončení terénní fáze výzkumu předat povinné straně dle této Dohody prozkoumanou část staveniště s vypreparovanými archeologickými vrstvami a objekty, bez závozu a hutnění zeminy.
9. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
10. Objednatel bude neprodleně informovat oprávněnou stranu o případných změnách projektu, budou-li mít tyto vliv na provádění ZAV.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí NPÚ Ostrava.
13. Tato dohoda je uzavřena v jednom elektronickém provedení a opatřena elektrickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Za Objednatele:

Za Zpracovatele:

V Opavě dne:

Ostravě dne:

.....
Martin Kuchař
pověřený řízením společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

.....
Mgr. Michal Zezula Ph.D
ředitel NPÚ – ÚOP Ostrava