

Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Opava, křižovatka Praskova - rekonstrukce trakčního vedení

V rámci plánované akce budou řešeny dvě archeologické sondy v místech plánovaných sloupů (2-28 a 2-29 v projektové dokumentaci - příloha č 2.2). Sondy budou kopané ručně na bázi archeologických situací. Rozměry sond budou 2 x 2 m.

Terénní práce ZAV

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	450,00	10	36 000,00
Asistent archeologa	1	400,00	10	32 000,00
Terénní specialista	2	270,00	10	43 200,00
Celkem terén bez DPH				111 200,00

zařízení výzkumu

věc	MJ	cena za týden	počet týdnů	celkem
mobilní WC	1	900,00	2	1 800,00
Celkem terén bez DPH				1 800,00

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	450,00	5	18 000,00
Asistent archeologa	1	400,00	5	16 000,00
Laborant	1	230,00	5	9 200,00
Celkem za zpracování bez DPH				43 200,00

Celkem za ZAV bez DPH	156 200,00
------------------------------	-------------------

- K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši
- Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny
- NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky

Fakturace proběhne ve dvou etapách: 1 - po skončení terénních prací, 2 - po odevzdání nálezové zprávy, nálezová zpráva bude odevzdána do pěti měsíců od ukončení terénních prací.

Zahájení prací ZAV je plánováno na 2. 6. 2025, ukončení prací se předpokládá do dvou pracovních týdnů od zahájení v závislosti na klimatických podmínkách. V případě, že nebude možné pracovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (např. déšť) nebo z důvodů na straně objednatele, bude o dobu po kterou nebylo možné pracovat prodloužen termín dokončení ZAV.

Objednatel zajistí zábor veřejného prostranství a ohrazení prostoru pro sondy a uskladnění výkopku

Objednatel zajistí stavební přípomoc (případné naložení a odvoz výkopku, pažení, zpětný zásyp a hutnění v případě potřeby)

Objednatel zajistí vyjádření správců sítí a jejich vytýčení

V Opavě 7. 3. 2025

