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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci 
 

s názvem „Gymnázium Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce podkroví“ 
 

ID 177306 
 

Článek 1 – Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 

se sídlem:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem  

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Martin Kukla, hejtman 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana 

zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 
KrÚ Kraje Vysočina 

tel:     +420 564602221; +420 564602419 

IČO:     708 90 749 

bankovní spojení:   ČSOB a.s. 
číslo účtu:    217965583/0300 
 

Zhotovitel:    MS STAVMONT s.r.o. 

se sídlem:    U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 

zastoupený:    Bc. Martinem Schytilem, DiS, jednatelem  

zástupce pro věci smluvní:  Bc. Martin Schytil, DiS, jednatel 

zástupce pro věci technické:  Jindřich Schytil, výkonný ředitel 
osoba pověřená vedením stavby: Jan Dršata, stavbyvedoucí 
tel./email:    +420 727819042 / msstavmont@seznam.cz 

IČO:     28160240 

DIČ:     CZ28160240 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:    3065146389/0800 

zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C vl. 21157 

  
 
V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

Prohlášení 
 
Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ 
CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, 
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prohlašuje, 
že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně 
jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných 
plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou 
uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o dani z 
přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. (2) zákona o dani z přidané hodnoty 
se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen 
přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí 
služby s místem plnění v tuzemsku. 
 

 
Článek 2 – Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium 
Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce podkroví“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované společností Ing. Františkem Laštovičkou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČO 08308021 pod názvem „Gymnázium Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce 
podkroví“. Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději 
v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu 
zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou 
předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla. 
 

2.2. Součást díla je rovněž:  
 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:  
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro 
provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech 
provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak. 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 
a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele 
s autorizací. 

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení. 

- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků 
a zařízení. 
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2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné 
odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci. 
2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,  

-  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení  

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu 
a ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování. 
 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 
 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy. 
 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

 
2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
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Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a 
zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 
odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci 
technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně 
sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku 
k této smlouvě. 
 
2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel 
je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité 
práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
 

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  
 

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 
 

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 
 

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
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v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude 
zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém 
plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 3. 
 

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 1693/2, pozemek p.č.st. 
3387 k.ú. Žďár nad Sázavou 

 3.2. Zahájení stavby se předpokládá: duben 2025 
 
3.3.  Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 12 měsíců ode dne předání 
staveniště. 
 
3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.  
 
3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště 
a z provozu staveniště po dobu výstavby): 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah), 

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,  

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození 
a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport 
(fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající 
stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození 
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těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže 
provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací, 

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem 
uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek 
ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem, 

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody  

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní 
a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními 
uživatele, které se k plnění díla vztahují 

- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení 
nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků a pracovníků školy, 

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou 
šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel 
povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, provedením 
úklidu mokrou cestou 

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze 
všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel 
do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. 
Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele. 

- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi 
publicitu a propagaci objednatele. 
Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, 
zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na 
www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas. 

 

 
Článek 4 – Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.  
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  
 
 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas
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4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 

Cena díla celkem bez DPH činí:        22 979 028,59 Kč 

DPH 21 %:     4 825 596,00 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:   27 804 624,59 Kč 

slovy: dvacet sedm milionů osm set čtyři tisíc šest set dvacet čtyři korun českých padesát devět 
haléřů 
 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
 
4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
 
4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních 
prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této 
smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny s odkazem na ustanovení právního 
předpisu, který takový postup umožňuje, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 
předložit jej objednateli k odsouhlasení. Souhrn cen a sumarizaci změn je nutné zpracovat i do 
formuláře Přehled změny smlouvy (příloha č. 4 Obecných pravidel IROP 2021-2027).  
 
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 
 
4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Pokud 
se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 
použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Způsob a forma 
zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování 
nabídky na původní závazek. Položkový rozpočet změny závazku musí být předložen 
i v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou 
.kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je 
přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 
 

Článek 5 – Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání 
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zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů 
od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně 
provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou 
odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka 
na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel 
a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat 
i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
k přepracování. 
Elektronický soupis prací za každý měsíc (čerpání) musí být zpracován formou výstupu ze 
softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet 
stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro 
rozpočtování), Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, 
StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 
rozpočtování. 
 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
 
5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno: 
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.  
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.   
 
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 
evidence objednatele.  
 
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název 
akce „Gymnázium Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce podkroví“ a registrační číslo 
projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0004333 a název projektu „2. etapa přírodovědeckého 
víceúčelového centra v podkrovních prostorách školy“.  
 
Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH 
a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného. 
 
5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.  
 
5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem. 

mailto:faktury@kr-vysocina.cz
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5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 
 

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny 

 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů. 
 
6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 
6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 
 
6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 
 

Článek 7 – Předání a převzetí díla 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách 

a případná měření požadovaná dotčenými orgány, 
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, 
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů, 
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady 
budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou 
označeny názvem tohoto díla. 
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Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické 
(tištěné) podobě. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.  

 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 
 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele, 
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele. 

 
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé 
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto 
vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 
 
7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel: 

 Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým 
inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude: 

o výkres ve formátech DGN a PDF 
o technická zpráva ve formátu DOCX 
o seznam souřadnic ve formátu TXT 
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o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu 
a materiálu 

 Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené 
v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též 
doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené 
v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou 
aktualizační dokumentaci, tzv. GAD).  
Geodetická aktualizační dokumentace (GAD): 

o bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním 
systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému 
Digitální technické mapy kraje (IS DTM), 

o bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 
Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, 

o bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM, 
o se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. 

změnových vět.  
Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS 
a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli. 

 
Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel: 

 Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní 
infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod 
mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi 
výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace 
bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme 
pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. 
V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely 
na vyžádání objednatelem.  
 

 Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické 
infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle 
přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených 
subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve 
verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová 
dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám 
převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na 
https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, 
sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.   
 

 
Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy 

 

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele 
pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem 
do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, 

https://vys.krajdtm.cz/
https://vys.krajdtm.cz/
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a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat 
a dílo takto provádět. 
 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 
 

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště. 
 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
          
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
 
8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.  
 
8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
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8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
 
8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  
 
8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 
8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
 
8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické 
parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak 
v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a 
to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu 
předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění 
díla. 
 
8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 
8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 
 
8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby). 
 
8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 
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Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 
9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování. 
 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
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9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
 

Článek 10 – Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
10 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla. 
 
10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 
11.1.1 Při prodlení s dokončením díla  jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 
 

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
 
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
 
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9  
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 
za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, 
která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. 
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11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 
 
11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 
kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy. 
 

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu, 
 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 
 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 
 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 
 
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy, 
 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
 
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.  
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12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy. 
 
12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
 
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
 
12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
 
12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“. 
 
12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
 
12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.  
 
12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 

Článek 13 – Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 
 
13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 
13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10 % ceny poddodavatele, který je: 
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a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

 
13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 
13.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Zhotovitel je povinen minimálně do 
31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR, 
MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního 
úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení 

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
14.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.  
 
14.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu 
podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, 
z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
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14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb). 
 
14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 31. 3. 2025 usnesením č. 0571/10/2025/RK 
o výběru dodavatele na předmětnou zakázku. 
 
 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 

.................................................   .................................................  

Bc. Martin Schytil, DiS.    Ing. Otto Vopěnka 
jednatel      1. náměstek hejtmana 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ: 1001451
Ing. František Laštovička DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

24-18
Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

MS STAVMONT s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

22 979 028,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 825 596,0022 979 028,5921,00%

0,00 0,0012,00%

27 804 624,59CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24-18

Stavba:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA
VON

Kód

702
701

D.1.4.2

702-1-08

D.1.4.1

702-1

D.1.3

Popis

SO 701 - Bourací práce
SO 702 - Stavební úpravy

VZT

SO 702.1-08 - Stavební úpravy střechy pro montáž 
VZT zařízení

SO 702.1 - Architektonicko - stavební řešení 

Stavební úpravy - PBŘ

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

D.1.4.3 Zdravotně technické instalace
D.1.4.4 Ústřední vytápění a TÚV

1 548 907,94
588 126,84

1 698 705,29

2 814 095,12

24 039 172,75
11 905 274,28

5 166 939,58

138 228,78

677 060,34D.1.4.2.3
D.1.4.2.2

901 SO 901 Interiér
VON Vedlejší a ostatní náklady

22 979 028,59

559 554,00

D.1.4.2.1
Elektroinstalace

Elektrické rozvody v areálu školy
Elektrické rozvody silnoproudé
Elektrické rozvody slaboproudé

2 325 698,45
486 055,24

1 280 089,21

2 321 808,97
4 270 198,00

114 238,66

9 839 069,65

19 867 084,92
1 403 888,67

Cena bez DPH [CZK]

16. 7. 2024

Ing. František Laštovička
Václav Křišťál

2 809 388,85

Cena s DPH [CZK]

551 894,54456 111,19
653 351,60539 960,00

1 725 163,551 425 755,00
341 583,00282 300,00

27 804 624,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 1 CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ: 1001451
Ing. František Laštovička DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 403 888,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 403 888,67 21,00% 294 816,62

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 698 705,29

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

701 - SO 701 - Bourací práce

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 403 888,67
HSV - Práce a dodávky HSV 564 491,97
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 245,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 291,42

    997 - Přesun sutě 428 649,21

    998 - Přesun hmot 306,34

PSV - Práce a dodávky PSV 839 396,70
    712 - Povlakové krytiny 85 171,90

    713 - Izolace tepelné 314 072,90

    762 - Konstrukce tesařské 43 827,12

    764 - Konstrukce klempířské 390 274,42

    765 - Krytina skládaná 2 431,60

    766 - Konstrukce truhlářské 1 230,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 388,76

701 - SO 701 - Bourací práce

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 403 888,67

D HSV Práce a dodávky HSV 564 491,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 245,00

1 K 331231117 Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod 
omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa m3 0,550 5 900,00 3 245,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331231117
VV 0,5*0,5*2,2 0,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 291,42
2 K 963012510 Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. 

do 140 mm m3 1,960 3 400,00 6 664,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963012510
VV skladba nad schodištěm
VV 14*0,14 1,960

3 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 28,156 2 800,00 78 836,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141
VV celá plocha půdy
VV 703,9*0,04 28,156

4 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 14,000 320,00 4 480,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113
VV skladba nad schodištěm
VV 14 14,000

5 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 133,741 281,00 37 581,22 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082933
VV celá plocha půdy- tl.50-330mm
VV 703,9*(0,05+0,33)*0,5 133,741

6 K 967031132 Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou m2 2,200 145,00 319,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132
VV 0,5*2,2*2"otvor por dveře schodiště 2,200

7 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm m3 0,700 3 400,00 2 380,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033561
VV dveře půda
VV 0,265*2*0,5 0,265
VV 0,435*2*0,5 0,435

8 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 10,800 188,00 2 030,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

701 - SO 701 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba zatep. nad schodištěm
VV 3,6*3 10,800

D 997 Přesun sutě 428 649,21
9 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m t 307,145 233,00 71 564,79 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 305,161 241,00 73 543,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
VV 307,352"celk. množství 307,352
VV -2,191"odp. krytiny pro použití zpět -2,191

11 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 4 272,254 30,00 128 167,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 305,161 305,161
VV 305,161*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 272,254

12 K 997013607 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 t 187,237 400,00 74 894,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013607
VV keramzit
VV 187,237 187,237

13 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 5,324 400,00 2 129,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
VV 307,145"celk. množství 307,145
VV -(187,237+3,871+41,473+63,203+4,116+1,921) -301,821

14 K 997013645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 3,871 1 300,00 5 032,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645
VV asf.pás
VV 3,871 3,871

15 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 t 41,473 1 100,00 45 620,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814

16 K 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 63,203 400,00 25 281,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861
VV mazanina
VV 61,943+1,26 63,203

17 K 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 4,116 400,00 1 646,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862
VV žb
VV 4,116 4,116

18 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02 t 1,921 400,00 768,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863
VV cihla
VV 0,121+1,26+0,54 1,921

D 998 Přesun hmot 306,34

19 K 998011010
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 0,985 311,00 306,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010

D PSV Práce a dodávky PSV 839 396,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 712 Povlakové krytiny 85 171,90
20 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé m2 703,900 121,00 85 171,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340831
VV celá plocha půdy
VV 703,9 703,900

D 713 Izolace tepelné 314 072,90
21 K 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm m2 66,000 162,00 10 692,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120811
VV skladba nad schodištěm
VV 33*2"2x tl. 100mm 66,000

22 K 713120841 Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z 
vláknitých materiálů, tloušťka izolace suchých, tloušťka izolace do 100 mm m2 1 407,800 80,00 112 624,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120841
VV celá plocha půdy
VV 703,9"1.vrstva 100mm 703,900
VV 703,9"2.vrstva 100mm 703,900

23 K 713140853 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 
připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm m2 1 407,800 96,00 135 148,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140853
VV celá plocha půdy - 2x vata tl. 120mm
VV 703,9*2 1 407,800

24 K 713140861 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 
připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm m2 703,900 79,00 55 608,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140861
VV celá plocha půdy - Polsid
VV 703,9 703,900

D 762 Konstrukce tesařské 43 827,12
25 K 762212811 Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 

1,50 m m 3,000 520,00 1 560,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762212811
VV 1,3+1,7 3,000

26 K 762341911 Vyřezání otvorů v laťování střech bez rozebrání krytiny průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy 
jednotlivě do 1 m2 m2 1,920 211,00 405,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341911
VV pro světlovod
VV 0,6*0,8*4 1,920

27 K 762341913 Vyřezání otvorů v laťování střech bez rozebrání krytiny průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy 
jednotlivě přes 1 do 4 m2 m2 59,850 238,00 14 244,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341913
VV pro stř.okna
VV 0,7*1,45*44 44,660
VV 0,7*3,1*7 15,190

28 K 762512811 Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového m2 63,530 162,00 10 291,86 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762512811
VV rošt lávky
VV 63,53 63,530

29 K 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm m2 63,530 168,00 10 673,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521812
VV lávka
VV 49,73+8+9 66,730
VV -3,2"odp.schodiště -3,200

30 K 762711810 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 
120 cm2 m 47,520 140,00 6 652,80 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762711810
VV konstrukce lávky
VV sloupky á 1,9m
VV 0,36*33*4 47,520

D 764 Konstrukce klempířské 390 274,42
31 K 764001833 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití m2 382,860 122,00 46 708,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001833
VV 850,801*0,45"demontáž 45% - dle TZ 382,860

32 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851

33 K 764101151 Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů do 4 
ks/m2 do 30° m2 382,860 390,00 149 315,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764101151

34 M 55345000 šablona z Pz plechu s povrchovou úpravou do 4ks/m2 m2 440,289 440,00 193 727,16 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Doplnění krytiny předpoklad 30%

VV 382,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 440,289

35 K 998764113 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m t 2,021 140,00 282,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764113

D 765 Krytina skládaná 2 431,60
36 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 60,790 40,00 2 431,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191901
VV pro světlovod
VV 0,6*0,8*4 1,920
VV pro stř.okna
VV 0,7*1,45*(44+14) 58,870

D 766 Konstrukce truhlářské 1 230,00
37 K 766673810 Demontáž střešních oken na krytině vlnité a prejzové, sklonu do 30° kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766673810

38 K 766691811 Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm m 3,000 60,00 180,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811

D 767 Konstrukce zámečnické 2 388,76
39 K 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg kg 217,160 11,00 2 388,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996703
VV sloupy HEB 120 + platle
VV (3,7*27,4+80*0,3*0,3)*2 217,160
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ: 1001451
Ing. František Laštovička DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 839 069,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 839 069,65 21,00% 2 066 204,63

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 905 274,28

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

702-1 - SO 702.1 - Architektonicko - stavební řešení 

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 839 069,65

HSV - Práce a dodávky HSV 755 083,97
    4 - Vodorovné konstrukce 204 783,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 381 742,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 780,28

    997 - Přesun sutě 1 066,45

    998 - Přesun hmot 19 711,55

PSV - Práce a dodávky PSV 8 733 885,68
    713 - Izolace tepelné 1 157 404,57

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 169 441,30

    762 - Konstrukce tesařské 67 568,22

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 458 830,31

    764 - Konstrukce klempířské 99 556,24

    765 - Krytina skládaná 13 695,11

    766 - Konstrukce truhlářské 983 523,32

    767 - Konstrukce zámečnické 268 910,23

    771 - Podlahy z dlaždic 80 100,15

    776 - Podlahy povlakové 1 116 641,70

    781 - Dokončovací práce - obklady 133 519,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 001,24

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 346 211,28

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy (markýzy, rolety, opona) 533 707,28

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 299 774,95

M - Práce a dodávky M 350 100,00
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 350 100,00

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

702-1 - SO 702.1 - Architektonicko - stavební řešení 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 839 069,65

D HSV Práce a dodávky HSV 755 083,97

D 4 Vodorovné konstrukce 204 783,00
1 K 441171111 Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m t 0,618 33 000,00 20 394,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/441171111
VV 11,93*2*21,9*0,001"ozn. 1- OK I180 0,523
VV 8,57*1*11,1*0,001"ozn. 4 0,095

2 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 0,565 30 000,00 16 950,00 CS ÚRS 2024 01
VV 11,93*2*21,9*0,001"ozn. 1- OK I180 0,523
VV 0,523*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,565

3 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,103 30 000,00 3 090,00 CS ÚRS 2024 01
VV 8,57*1*11,1*0,001"ozn. 4 0,095
VV 0,095*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,103

4 K 441171112 Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky přes 12 
do 18 m t 0,872 33 000,00 28 776,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/441171112
VV 13,1*6*11,1*0,001"ozn.3 0,872

5 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,942 30 000,00 28 260,00 CS ÚRS 2024 01
VV 0,872*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,942

6 K 441171141 Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 80 do 100 kg/m, délky 
do 12 m t 1,641 33 000,00 54 153,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/441171141
VV 8,88*2*92,4*0,001"ozn 2 1,641

7 M 13011022 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 400 t 1,772 30 000,00 53 160,00 CS ÚRS 2024 01
VV 1,641*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,772

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 381 742,69
8 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 82,578 40,00 3 303,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121
VV 41,289"pod tmel 41,289
VV 41,289"pod štuk 41,289

9 K 612142001 Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn m2 41,289 220,00 9 083,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

10 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 41,289 230,00 9 496,47 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131
VV 3,7*3,2-1*2,05*2"4.13 7,740
VV (2,3+0,54+2,23)*2,7"4.05 13,689
VV 1,52*2,7"4.06 4,104
VV 11,2"4.04 11,200
VV 1,18*0,85*2+3*0,85"4.09 4,556

11 K 612315225 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 2,000 281,00 562,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315225
VV 1+1"pilíř+překlady -schodiště 2,000

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 8,800 236,00 2 076,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001
VV 1,1+0,95+1,7+0,95+1,1+3"okno O4 8,800

13 K 621215133 Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm 
podhledů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2 kus 1,000 541,00 541,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621215133
VV 1"okno O4 1,000

14 K 622215133 Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm 
stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2 kus 2,000 601,00 1 202,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622215133
VV 2"okno O4 2,000

15 K 622215134 Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm 
stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2 kus 1,000 639,00 639,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622215134
VV 1"okno O4-u parapetu 1,000

16 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 37,740 4 650,00 175 491,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115
VV skladba p02
VV p02*0,06 35,899
VV skladba p01
VV p01*0,06 1,841

17 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,906 30 000,00 57 180,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021
VV skladba p02 kari 150/150/6
VV p02*3,03*0,001 1,813
VV skladba p01 kari 150/150/6
VV p01*3,03*0,001 0,093

18 K 632451435 Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20 m2 16,967 211,00 3 580,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451435
VV skladba podl. p03
VV p03 16,967

19 K 632451436 Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 25 m2 314,500 329,00 103 470,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451436
VV skladba P02 - nejistota návrhu, 50 % plochy vyrovnání 0-30mm
VV P02*0,5 299,160
VV skladba P01
VV p01*0,5 15,340

20 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 629,000 15,00 9 435,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213
VV p01+p02 629,000

21 K 634112126 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 
mm, výšky 100 mm m 355,136 16,00 5 682,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112126
VV skladba p02
VV "N.4.04"(5,42+6,92)*2 24,680
VV "N.4.05"(15,27+6,4)*2 43,340
VV "N.4.09"(9,16+10,12+1,63)*2 41,820
VV "N.4.10"(12,82+10,19+0,6*2)*2 48,420
VV "N.4.11"(1,95*2+4) 7,900
VV "N.4.12"(4,3+1,95*2) 8,200
VV "N.4.13A"(11,69+8,62*2) 28,930
VV "N.4.13B"(11,69+8,62*2) 28,930
VV "N.4.14"(8,92+9,42+1,4)*2 39,480
VV "N.4.16"(8,92+6,43+1,4)*2 33,500
VV -(0,9+1*5+1*2) -7,900
VV skladba p01

702-1 - SO 702.1 - Architektonicko - stavební řešení 

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "N.4.06"(1,64+2,43)*2 8,140
VV "N.4.07"(1,96+3,02+0,9+3,02+0,9+3,02+1,52+1,8)*2 32,280
VV "N.4.08"(1,96+3,02+0,9*3,02+1,59+3,02+0,15)*2 24,916
VV -(0,9+0,9+0,8*4+0,9+0,8*2) -7,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 780,28
22 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m m2 645,967 150,00 96 895,05 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111

23 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 645,967 39,00 25 192,71 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902121
VV p01+p02+p03 645,967

24 K 953942121 Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 
připravených otvorů ochranných úhelníků kus 37,000 340,00 12 580,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953942121
VV 4+1"4.05 5,000
VV 4"4.04 4,000
VV 1"4.09 1,000
VV 2+4+4+1"4.10 11,000
VV 2*4+4*2"4.13 16,000

25 M RMAT0005 ochranný úhelník dl. 2,0m m 37,000 310,00 11 470,00

P  Poznámka k položce:
Specifikace dle  PD a požadavku investora. Vč. povrch. úpravy

26 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 5,023 327,00 1 642,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082018
VV 5,023"pro nové O4 5,023

D 997 Přesun sutě 1 066,45
27 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m t 0,660 233,00 153,78 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213
VV 1,046"celk.množství 1,046
VV -0,386"odp.výztuh krovu pro stř.okna -0,386

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,666 241,00 160,51 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

29 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 9,240 33,00 304,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 0,66*14 'Přepočtené koeficientem množství 9,240

30 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,444 550,00 244,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
VV 0,444 0,444

31 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,216 940,00 203,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813
VV 0,216"pl.okno 0,216

D 998 Přesun hmot 19 711,55

32 K 998011010
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 122,432 161,00 19 711,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010

D PSV Práce a dodávky PSV 8 733 885,68

D 713 Izolace tepelné 1 157 404,57
33 K 713121121 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně dvouvrstvá m2 629,000 121,00 76 109,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121
VV p01+p02 629,000

34 M 28376554 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm m2 660,450 54,00 35 664,30 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb a konstrukcí str. 6 položka P01 a P02

VV 629*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 660,450
35 M 28372306 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm m2 660,450 89,00 58 780,05 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb a konstrukcí str. 6 položka P01 a P02

VV 629*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 660,450

36 K 713131121 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením 
úchytnými dráty a závlačkami m2 130,455 142,00 18 524,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131121
VV 1,3*(42,4+7,05+7,05+29,25+7,4+7,2)"svisl. nadezdívka 130,455

37 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm m2 136,978 355,00 48 627,19 CS ÚRS 2024 01
VV 130,455*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 136,978

38 K 713131155 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
dvouvrstvě m2 79,110 211,00 16 692,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131155
VV doplnění TI nad schody 4.15 tl. 200mm
VV 2,7*1,4*5 18,900
VV doplnění TI nadezdívka tl. 150mm
VV 0,6*(42,4+7,05+7,05+29,25+7,4+7,2) 60,210

39 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm m2 19,845 355,00 7 044,98 CS ÚRS 2024 01
VV doplnění TI nad schody 4.15 tl. 200mm
VV 2,7*1,4*5 18,900
VV 18,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,845

40 M 63148109 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 150mm m2 63,221 211,00 13 339,63 CS ÚRS 2024 01
VV doplnění TI nadezdívka tl. 150mm
VV 0,6*(42,4+7,05+7,05+29,25+7,4+7,2) 60,210
VV 60,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,221

41 K 713151111 Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve m2 854,286 236,00 201 611,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151111
VV ST01
VV 10,7*(42,3+23,9)*0,5*2-14,1*5,8 626,560
VV 17*10,3*0,5 87,550
VV 17,3*12*0,5+5,03*10,1*0,5+7,9*11*0,5+11*2 194,652
VV -0,66*1,4*44-0,66*1,4*7*2-0,47*0,47*4"odp. stř. oken -54,476

42 M 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 871,372 235,00 204 772,42 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Blížší spesifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb a konstrukcí str. 7 položka ST01, viz detail 702.1-10

VV 854,286*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 871,372

43 K 713151121 Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně pod krokve m2 881,886 245,00 216 062,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151121
VV 854,286"MW 140 mm 854,286
VV 9,2*(6+4)*0,3"přířez pir 120 (pod šikmý nosník rovnoběžný s krokví) 27,600

44 M 63148106 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm m2 897,000 256,00 229 632,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Blížší spesifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb a konstrukcí str. 7 položka ST01, viz detail 702.1-10

VV 854,286"MW 140 mm 854,286
VV 854,286*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 897,000

45 M 28376533 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 120mm m2 28,152 811,00 22 831,27 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Blížší spesifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb a konstrukcí str. 7 položka ST01, viz detail 702.1-10

VV 9,2*(6+4)*0,3"přířez pir 120 (pod šikmý nosník rovnoběžný s krokví) 27,600
VV 27,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,152

46 K 998713113 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m t 10,803 714,00 7 713,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713113

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 169 441,30
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47 K 714113101 Montáž akustických obkladů z dřevěných akustických lamelových obkladů stěn, ukotvených do zdiva navrtáním m2 57,081 641,00 36 588,92 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714113101
VV INT 03, m. 4.09
VV 1,96*2,44+0,75*2,44+1,3*(3,15+2,44)*0,5+2,9*3,15 19,381
VV -1*1,97 -1,970
VV INT 04
VV 8,97+8,26+8,97 26,200
VV -1*1,97-0,72-0,72 -3,410
VV INT 05
VV 8,97+8,26+8,97 26,200
VV -1*1,97*4-0,72-0,72 -9,320

48 M RMAT0037 Akustický panel, podklad bílý recyklovaný PET, lamela dub 279 × 60 × 2 cm, povrch přírodní dřevěná dýha, 
povrch.úprava tvrdý olejovosk m2 63,068 2 100,00 132 442,80

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.3 položka AO1.

VV 52,557*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 63,068

49 K 998714113 Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,848 483,00 409,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714113

D 762 Konstrukce tesařské 67 568,22
50 K 762083121 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v 

interiéru) m3 3,022 1 211,00 3 659,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083121
VV 0,579+2,443 3,022

51 K 762332932 Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2 m 27,360 366,00 10 013,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332932

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz 702.1-08 Stavební úpravy střechy pro montáž VZT

VV 2,08*2"pro vzt 100kg 4,160
VV 2*2"pro vzt 132 4,000
VV 1,9*2*2"pro vzt 27kg 2x 7,600
VV 2,9*2*2"pro vzt 27 kg 6.2+6.3 11,600

52 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,579 10 000,00 5 790,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz 702.1-08 Stavební úpravy střechy pro montáž VZT

VV 27,36*0,14*0,14 0,536
VV 0,536*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,579

53 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty m3 2,798 2 150,00 6 015,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000
VV 0,536+2,262 2,798

54 K 762523108 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen m2 45,240 361,00 16 331,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762523108

P  Poznámka k položce:
Bližší spesifikace viz D.1.1 SO 702.1-0 Výpis prvků položka A1

VV A1 lávka vzt
VV 13*3,48 45,240

55 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 2,443 10 000,00 24 430,00 CS ÚRS 2024 01
VV 45,24*0,05 2,262
VV 2,262*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 2,443

56 K 998762123 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m t 1,733 766,00 1 327,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762123

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 458 830,31

57 K 763111431
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 
dB

m2 23,330 1 111,00 25 919,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111431

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.4 položka F04.

VV F 04
VV 8,2-0,8*2,05*2+0,9*2,2"4.08 6,900
VV 1,33*2,2+0,2*2,2*2+0,2*2,2+8,2-0,8*2,05+1,52*3,7 16,430

58 K 763111417 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB m2 79,420 1 200,00 95 304,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111417

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.4 položka F03.

VV F 03
VV (4,33+10,75)*3,52-0,9*2,05*3"4.05 47,547
VV 8,2*2-0,8*2,05+1,45*2,2"4.07 17,950
VV 2*1,95*3,57"4.10 13,923

59 K 763111437
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 
dB

m2 2,561 1 241,00 3 178,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111437
VV 1,3*1,97"4.06 a nevyu.prostor 2,561

60 K 763111437
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 
dB

m2 126,788 1 241,00 157 343,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111437

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.5 položka F05, rozměry a barevnost obkladů viz 901 Interiér.

VV "desky H pod ker. obklad"obklad+10,4+29,909 109,137
VV (8,96)*1,97"mezi 4.07+08 a nevy.prostorem 17,651

61 K 763112328.R1
Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 305 mm, profil 
100, Rw do 71 dB

m2 71,700 1 271,00 91 130,70

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.2 položka F01.

VV F01
VV 45,4-1*2,05"4.13 43,350
VV 45,4-1*2,05*2-3,7*3,5"4.13 28,350

62 K 763112343
Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s 
dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 71 dB

m2 18,653 1 322,00 24 659,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763112343

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.3 položka F02A.

VV F02a - pod aku obklad
VV INT 03, m. 4.09
VV 1,96*2,44+0,75*2,44+1,3*(3,5+2,44)*0,5+2,9*3,5 20,623
VV -1*1,97 -1,970

63 K 763112353
Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw 
do 70 dB

m2 99,492 1 282,00 127 548,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763112353

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.3 položka F02.

VV F02
VV 6,92*3,92-0,9*2,05"4.04 25,281
VV INT 03-tabulový nátěr část stěny
VV 2*2,44"4.09 4,880
VV 13,4*3,66-1*2,05*3"4.10 42,894
VV F02A
VV 2,35*3,5+7,85*(3,5+1,14)*0,5" 4.09 26,437

64 K 763112621 Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 2 x 12,5 mm m2 71,700 1 120,00 80 304,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763112621

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.3 položka F02.

VV F01
VV 45,4-1*2,05"4.13 43,350
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VV 45,4-1*2,05*2-3,7*3,5"4.13 28,350
65 M 59030533 deska SDK akustická tl 12,5mm m2 301,140 85,00 25 596,90 CS ÚRS 2024 01

VV 71,7*4,2 'Přepočtené koeficientem množství 301,140

66 K 763113313.R1
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s 
mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm 
s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 100 mm, profil 50

m2 169,121 1 271,00 214 952,79

P  Poznámka k položce:
tl. int. příčky 100 mm. Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.4 položka IP1.

VV IP1
VV F02A
VV (2,35*3,3+7,85*(3,3+1,14)*0,5)*2" 4.09 50,364
VV IP1
VV (0,7+3,28+0,94)*0,93+1,96*4"4.04 12,416
VV (0,27+1,43+3,7+6,18+0,7)*0,92+1,9*4"4.09 18,898
VV (0,81+2,94+2+2+1,07)*0,92+0,8*4"4.10 11,314
VV 11,69*0,92*2"4.13 21,510
VV (2,21+5,71+3,98)*0,9+(1+2,44)*1,6+1,9*4"4.16 23,814
VV (4,15+5,71+2,21)*0,9+(1+2,27)*1,6+1,9*4"4.14 23,695
VV 7,9*0,9"nevyuž.prostor pro vedení instal. 7,110

67 K 763113330.R1
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s 
mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními tl. 2 x 12,5 mm, 
Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50, s izolací

m2 53,600 1 271,00 68 125,60

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.4 položka IP2.

VV IP2
VV 26,8*2"4.14+16 53,600

68 K 763113341.R1
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s 
mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 120-125 mm, profil 50

m2 10,968 1 282,00 14 060,98

P  Poznámka k položce:
Instalační předstěny za wc

VV 1,12*1,5"4.06 1,680
VV 1,64*2,7+0,9*1,8*2"4.07 7,668
VV 0,9*1,8"4.08 1,620

69 K 763131411 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 316,244 1 106,00 349 765,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.8 položka ST04

VV ST04 -rovný
VV 4,05*4,19"schod. 01 16,970
VV 6,92*(3,7)"m.04 25,604
VV 50,58"m.05 50,580
VV 3,16*3,78+4,7*3"4.09 26,045
VV 50,58"4.05 50,580
VV 12,82*3,86+12,82*1,2"4.10 64,869
VV 11,69*4,58+11,69*1,2*2"4.13 81,596

70 K 763131451 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 8,300 1 183,00 9 818,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.8 položka ST04.

VV ST04-rovný desky H
VV 2,3"m.06 2,300
VV 3*2"4.15 6,000

71 K 763131491 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90 m2 172,510 1 231,00 212 359,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131491
VV ST05+ST02
VV 3,16*3,78+4,7*3"4.09 26,045
VV 12,82*3,86+12,82*1,2"4.10 64,869
VV 11,69*4,58+11,69*1,2*2"4.13 81,596

72 K 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany m2 849,626 45,00 38 233,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751
VV 849,626 849,626

73 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 954,555 38,00 36 273,09 CS ÚRS 2024 01
VV 849,626*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 954,555

74 K 763161712.R1 Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových 
závěsech jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 50 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3 m2 537,823 1 281,00 688 951,26

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.8 položka ST04.

VV ST04 - šikmý
VV 4,05*4,3-0,66*1,4*2"schod. 01 15,567
VV 6,92*(3,7)-0,66*1,44*2-0,66*3,05"m.04 21,690
VV 3,78*1,5+7,9*7,2-1*(7,2-5,64)+7,12*7,2-0,9*3,5"4.09 109,104
VV 12,82*6,63"4.10 84,997
VV 11,69*7,24*2"4.13 169,271
VV 8,92 8,920
VV 6,57*6,43*0,5-2,27*1,6+7,4*(8,92+2,64)*0,5-1*1,7"4.14 58,563
VV 7,4*(8,92+2,64)*0,5-1*1,7+6,43*6,57*0,5-2,24*1,6"4.16 58,611
VV 3*3,7"4.15 11,100

75 K 763161529 Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových 
nástavcích jednoduše opláštěných deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, bez TI m2 34,742 1 186,00 41 204,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763161529

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.7 položka ST01.

VV ST01-šikmý
VV 2,04*1"m.06 2,040
VV 3,37*(1,96+1,9)-1,6*0,1+2,8*1,64"m.07 17,440
VV 3,37*(1,96+2,64)-1,6*0,15"m.08 15,262

76 K 763161787 Podkroví ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 2 x 12,5 mm m2 909,707 999,00 908 797,29 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763161787

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb a konstrukcí str. 7 položka ST01, viz detail 702.1-10

VV ST01
VV 10,04*(42,5+23,8)*0,5*2"podélné plochy stř. 665,652
VV -11*8,5*0,5"odp. nad chodbou ze schodiště -46,750
VV 17,4*10,2*0,5*2"schodiště a zkos.okno 177,480
VV -3*3,88 -11,640
VV 8,7*(9,2+5,2)*0,5+7,8*8,7*0,5+8,7*1,65"napojení na schodiště 110,925
VV 3*4,68 14,040

77 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 1 910,385 80,00 152 830,80 CS ÚRS 2024 01
VV 909,707*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 910,385

78 K 763164517 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, 
opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm m 3,300 236,00 778,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164517

P  Poznámka k položce:
ochrana aktivních rohů stěnových konstrukcí a sloupů

VV 3,3"4.09 3,300

79 K 763164637 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 
1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm m 14,256 263,00 3 749,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164637

P  Poznámka k položce:
ochrana aktivních rohů stěnových konstrukcí a sloupů

VV (0,365*2+0,35)*3,3*2*2"4.13 14,256

80 K 763164657 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, 
opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm m2 4,950 1 299,00 6 430,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164657

P  Poznámka k položce:
ochrana aktivních rohů stěnových konstrukcí a sloupů

VV m.4.10
VV (0,35*2+0,8)*3,3 4,950

81 K 763164717 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 
0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm m 23,100 291,00 6 722,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164717

Strana 14 z 86



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
ochrana aktivních rohů stěnových konstrukcí a sloupů

VV 3,3"4.05 3,300
VV 3,3"4.04 3,300
VV 3,3"4.09 3,300
VV 3,3*2"4.10 6,600
VV 3,3*2"4.13 6,600

82 K 763182411 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně 
Al rohu hloubky do 0,5 m m 246,280 148,00 36 449,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763182411
VV (1,4+0,66)*2*3 12,360
VV (1,4+0,66)*2*44 181,280
VV (1,4*2+0,66)*2*7+0,3*2*7 52,640

83 K R.76311301 Vložení výztužné desky OSB tl. 30mm do rastru příčky/předstěny pro umístění umyvadla, radiátoru kus 31,000 510,00 15 810,00
VV UM
VV 9+2 11,000
VV radiátor
VV 5+3+8+4 20,000

84 K 998763323
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 78,235 288,00 22 531,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763323

D 764 Konstrukce klempířské 99 556,24
85 K 764001831 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti m2 77,330 174,00 13 455,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001831
VV 8,9*5,4*0,5 24,030
VV (9+11,5)*0,5*5,2 53,300

86 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 0,600 80,00 48,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001891

87 K 764111651 Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u 
okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30° m2 77,330 899,00 69 519,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111651

P  Poznámka k položce:
kompatibilní se stávající střešní plošnou krytinou Maxidek

VV 8,9*5,4*0,5 24,030
VV (9+11,5)*0,5*5,2 53,300

88 K 764212611 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí systémovým úžlabním 
plechem rš 625 mm v krytině z taškových tabulí m 20,600 699,00 14 399,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212611
VV 11,5+9,1 20,600

89 K 764226445 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm m 3,000 540,00 1 620,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226445

P  Poznámka k položce:
prvek k oknu O4

VV 3"O4 3,000

90 K 998764113 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,625 822,00 513,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764113

D 765 Krytina skládaná 13 695,11
91 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve m2 77,330 45,00 3 479,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191021

92 M 63150819 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční 
vrstvou tl 0,220mm m2 85,063 120,00 10 207,56 CS ÚRS 2024 01

VV 77,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 85,063

93 K 998765113 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,017 453,00 7,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765113

D 766 Konstrukce truhlářské 983 523,32
94 K 766622132 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 5,023 1 560,00 7 835,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132
VV 3,04*1,8-0,67*0,67*0,5*2"O4 5,023

95 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 5,023 7 500,00 37 672,50 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků - položka O4.

96 K 766660171 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 10,000 620,00 6 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171
VV 2+2"š.800 4,000
VV 2+4"š.700 6,000

97 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 4,000 4 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků -  D2.

VV 2+2"š.800 4,000
98 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 6,000 4 200,00 25 200,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků - D3.

VV 2+4"š.700 6,000

99 K 766660172 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 7,000 650,00 4 550,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660172
VV 3+4"š.900 7,000

100 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 7,000 4 700,00 32 900,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků - D1.

101 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 4,000 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660720
VV 2"D1 2,000
VV 2"D2 2,000

102 M 42972114 mřížka větrací do dřeva kovová 100x600mm kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků, viz D1 a D2

103 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 17,000 450,00 7 650,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729
VV 3+4+2+2+2+4 17,000

104 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 13,000 400,00 5 200,00 CS ÚRS 2024 01
105 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 01
106 K 766660734 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování kus 15,000 620,00 9 300,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660734
VV 7+8 15,000

107 M 54914136 kování panikové madlo/klika kus 15,000 3 150,00 47 250,00 CS ÚRS 2024 01
108 K R.7665511 Začlenění zámků do jednotného systému školy kus 13,000 600,00 7 800,00

VV 3+4+2+2+2+4-4 13,000

109 K 766671025.R1 Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 66 x 140 cm kus 58,000 1 500,00 87 000,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků - O1 a O2.

VV samostatné
VV 44 44,000
VV sdružené
VV 7*2 14,000

110 M 61124048 zateplovací sada střešních oken rám 66x140cm sada 58,000 560,00 32 480,00 CS ÚRS 2024 01

111 M 61124700.R1
okno střešní dřevěné výklopné s integrovanou mikroventilací , izolační trojsklo 66x140cm, Uw=1,0W/m2K, 
venkovní úprava: hliník tmavě šedý, spodní ovládání, barva: bílá bezúdržbová, kování: celoobvodové, okenní 
klika: kovová, nerez

kus 58,000 7 800,00 452 400,00

112 M 61124158 lemování střešních oken na profilované krytiny 66x140cm kus 51,000 1 700,00 86 700,00 CS ÚRS 2024 01
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VV 58-7 51,000
113 M 61140556.R1 lemování střešních oken v sestavě na profilované krytiny 66x140cm kus 7,000 3 400,00 23 800,00

114 K 766682111 Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm kus 7,000 740,00 5 180,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111

115 M 61182307 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 7,000 2 900,00 20 300,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků, viz D1, D2 a D3

116 K 766682112 Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 
350 mm kus 8,000 810,00 6 480,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682112
VV 2+1 3,000
VV 2+3 5,000

117 M 61182308 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 8,000 3 500,00 28 000,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků, viz D1, D2 a D3

118 K 766682113 Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm kus 2,000 810,00 1 620,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682113

119 M 61182311 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 460-500mm rozměru 600-1100/1970mm kus 2,000 3 800,00 7 600,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků, viz D1, D2 a D3

120 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116

121 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm m 3,300 420,00 1 386,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
parapet pro okno O4

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300
122 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 2,000 40,00 80,00 CS ÚRS 2024 01
123 K R.766-int06-1 Osazení desky pro umyvadla s krycí čelní deskou, výsuvem na koš kus 2,000 560,00 1 120,00
124 M R.766-5601 Výrobek - deska s otvory pro 3ks umyvadel, krycí čelní deskou, výsuvem pro koš, vč. kotvení kus 2,000 4 200,00 8 400,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 901 Interiér.

125 K 998766122 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m t 4,460 789,00 3 518,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122

D 767 Konstrukce zámečnické 268 910,23
126 K 767330111 Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha kus 4,000 2 100,00 8 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767330111

127 M 55381050 světlovod tubusový kompletní pro šikmé střechy s profilovanou krytinou osazovací rám 470x470mm kus 4,000 15 770,00 63 080,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků - O3.

128 K 767330123 Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 350 do 550 mm m 6,400 744,00 4 761,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767330123
VV 1,6*4 6,400

129 M 55381111 světlovodný tubus D 350mm m 6,400 1 211,00 7 750,40 CS ÚRS 2024 01
130 K 767330133 Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 350 do 550 mm kus 4,000 620,00 2 480,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767330133

131 M 55381370 izolační prvek dvojsklo zabraňující tepelným ztrátám a kondenzaci vody v tubusu světlovodu D 300mm kus 4,000 10 111,00 40 444,00 CS ÚRS 2024 01

132 K 767646411 Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 
0,5 m2 m2 3,240 844,00 2 734,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646411
VV 0,6*0,6*8"R3 2,880
VV 0,6*0,6"R4 0,360

133 M RMAT0003 R3 revizní dvířka 600x600, Al rám, výplň akusticku sdk deskou kus 8,000 3 400,00 27 200,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků

134 M RMAT0003-4 R4 revizní dvířka 600x600, Al rám, výplň sdk deskou kus 1,000 2 800,00 2 800,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků

135 K 767646413 Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 
1 m2 m2 5,230 744,00 3 891,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646413
VV 1,1*1,7"R1 1,870
VV 1,4*2,4"R2 3,360

136 M RMAT0001 R1 revizní dvířka 1100x1700, Al rám, dělená výplň akustickou sdk deskou kus 1,000 3 600,00 3 600,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků.

137 M RMAT0002 R2 revizní dvířka 1400x2400, Al rám, dělená výplň akustickou sdk deskou kus 1,000 4 888,00 4 888,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků

138 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 462,208 39,00 18 026,11 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115
VV montážní lávka A1 L 50/50/3
VV (13+3,48)*2*2,3 75,808
VV 7*9,2*6"převaření OK pro stř. okna 386,400

139 M RMAT0004 A1 - montážní lávka VZT, profil L 50/50/3 kus 1,000 61 000,00 61 000,00

P  Poznámka k položce:
Smrkové fošny viz od. 762. Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků - A1.

140 M 13010438 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm t 0,386 33 000,00 12 738,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Použití stáv. nosníku - převaření, úprava dle pořadavku D.1.2

VV 7*9,2*6*0,001"převaření OK pro stř. okna 0,386

141 K 767996702 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg kg 386,400 10,00 3 864,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996702
VV 7*9,2*6"převaření OK pro stř. okna 386,400

142 K 998767113 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,630 1 988,00 1 252,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767113

D 771 Podlahy z dlaždic 80 100,15
143 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 47,647 20,00 952,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011
VV p01+p03 47,647

144 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 95,294 45,00 4 288,23 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011
VV p03"pro mont. dlažby 16,967
VV p03"pro stěrku 16,967
VV p01"pro dlažbu 30,680
VV p01"pro stěrku 30,680

145 K 771151021 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 47,647 320,00 15 247,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021
VV p01+p03 47,647

146 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 
mm m 17,630 241,00 4 248,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113
VV podesty schodiště P03
VV "N.4. 01"4,05+2*2,73-0,9-1,7 6,910
VV "N.4. 15"3+2*1,97-1*2 4,940
VV "N.4.06"(1,52+2,43)*2-1-1,12 5,780

147 M 59761187 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 19,393 340,00 6 593,62 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.6 položka P01 a P03, barevnost viz 901 Interiér

VV 17,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,393
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148 K 771574414 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 4 do 6 ks/m2 m2 16,967 450,00 7 635,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414
VV skladba P03
VV p03 16,967

149 M 59761177 dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 19,512 450,00 8 780,40 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Dlažba 300x600 béžová/sl.kost. Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.6 položka P01 a P03, barevnost viz 901 
Interiér.

VV 16,967*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 19,512

150 K 771574415 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 6 do 9 ks/m2 m2 30,680 450,00 13 806,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574415
VV skladba p01
VV p01 30,680

151 M 59761176 dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2 33,748 500,00 16 874,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.6 položka P01 a P03, barevnost viz 901 Interiér.

VV 30,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,748

152 K 998771112 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,862 899,00 1 673,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771112

D 776 Podlahy povlakové 1 116 641,70
153 K 776111112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového m2 598,320 120,00 71 798,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112
VV p02 598,320

154 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah m2 598,320 40,00 23 932,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311
VV p02 598,320

155 K 776121112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah m2 1 196,640 49,00 58 635,36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112
VV p02"pro lepení 598,320
VV p02"pro stěrku 598,320

156 K 776141121 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky do 3 mm m2 598,320 300,00 179 496,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121
VV p02 598,320

157 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 598,320 299,00 178 897,68 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776251111
VV skladba P02
VV p02 598,320

158 M 60756142.R1 linoleum přírodní jednovrstvé antistatické tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34, protiskluznost R9 Třída DS 
(µ ≥ 0,30), Třída kročejového hluku C (≤ 85 dB) m2 658,152 798,00 525 205,30

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.6 položka P02, barevnost viz 901 Interier.

VV 598,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 658,152
159 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 278,100 100,00 27 810,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111
VV skladba p02
VV "N.4.04"(5,42+6,92)*2 24,680
VV "N.4.05"(15,27+6,4)*2 43,340
VV "N.4.09"(9,16+10,12+1,63)*2 41,820
VV "N.4.10"(12,82+10,19+0,6*2)*2 48,420
VV "N.4.11"(1,95*2+4) 7,900
VV "N.4.12"(4,3+1,95*2) 8,200
VV "N.4.13A"(11,69+8,62*2) 28,930
VV "N.4.13B"(11,69+8,62*2) 28,930
VV "N.4.14"(8,92+9,42+1,4)*2 39,480
VV "N.4.16"(8,92+6,43+1,4)*2 33,500
VV -(1*2*9+0,9*3+1,6) -22,300
VV -1,2*4 -4,800

160 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 283,662 141,00 39 996,34 CS ÚRS 2024 01
VV 278,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 283,662

161 K 998776112 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m t 5,044 2 155,00 10 869,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776112

D 781 Dokončovací práce - obklady 133 519,78
162 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 110,137 15,00 1 652,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011
VV "ker. obklad"obklad 68,828
VV 10,4+29,909 40,309
VV 1 1,000

163 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 110,137 45,00 4 956,17 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011
VV "ker. obklad"obklad 68,828
VV 10,4+29,909 40,309
VV 1 1,000

164 K 781472215 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 m2 68,828 470,00 32 349,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472215
VV "N.4.06"1,12*1,5+0,12*1,12 1,814
VV "N.4.07"1,96*1,755+(3,02*2+1,96-0,8-0,9+((1,23*2+0,9)-0,8)*2+1,9*2+1,57*2-0,8*4+(1,52+1,8)*2-0,8)*2,04+0,9*1,8*2 49,520
VV "N.4.08"(1,96+1,59)*1,76+0,9*1,8+(3,02*2+1,96-0,9-0,8+1,57*2+2,64*2-0,8*2+1,23*2+0,9+1,45*2)*2,04 47,403
VV -29,909"odp. tyrkysové 15/15 -29,909

165 M 59761729 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2 68,828 400,00 27 531,20 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.5 položka F05, barevnost viz 901 Interiér.

166 K 781472217 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 m2 1,000 470,00 470,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472217

P  Poznámka k položce:
Doplnění obkladu 3.np předsíň WC dívky

167 M 59761701 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 m2 1,100 400,00 440,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.6 položka P02, barevnost viz 901 Interier.

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

168 K 781472219 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 m2 10,400 470,00 4 888,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472219
VV INT 01
VV 1,2*2*2 4,800
VV INT 02
VV 1,4*2*2 5,600

169 M 59761714 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 m2 11,440 400,00 4 576,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Obklad 200x200, sv.šedý, hladký matný. BBližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.5 položka F05, barevnost viz 
901 Interiér.

VV 10,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,440

170 K 781472221 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2 m2 29,909 470,00 14 057,23 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472221
VV INT 06
VV 3,02*2,04-0,5+0,9*1,8+0,9*0,15+0,6*1,76+0,6*2,04+3,02*2,04-0,5"4.08 15,357
VV 1,52*2,04+0,9*1,8*2+0,9*0,15*2+0,6*1,76+0,6*2,04+3,02*2,04-0,5"4.07 14,552

171 M 59761716 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2 m2 32,900 400,00 13 160,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Obklad 150x150, barva tyrkysová. Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.5 položka F05, barevnost viz 901 
Interiér.

VV 29,909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,900
172 K 781491022 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy přes 1 m2 m2 4,000 1 050,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491022
VV 2*1*2 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

173 M 63465122 zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm m2 4,400 2 411,00 10 608,40 CS ÚRS 2024 01
VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

174 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového m 6,540 161,00 1 052,94 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211
VV 2,2+0,9*3+1,64 6,540

175 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 6,867 140,00 961,38 CS ÚRS 2024 01
VV 6,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,867

176 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 35,374 161,00 5 695,21 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251
VV (2+1,4)*2"int. 02 6,800
VV 1,86*4+1,96+2,64*0,8*2 13,624
VV 1,96+1,9+1,64+1,86*4-0,8*2+1,68*2+0,125*2 14,950

177 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 37,143 140,00 5 200,02 CS ÚRS 2024 01
VV 35,374*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,143

178 K 781493611 Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem kus 1,000 341,00 341,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781493611

P  Poznámka k položce:
3.np předsíň WC dívky

179 M 56245721 dvířka vanová bílá 300x300mm kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2024 01

180 K 998781113 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m t 2,573 459,00 1 181,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781113

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 001,24
181 K 783009231 Dekorativní interiérový nátěr tabulový popisovatelný křídami m2 23,480 168,00 3 944,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009231

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.3 - A02 tabulový nátěr.

VV INT 03
VV 2*2,44 4,880
VV INT 04
VV 4,65*2 9,300
VV INT 05
VV 4,65*2 9,300

182 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 23,480 5,00 117,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403

183 K 783823131 Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2 akrylátový m2 23,480 40,00 939,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823131

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 346 211,28
184 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 912,131 5,00 14 560,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001

185 K 784111007 Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 193,381 10,00 1 933,81 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111007

186 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 912,131 33,00 96 100,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121

187 K 784181127 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 193,381 38,00 7 348,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181127

188 K 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 14,988 75,00 1 124,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101
VV N.4.06
VV (2,43+1,2+2,43)*2,55-0,9*1,97+0,12*(2,55-1,5)*2+1,52*1,8 16,668
VV -1,12*1,5 -1,680

189 K 784221111 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 2 912,131 72,00 209 673,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221111
VV sdk
VV 246,28*0,45"stř.okna 110,826
VV 23,1*0,9"oplášt. sloupů 20,790
VV 4,95"opláštění 4,950
VV 14,256*(0,37*2+0,35)"oplášť. 15,539
VV (0,27+0,2)*3,3"oplášt. 1,551
VV 316,244+8,3+172,51+849,626+537,823+34,742"podhled 1 919,245
VV (23,33+79,42+2,561+126,788+71,7+18,653+99,492)*2"příčky 843,888
VV +169,121+53,6+10,968"int.příčky 233,689
VV -109,137"odp. obklad -109,137
VV -14,988"odp. omyv.malba -14,988
VV -24,48"odp. tabul.malba -24,480
VV -57,081"odp. aku panely -57,081
VV -4,05*(7,3+2,7)"4.01 -40,500
VV -3*(3,1+3,5+4,55)"4.15 -33,450
VV 41,289"štuk 41,289

190 K 784221117 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 193,381 80,00 15 470,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221117
VV 4,05*(7,3+2,7)+4,05*3,08+25,6*2-0,9*2-1,6*1,97+0,35*(1,97*2+1,6)"4.01 101,161
VV 3*(3,1+3,5+4,55+2,99)+26,9*2-1*2*2"4.15 92,220

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy (markýzy, rolety, opona) 533 707,28
191 K 786611200 Montáž zastiňujících rolet s háčky, ovládaných manuálně do oken střešních kus 116,000 550,00 63 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786611200

192 M 61140586.R1 markýza ke střešním oknům 66x140cm kus 58,000 1 620,00 93 960,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků - O1 a O2.

193 M 61124366.R1 roleta celostínící vnitřní 66x140cm, vodící lišty kus 58,000 1 420,00 82 360,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-09 Výpis prvků - O1 a O2

194 K R.786511 Montáž a dodávka hliníkových kolejnic pro závěs vč. jezdců m 23,380 1 344,00 31 422,72
VV 11,69*2 23,380

195 K R.7869501 Montáž akustické opony - látková do kolejnice na jezdce m 23,380 1 144,00 26 746,72
VV 11,69*2 23,380

196 M R.OP-001 Látková opona - samet, 700g/m2, materiál vč. ušití, olemování m2 143,086 1 644,00 235 233,38

P  Poznámka k položce:
Opona bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-07 Výpis skladeb konstrukcí str.3 - AKS01

VV 11,69*2*3,06*2"nařasení ind. 2,0 143,086

197 K 998786113 Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m t 0,213 866,00 184,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786113

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 299 774,95

198 K R.7870001 Vnitřní celoskleněná příčka - čtyřdílná fixní s funkcí zvukové bariéry, dvojitá tl. 100mm, v. 3,18m, dl. 1x 
4000mm, 1x 4300 mm, zaklení čirý diamant, bezp. standard VSG, Vč. grafiky - ker. potisk (1,1-1,6m) m2 26,394 11 088,00 292 656,67

P  Poznámka k položce:
Specifikace dle PD - skladba F07, Kompletní provedení vč. kotvení.

VV 4*3,18+4,3*3,18 26,394

199 K 998787122 Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m t 7,918 899,00 7 118,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998787122

D M Práce a dodávky M 350 100,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 350 100,00

200 K R.330001
Montáž a dodávka schodové zvedací pološiny - nosnost 250kg, rychlost 0,1m/s, 2 stanice, plošina 800x900mm, 
sklopná sedačka,, ovládací prvky, kotvení,. Vč. zaměření, technické dokumentace, pomocného mont.mat., 
zkoušky, zaškolení

kus 1,000 350 100,00 350 100,00

P  Poznámka k položce:
Specifikace dle PD a požadavku investora, kompletní provedení, barva RAL 7035.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ: 1001451
Ing. František Laštovička DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 238,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 114 238,66 21,00% 23 990,12

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 138 228,78

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

702-1-08 - SO 702.1-08 - Stavební úpravy střechy pro montáž VZT zařízení

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 114 238,66
HSV - Práce a dodávky HSV 199,47
    997 - Přesun sutě 199,47

PSV - Práce a dodávky PSV 114 039,19
    762 - Konstrukce tesařské 73 748,68

    764 - Konstrukce klempířské 7 663,85

    765 - Krytina skládaná 4 232,06

    767 - Konstrukce zámečnické 28 394,60

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

702-1-08 - SO 702.1-08 - Stavební úpravy střechy pro montáž VZT zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 114 238,66

D HSV Práce a dodávky HSV 199,47

D 997 Přesun sutě 199,47
1 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m t 0,154 233,00 35,88 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,154 241,00 37,11 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

3 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 2,156 30,00 64,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 0,154*14 'Přepočtené koeficientem množství 2,156

4 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,004 450,00 1,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

5 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 0,150 400,00 60,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811

D PSV Práce a dodávky PSV 114 039,19

D 762 Konstrukce tesařské 73 748,68
6 K 762083121 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v 

interiéru) m3 0,360 1 211,00 435,96 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083121
VV 0,321+0,039 0,360

7 K 762332141
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 50 do 120 cm2

m 35,400 378,00 13 381,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332141
VV příložka krokve
VV 5,9*6 35,400

8 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,321 10 000,00 3 210,00 CS ÚRS 2024 01
VV příložka krokve
VV 5,9*6*0,14*0,06 0,297
VV 0,297*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,321

702-1-08 - SO 702.1-08 - Stavební úpravy střechy pro montáž VZT zařízení

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 762332142
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 1,840 399,00 734,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332142
VV sloupek
VV 0,46*4 1,840

10 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,039 10 000,00 390,00 CS ÚRS 2024 01
VV sloupek
VV 0,46*4*0,14*0,14 0,036
VV 0,036*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,039

11 K 762341275 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na pero a drážku m2 60,000 255,00 15 300,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341275
VV 2*30"celk. tl. 40mm 60,000

12 M 60621169 překližka vodovzdorná hladká/hladká topol tl 21mm m2 66,000 455,00 30 030,00 CS ÚRS 2024 01
VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

13 K 762342214 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 30,000 188,00 5 640,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342214

14 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,038 10 000,00 380,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Použití stávajících zpět, doplnění nových předpoklad 30%

VV 30*1,6*0,3*0,04*0,06 0,035
VV 0,035*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,038

15 K 762346812 Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi laťování 
střech z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m m2 30,000 91,00 2 730,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762346812

16 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty m3 0,333 1 290,00 429,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000
VV 0,297+0,036 0,333

17 K 998762113 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m t 1,210 899,00 1 087,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762113

D 764 Konstrukce klempířské 7 663,85
18 K 764203152 Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou kus 1,000 2 154,00 2 154,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764203152

19 M RMAT08-02 Výlez 450x550, borovicové dřevo, zasklení dvojsklo, lemování, manžeta kus 1,000 5 500,00 5 500,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-08.

20 K 998764113 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,012 821,00 9,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764113

D 765 Krytina skládaná 4 232,06
21 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) 

na bednění nebo tepelnou izolaci m2 30,000 45,00 1 350,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191001

22 M 28329036 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou m2 33,000 60,00 1 980,00 CS ÚRS 2024 01

VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000
23 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 30,000 30,00 900,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191901
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24 K 998765113 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,005 412,00 2,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765113

D 767 Konstrukce zámečnické 28 394,60
25 K 767851102 Montáž komínových lávek pochůzné a části nosné konstrukce lávky m 10,000 411,00 4 110,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767851102
VV 1+2+2+2+3 10,000

26 M RMAT08-01 Pochůzná lávka BD 1000/35 kus 10,000 798,00 7 980,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.1 SO 702.1-08.

27 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5,760 70,00 403,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111
VV ozn. 3 - podkl. plech tl. 6
VV 0,6*0,1*12*8 5,760

28 M RMAT08-03 Podkladní plech P6, ozn. 3 - 600x100x6, vč. otvorů, spoj.materiálu, povrch.úpr. kus 8,000 1 980,00 15 840,00

29 K 998767113 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,086 714,00 61,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767113
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ: 1001451
Ing. František Laštovička DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 321 808,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 321 808,97 21,00% 487 579,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 809 388,85

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.3 - Stavební úpravy - PBŘ

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 321 808,97
HSV - Práce a dodávky HSV 132 882,30
    1 - Zemní práce 4 093,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 820,00

    5 - Komunikace pozemní 31 332,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 162,40

    8 - Trubní vedení 2 141,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 794,93

    997 - Přesun sutě 18 005,06

    998 - Přesun hmot 3 532,61

PSV - Práce a dodávky PSV 2 188 926,67
    764 - Konstrukce klempířské 1 676,72

    766 - Konstrukce truhlářské 195 112,29

    767 - Konstrukce zámečnické 1 990 841,66

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 296,00

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.3 - Stavební úpravy - PBŘ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 321 808,97

D HSV Práce a dodávky HSV 132 882,30

D 1 Zemní práce 4 093,60
1 K 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho m2 11,900 199,00 2 368,10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113105111
VV chodník
VV 11,9 11,900

2 K 113107122 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 11,900 145,00 1 725,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 820,00
3 K 317121251 Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 

do 1800 mm kus 6,000 325,00 1 950,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317121251
VV 3+3 6,000

4 M 59321210 překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm kus 6,000 410,00 2 460,00 CS ÚRS 2024 01

5 K 317121351 Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 
do 2400 mm kus 3,000 341,00 1 023,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317121351
VV 3"pro PV1 3,000

6 M 59321153 překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x115x240mm kus 3,000 599,00 1 797,00 CS ÚRS 2024 01

7 K 340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová 
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm m2 5,400 850,00 4 590,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271041
VV pro PV8
VV 1*0,6*3 1,800
VV PV 9,10
VV 1*0,6*6 3,600

D 5 Komunikace pozemní 31 332,70

8 K 566401111
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, 
v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

m2 11,900 320,00 3 808,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566401111

D.1.3 - Stavební úpravy - PBŘ

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 591111111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého m2 11,900 899,00 10 698,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111

10 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 12,019 1 400,00 16 826,60 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Použití zpět stávajících kostek. Položka použita pro určení hmotnosti pro přesun hmot, cena - předpoklad nákup 20% pro doplnění

VV 11,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 12,019

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 162,40
11 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 10,800 33,00 356,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121

12 K 612142001 Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn m2 10,800 220,00 2 376,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001
VV 5,4*2"pro PV 8,9,10 10,800

13 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 10,800 225,00 2 430,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131

D 8 Trubní vedení 2 141,00
14 K R.89990115 Výškové snížení odtokové vpusti - demontáž, úprava potrubí, zpětné osazení vpusti kus 1,000 2 141,00 2 141,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 794,93
15 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 3,700 266,00 984,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213
VV 2+1,7 3,700

16 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 3,774 148,00 558,55 CS ÚRS 2024 01
VV 3,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,774

17 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 18,000 320,00 5 760,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211
VV 2+4+4+4+4 18,000

18 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 18,000 1 200,00 21 600,00 CS ÚRS 2024 01
19 K 953993321 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením kus 24,000 40,00 960,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993321
VV 2 2,000
VV 6 6,000
VV 5 5,000
VV 5 5,000
VV 6 6,000

20 M 73534530 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A5 148x210mm kus 24,000 33,00 792,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Únikový východ, šipka.

21 K 964011211 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 
kg/m m3 0,416 3 500,00 1 456,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964011211
VV překlad dveří 2x š.90 PV2,3
VV 1,8*0,5*0,2 0,180
VV Pro PV1
VV 2,1*0,45*0,25 0,236

22 K 968072247 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 
křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2 m2 28,800 241,00 6 940,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072247
VV 2,4*3*(2+2)"PV11 28,800

23 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 19,519 223,00 4 352,74 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455
VV pro PV2,3
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV PV7
VV 0,9*1,97 1,773
VV 3*0,9*1,97"PV9 5,319
VV 3*0,9*1,97"PV10 5,319
VV 2*0,9*1,979"PV12 3,562

24 K 968062456 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2 m2 6,304 236,00 1 487,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456
VV dveře 2.křídl.
VV 1,6*1,97*2 6,304

25 K 968072244 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 
křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 5,400 206,00 1 112,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072244
VV nadsvětklíky PV8,9,10
VV 1*0,6*(6+3) 5,400

26 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 2,350 230,00 540,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017
VV pro PV13
VV 2,35*1 2,350

27 K 971033361 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033361
VV PV13
VV 1 1,000

28 K 973031325 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm kus 6,000 241,00 1 446,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031325
VV pro RZP
VV 3+3 6,000

29 K 974032666 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před 
vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm m 6,300 180,00 1 134,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032666
VV pro PV1
VV 2,1*3 6,300

30 K 975121111 Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m zřízení m 8,000 320,00 2 560,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121111
VV podepření stropu ve schodišti - překlady
VV 3 3,000
VV překla pro PV1
VV 2,5*2 5,000

31 K 975121112 Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití m 240,000 14,00 3 360,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121112
VV 8*30 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

32 K 975121113 Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m odstranění m 8,000 180,00 1 440,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121113

D 997 Přesun sutě 18 005,06
33 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 

výšky přes 12 do 15 m t 14,075 233,00 3 279,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013214

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 14,075 241,00 3 392,08 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

35 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 197,050 28,00 5 517,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 14,075*14 'Přepočtené koeficientem množství 197,050

36 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 3,364 450,00 1 513,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
VV 14,075"celk. množství 14,075
VV -5,712-0,998-0,55-3,451 -10,711

37 K 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 5,712 450,00 2 570,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861

38 K 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 0,998 450,00 449,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862
VV žb
VV 0,998 0,998

39 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02 t 0,550 450,00 247,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863
VV cihla
VV 0,099+0,186+0,265 0,550

40 K 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 3,451 300,00 1 035,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873

D 998 Přesun hmot 3 532,61

41 K 998011010
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 11,005 321,00 3 532,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010

D PSV Práce a dodávky PSV 2 188 926,67

D 764 Konstrukce klempířské 1 676,72
42 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 2,350 80,00 188,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851
VV PV13
VV 2,35 2,350

43 K 764226444 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm m 2,400 620,00 1 488,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226444

P  Poznámka k položce:
 pro okno PV13

44 K 998764111 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m t 0,004 180,00 0,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764111

D 766 Konstrukce truhlářské 195 112,29

45 K 766671022.R1 Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 66 x 140 cm kus 6,000 1 400,00 8 400,00

VV 3"PV4 3,000
VV 3"PV5 3,000

46 M 61124770 okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 66x140cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování kus 6,000 19 211,00 115 266,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Instalační příprava a bližší specifikace požadovaného standardu ovládání viz související příloha projektové dokumentace 702.2-08 Výpis prvků 
– soupis požárních výplní otvorů.

47 M 61124158 lemování střešních oken na profilované krytiny 66x140cm kus 6,000 2 115,00 12 690,00 CS ÚRS 2024 01
48 M 61124048 zateplovací sada střešních oken rám 66x140cm sada 6,000 3 053,00 18 318,00 CS ÚRS 2024 01
49 M 61124264 dešťový senzor kus 2,000 2 155,00 4 310,00 CS ÚRS 2024 01
50 M 61124263 kouřový senzor kus 2,000 3 157,00 6 314,00 CS ÚRS 2024 01
51 M 61140718 elektrický motor řetězový ke střešním oknům kus 6,000 4 158,00 24 948,00 CS ÚRS 2024 01
52 M 61124262 doplňkový spínač kus 2,000 1 461,00 2 922,00 CS ÚRS 2024 01
53 K 766691811 Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm m 2,350 70,00 164,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811
VV PV13
VV 2,35 2,350

54 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 2,400 280,00 672,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116

55 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm m 2,400 340,00 816,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
 pro okno PV13

56 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 2,000 35,00 70,00 CS ÚRS 2024 01

57 K 998766113 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,363 611,00 221,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766113

D 767 Konstrukce zámečnické 1 990 841,66
58 K 767620224 Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly 

pevných do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2 m2 21,600 1 244,00 26 870,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620224
VV "PV6-nadsvětlík"3*1,2*6 21,600

59 M RMAT0001-2.1 PV6 - nadsvětlík Al prosklený 3000x1200, požární EI 15-C-S DP3. Součást sestavy do stavebního otvoru 
3000x3300 kus 6,000 35 889,00 215 334,00

P
 Poznámka k položce:

Instalační příprava a bližší specifikace požadovaného standardu ovládání viz související příloha projektové dokumentace 702.2-08 Výpis prvků 
– soupis požárních výplní otvorů.

VV "PV6"2*3 6,000

60 K 767620253 Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly 
otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 m2 2,350 1 244,00 2 923,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620253
VV 2,35*1"PV13 2,350

61 M RMAT0001-4 okno kovové Al 2350x1000, autom.otevření po signálu z lok. EPS m2 2,350 16 800,00 39 480,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.3. Ozn. PV13.

62 K 767620225 Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly 
pevných do zdiva, plochy přes 6 m2 m2 28,800 1 611,00 46 396,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620225
VV 2,4*3*(2+2)"PV11 28,800

63 M RMAT0001-3 okno požární 2400x3000, Al, EI 45 DP1, zaklení fix, vč. doplňků m2 28,800 16 800,00 483 840,00

P  Poznámka k položce:
Bližší specifikace viz D.1.3. Ozn. PV11.

64 K 767641213 Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky přes 2500 do 3500 mm kus 6,000 4 150,00 24 900,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641213
VV 2*3"PV6 6,000

65 M RMAT0001-2 PV6 - dveře Al prosklené 3000x2100, automat. ovládání, bezprahové, kouřotěsné, požární EI 15-C-S DP3, vč. 
doplňků. Součást sestavy do stavebního otvoru 3000x3300 kus 6,000 112 000,00 672 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Instalační příprava a bližší specifikace požadovaného standardu ovládání viz související příloha projektové dokumentace 702.2-08 Výpis prvků 
– soupis požárních výplní otvorů.

66 K 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 11,000 2 080,00 22 880,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646510
VV 1"PV2 1,000
VV 1"PV3 1,000
VV 1"PV7 1,000
VV 3"PV9 3,000
VV 3"PV10 3,000
VV 2"PV12 2,000

67 M 55341342.R1 dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 protipožární EI15 -C-S DP3 vč. doplňků m2 5,319 16 999,00 90 417,68

P
 Poznámka k položce:

Instalační příprava a bližší specifikace požadovaného standardu ovládání viz související příloha projektové dokumentace 702.2-08 Výpis prvků 
– soupis požárních výplní otvorů.

VV 0,9*1,97"PV2 1,773
VV 0,9*1,97"PV3 1,773
VV 0,9*1,97"PV7 1,773

68 M 55341332.R1 dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2, protipožární EI 15-C-S DP3 vč. doplňků m2 14,184 17 990,00 255 170,16

P
 Poznámka k položce:

Instalační příprava a bližší specifikace požadovaného standardu ovládání viz související příloha projektové dokumentace 702.2-08 Výpis prvků 
– soupis požárních výplní otvorů.

VV 3*0,9*1,97"PV9 5,319
VV 3*0,9*1,97"PV10 5,319
VV 2*0,9*1,97"PV12 3,546

69 K 767646521 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm kus 1,000 3 891,00 3 891,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646521
VV 1"PV1 1,000

70 M 55341345.R1 dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI15 C-S DP3 1600x1970, vč. doplňků 
(samolepky, kování) m2 3,152 15 587,00 49 130,22

P
 Poznámka k položce:

Instalační příprava a bližší specifikace požadovaného standardu ovládání viz související příloha projektové dokumentace 702.2-08 Výpis prvků 
– soupis požárních výplní otvorů.

VV 1,6*1,97"PV1 3,152
71 K 767649191 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 15,000 2 010,00 30 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649191
VV 1"PV1 1,000
VV 1"PV2 1,000
VV 1"PV3 1,000
VV 1"PV7 1,000
VV 1+1+1"PV8 3,000
VV 3"PV9 3,000
VV 3"PV10 3,000
VV 2"PV11 2,000

72 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 10,000 2 050,00 20 500,00 CS ÚRS 2024 01
73 K 767649194 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649194
VV 1"PV7 1,000

74 M 55147129 madlo invalidní rovné nerez lesk 800mm kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2024 01

75 K 998767113 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m t 5,604 899,00 5 038,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767113

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 296,00
76 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,800 5,00 54,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,800 40,00 432,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121

78 K 784221111 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 10,800 75,00 810,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:
DANIPRO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Danihelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 270 198,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 270 198,00 21,00% 896 741,58

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 166 939,58

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.1 - VZT

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: DANIPRO
Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Danihelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 270 198,00
D1 - Zař. č. 1 - Větrání prostor přednáškového sálu N.4.13A a N.4.13B 1 300 628,00

D2 - Zař. č. 2 - Větrání prostor učebny N.4.10 603 017,00

D3 - Zař. č. 3 - Větrání prostor učebny N.4.09 358 996,00

D4 - Zař. č. 4 - Větrání prostor optické laboratoře N.4.14 394 864,00

D5 - Zař. č. 5 - Větrání prostor přírodovědné laboratoře N.4.16 316 678,00

D6 - Zař. č. 6 - Chlazení místností N.4.13A, N.4.13B, N.4.14, N.4.16 - Systém VRF J-IVL 562 693,00

D7 - Zař. č. 7 - Chlazení kanceláře N.4.04 a místností N.4.09, N.4.10 - Systém VRF J-IVL 432 650,00

D8 - Zař. č. 8 - Větrání místností soc. - hygienického zázemí N.4.06, N.4.07, N.4.08 115 851,00

D9 - Zař. č. 9, 10 - Větrání místnosti pro 3D tisk N.4.11 a gravírovací místnosti N.4.12 88 821,00

D10 - PŘIRÁŽKY 96 000,00

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.1 - VZT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: DANIPRO
Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Danihelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 270 198,00

D D1 Zař. č. 1 - Větrání prostor přednáškového sálu N.4.13A a N.4.13B 1 300 628,00
1 M 1.1 Vnitřní, větrací, vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, el. dohřevem a přímým chlazením, včetně příslušenství 

a MaR (podrobněji viz. níže) kpl 1,000 233 550,00 233 550,00

2 K Pol355 dtto montáž kpl 1,000 108 188,00 108 188,00

D.1.4.1 - VZT

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Tato jednotka splňuje nařízení EU 1253/2014 (ErP2016, ErP2018)!

Údaje elektro: (400V/50Hz, max.příkon 2x2,5kW, max.proud 2x4A, dop.jištění 3x16A char.C, kabel CYKY 5Jx2,5, el. ohřívač - 400V, 
 max.příkon 7,9kW, jištění 3x16A(char.B), nap.kabel CYKY 5Jx2,5, hmotnost vzt jednotky 371 kg)

 Vzduchotechnická část:
Skříň jednotky sendvičové k-ce, složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. 

 izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2), účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m3/h).
 Přívodní ventilátor EC - 400V, max.proud 4A, max.př.2,5 kW, 2100 m3/h, ext.st.tlak 200 Pa 
 Odvodní ventilátor EC - 400V, max.proud 4A, max.př.2,5 kW, 2100 m3/h, ext.st.tlak 200 Pa 

 Protiproudý rekuperační výměník S7.C s účinností až 92,7% (ErP 83%)
 provedení 40 (podlahové)

 konfigurace 10
 dveře bez pantů

 Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5
 Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5

 B.x_by-pass 
 E.8400_elektrický ohřívač

 CHF.3_přímý chladič
 pořadí registrů: 1. chlazení - 2. topení

 H.400/300_obdélníkové hrdlo - e1, i1 - 2 ks
 H.710/450_obdélníkové hrdlo - e2, i2 - 2 ks

 Ke.400/300.x_uz. klapka obd. Přívod
 Ki.400/300.x_uz. klapka obd. Odtah

 H.400/300.P_příplatek pružná manžeta obd. - 2 ks
 H.710/450.P_příplatek pružná manžeta obd. - 2 ks

 dodávka v dílech
 sestavení jednotky - paušál

 Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
 Servopohon LM 24A (by-passová klapka)
 Servopohon LM 24A (uzavírací klapka e1)

 Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1)
 vývod kondenzátu pr. 32/40 (plast) - 2 ks

 podstavné nohy (4 + 3 ks)
 aM-CL 400V-EC / 400V-EC, vč. ethernet připojení

 CF.1000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok
 aM-IO12 - deska s 12 svorkami

 aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)
 manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)

 manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)
 SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)

 aTouch 4,3 - ovladač s barevným dotykovým displejem 4,3" (pro regulaci aMotion L, E)
ADS CO2 24 -čidlo CO2, prostortové - 2 kusy

3 M 1.2 Venkovní inverterová jednotka vel. 45 ks 1,000 90 500,00 90 500,00
4 K Pol356 dtto montáž ks 1,000 23 900,00 23 900,00

P
 Poznámka k položce:

Tech. parametry: hmotnost 67 kg, pro R32, 400V, příkon 3,61kW, proud jmen./max. 6,8/14A, dop.jištění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladící výkon 
12,1 kW, topný výkon 13,5 kW,  připojovací Cu potrubí f9,52/15,88 mm

5 M 1.2a Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku - Ovládání inverteru typ UTI-INV-DX ks 1,000 10 133,00 10 133,00
6 K Pol358 dtto montáž ks 1,000 2 255,00 2 255,00

7 M 1.3 Buňkový tlumič hluku s děr.pl. 200x400x1000.1, v hyg.prov.(útlum od 63Hz-6,9,15,26,28,24,18,10 dB),ATYP 
výška ks 2,000 2 050,00 4 100,00

8 K Pol359 dtto montáž ks 2,000 430,00 860,00

9 M 1.4 Buňkový tlumič hluku s děr.pl. 200x400x1500.1, v hyg.prov.(útlum od 63Hz-7,12,21,30,33,30,20,12 dB),ATYP 
výška ks 4,000 3 877,00 15 508,00

10 K Pol360 dtto montáž ks 4,000 723,00 2 892,00

11 M 1.5 Buňkový tlumič hluku s děr.pl. 200x400x2000.1, v hyg.prov.(útlum od 125Hz-15,28,36,40,37,28,20 dB),ATYP 
výška ks 2,000 4 159,00 8 318,00

12 K Pol361 dtto montáž ks 2,000 1 050,00 2 100,00

13 M 1.6 Vířivý přívodní anemostat 500x24 s izol.plenum boxem, čtvercová krycí deska, napojení vertikální pr. 200, s 
klapkou ks 6,000 5 150,00 30 900,00

14 K Pol362 dtto montáž ks 6,000 1 410,00 8 460,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 1.7 Stěnová mřížka L, jednořadá, 800x200,  lamely 1, RAL 9010, s reg. R3, up.rámeček UR, rozteč lamel 12,5 ks 4,000 2 400,00 9 600,00

16 K Pol363 dtto montáž ks 4,000 345,00 1 380,00

17 M 1.8 Optický detektor kouře do kanálu s relé, včetně zakratitelné trubice, dle EN54, SBSC, napájení 24VAC, krytí 
IP54 ks 1,000 7 900,00 7 900,00

18 K Pol364 dtto montáž ks 1,000 1 556,00 1 556,00

19 M 1.9

Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 
80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná 
vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno 
skrytým hliníkovým profilem. Statický tlak systému až 1500 Pa. Vnitřní rozvody e2+ i1, tl. 20 mm do obvodu 
2000 mm / 40% tvarovek

m2 90,000 2 856,00 257 040,00

20 K Pol366 dtto montáž m2 90,000 1 050,00 94 500,00

21 M 1.10

Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 
80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná 
vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno 
skrytým KOMBINOVANÝM hliníkovým profilem. Spoje opatřeny alubutylovou páskou. Statický tlak systému až 
1500 Pa. Vnitřní rozvody e1+ i2, tl. 30 mm do obvodu 2500 mm / 50% tvarovek

m2 13,000 3 879,00 50 427,00

22 K Pol368 dtto montáž m2 13,000 1 050,00 13 650,00

23 M 1.11

Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 
80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná 
vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno 
skrytým KOMBINOVANÝM hliníkovým profilem. Spoje opatřeny alubutylovou páskou. Statický tlak systému až 
1500 Pa. Venkovní rozvody i2, tl. 30 mm se zesílenou venkovní Al folií do obvodu 1600 mm / 50% tvarovek

m2 7,000 3 899,00 27 293,00

24 K Pol370 dtto montáž m2 7,000 1 050,00 7 350,00

25 M 1.12 Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek (Safe Click - třída těsnosti D) - do 
průměru 400/ 30% tvarovek bm 20,000 1 810,00 36 200,00

26 K Pol372 dtto montáž bm 20,000 511,00 10 220,00

27 M 1.13 Propojovací Cu potrubí - průměr 9,52/15,88 mm mezi vzt jednotkou a venkovními jednotkami, včetně izolace a 
chladiva R 32 bm 24,000 1 918,00 46 032,00

28 K Pol374 dtto montáž bm 24,000 720,00 17 280,00

29 M 1.14
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 
ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku, průměr 200 mm

bm 20,000 711,00 14 220,00

30 K Pol375 dtto montáž bm 20,000 165,00 3 300,00

31 M 1.15
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 
ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku, průměr 225 mm

bm 6,000 898,00 5 388,00

32 K Pol376 dtto montáž bm 6,000 165,00 990,00
33 M 1.16 Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e1) m2 41,000 450,00 18 450,00
34 K Pol377 dtto montáž m2 41,000 320,00 13 120,00
35 M 1.17 Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2 + přechody i1) m2 12,000 400,00 4 800,00
36 K Pol378 dtto montáž m2 12,000 300,00 3 600,00
37 M 1.18 Instalační plastová elektrokrabice s DIN lištou pro komunikační modul ks 1,000 429,00 429,00
38 K Pol379 dtto montáž ks 1,000 155,00 155,00
39 M 1.19 Pryžové antivibrační podložky pod nohy vzt jednotky (silent bloky) ks 6,000 500,00 3 000,00
40 K Pol380 dtto montáž ks 6,000 120,00 720,00
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41 K 1.20
Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně 
propojení řídící jednotky s kond.j. a 2x čidlem CO2 a čidla kouře (vyjma napájení vzt jednotky - zajistí profese 
elektro).

kpl 1,000 65 880,00 65 880,00

42 M 1.21 Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení jednotky, potrubí, tlumičů apod. kg 132,000 215,00 28 380,00
43 K Pol381 dtto montáž kg 132,000 122,00 16 104,00

D D2 Zař. č. 2 - Větrání prostor učebny N.4.10 603 017,00
44 M 2.1 Vnitřní, větrací, vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, el. dohřevem a přímým chlazením, včetně příslušenství 

a MaR (podrobněji viz. níže) kpl 1,000 140 988,00 140 988,00

45 K Pol383 dtto montáž kpl 1,000 38 610,00 38 610,00

P

 Poznámka k položce:
 Tato jednotka splňuje nařízení EU 1253/2014 (ErP2016, ErP2018)!

Údaje elektro: (230V/50Hz, max.příkon 2x0,385kW, max.proud 2x2,5A, dop.jištění 3x10A char.C, kabel CYKY 5Jx2,5, el. ohřívač - 230V, 
 max.příkon 1,8kW, hmotnost vzt jednotky 131 kg)

 Vzduchotechnická část:
Skříň jednotky sendvičové k-ce, složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. 

 izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2), účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m3/h).
 Přívodní ventilátor EC - 230V, max.proud 2,5A, max.př.0,385 kW, 650 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa 

 Odvodní ventilátor EC - 230V, max.proud 2,5A, max.př.0,385 kW, 650 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa
 Protiproudý rekuperační výměník S3.B s účinností až 88,1% (ErP 79%)

 provedení 30 (podstropní)
 konfigurace 0

 Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5
 Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5

 B.x_by-pass 
 E.1800_elektrický ohřívač

 CHF.3_přímý chladič
 pořadí registrů: 1. topení - 2. chlazení

 H.D250_kruhové hrdlo - e1, i1 - 2 ks
 H.200/350_obdélníkové hrdlo - e2, i2 - 2 ks

 Ke.D250.x_uz. klapka kruh. Přívod
 Ki.D250.x_uz. klapka kruh. Odtah

 H.D250.P_příplatek pružná manžeta kruh. - 2 ks
 H.200/350.P_příplatek pružná manžeta obd. - 2 ks

 dodávka jednotky vcelku
 Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):

 Servopohon CM 24 (by-passová klapka)
 Servopohon CM 24 (uzavírací klapka e1)

 Servopohon CM 24 (uzavírací klapka i1)
 vývod kondenzátu pr. 16/22 (plast) - 2 ks

 závěsy (4 ks)
 aM-CL 230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení

 CF.300 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok
 aM-IO12 - deska s 12 svorkami

 aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)
 manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)

 manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)
 SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)

ADS CO2 24 -čidlo CO2, prostortové
46 M 2.2 Venkovní inverterová jednotka vel. 12 ks 1,000 89 250,00 89 250,00
47 K Pol384 dtto montáž ks 1,000 23 900,00 23 900,00

P
 Poznámka k položce:

Tech. parametry: hmotnost 33 kg, pro R32, 230V, příkon 1,08kW, proud jmen./max. 4,8/8,7A, dop.jištění 16A, nap.kabel 3x2,5, chladící výkon 
3,5 kW, topný výkon 4,1kW,  připojovací Cu potrubí f6,35/9,52 mm

48 M 2.2a Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku - Ovládání inverteru typ UTI-INV-DX ks 1,000 10 133,00 10 133,00
49 K Pol358 dtto montáž ks 1,000 2 255,00 2 255,00

50 M 2.3 Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem a tlumícím jádrem, pr.250,l=1500.0, tl.iz.100mm (útlum od 63Hz - 
7,14,22,41,50,50,50,44 dB) ks 1,000 3 158,00 3 158,00

51 K Pol385 dtto montáž ks 1,000 689,00 689,00

52 M 2.4 Kruh. tlumič hluku s děr.plech., pr.250,l=1200.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 2,4,11,24,50,24,13,11 dB) ks 1,000 3 895,00 3 895,00
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53 K Pol386 dtto montáž ks 1,000 711,00 711,00
54 M 2.5 Kruh. tl. hluku s děr.plech., pr.250,l=900.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 1,3,9,19,38,19,11,9 dB) ks 2,000 2 400,00 4 800,00
55 K Pol387 dtto montáž ks 2,000 650,00 1 300,00

56 M 2.6 Vířivý přívodní anemostat 400x16 s izol.plenum boxem, čtvercová krycí deska, napojení vertikální pr. 200, s 
klapkou ks 3,000 5 150,00 15 450,00

57 K Pol388 dtto montáž ks 3,000 1 410,00 4 230,00

58 M 2.7 Stěnová mřížka L, jednořadá, 1000x200,  lamely 1, RAL 9010, s reg. R3, up.rámeček UR, rozteč lamel 12,5 ks 1,000 2 400,00 2 400,00

59 K Pol389 dtto montáž ks 1,000 345,00 345,00
60 M 2.8 Zpětná klapka těsná pr.250 ks 1,000 702,00 702,00
61 K Pol390 dtto montáž ks 1,000 169,00 169,00

62 M 2.9 Optický detektor kouře do kanálu s relé, včetně zakratitelné trubice, dle EN54, SBSC, napájení 24VAC, krytí 
IP54 ks 1,000 7 900,00 7 900,00

63 K Pol364 dtto montáž ks 1,000 1 556,00 1 556,00

64 M 2.10 Kruhové vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek  (Safe Click - třída těsnosti D) - do průměru 
250/40% tvarovek bm 30,000 1 510,00 45 300,00

65 K Pol392 dtto montáž bm 30,000 522,00 15 660,00

66 M 2.10a Kruhové vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek  (Safe Click - třída těsnosti D) - do průměru 
315/80% tvarovek (stoupačka i2 nad střechu) bm 5,000 1 810,00 9 050,00

67 K Pol394 dtto montáž bm 5,000 511,00 2 555,00

68 M 2.11 Propojovací Cu potrubí  - průměr 6,35/9,52 mm mezi vzt jednotkou a venkovními jednotkami, včetně izolace a 
chladiva R 32 bm 25,000 1 918,00 47 950,00

69 K Pol396 dtto montáž bm 25,000 720,00 18 000,00
70 M 2.12 Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e1, i2) m2 20,000 450,00 9 000,00
71 K Pol377 dtto montáž m2 20,000 320,00 6 400,00
72 M 2.13 Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) m2 20,000 400,00 8 000,00
73 K Pol378 dtto montáž m2 20,000 300,00 6 000,00
74 M 2.14 Instalační plastová elektrokrabice s DIN lištou pro komunikační modul ks 1,000 429,00 429,00
75 K Pol379 dtto montáž ks 1,000 155,00 155,00
76 M 2.15 Silentbloky pro zavěšení vzt jednotky na závitové tyče (absorbér hluku SA-3) ks 4,000 500,00 2 000,00
77 K Pol397 dtto montáž ks 4,000 120,00 480,00

78 M 2.16
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 
ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku, průměr 250 mm

bm 6,000 898,00 5 388,00

79 K Pol398 dtto montáž bm 6,000 165,00 990,00

80 K 2.17
Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně 
propojení řídící jednotky s kond.j. a čidla CO2 a čidla kouře (vyjma napájení vzt jednotky- zajistí profese 
elektro).

kpl 1,000 48 955,00 48 955,00

81 M 2.18 Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. kg 72,000 215,00 15 480,00
82 K Pol381 dtto montáž kg 72,000 122,00 8 784,00

D D3 Zař. č. 3 - Větrání prostor učebny N.4.09 358 996,00
83 M 3.1 Vnitřní, větrací, podstropní vzt jednotka s rekup. tepla, filtrací G4, el. předehřevem a dohřevem včetně 

příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže), jednotka splňuje ErP A+, s by-passem kpl 1,000 129 990,00 129 990,00

84 K Pol400 dtto montáž kpl 1,000 31 588,00 31 588,00
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P

 Poznámka k položce:
Údaje elektro: (230V/50Hz, max.příkon 2x170W, max.proud 2x1,4A, el.předehřevem 1,3 a dohřevem 0,5kW, dop.jištění 2x10A char.C a B, 

 kabel CYKY 5Jx1,5, hmotnost 100 kg)
 Vzduchotechnická část:

 Skříň jednotky z minerální izolace 30 mm s lakovaným plechem  (U = 0,81 Wm K ) s potlačením tepelných mostů, třídou reakce na oheň A2/A1
 Přívodní ventilátor EC - 230V, max.proud 1,4A, max.př.170 W, 410 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa 
 Odvodní ventilátor EC - 230V, max.proud 1,4A, max.př.170 W, 410 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa 

 Protiproudý rekuperační výměník S3.B s účinností až 93,6% 
 Vzt jednotka vč. vestavěné regulace s internetem a konst. Průtokem

 K.D250.LM24A_uz.klapka kruh. pr.250mm - 2 ks 
 Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):

 EDO5 - 0,5 - RD5/AM (vestavěný el. dohřívač)
 EDO5 - 1,3 - RD5/AM (vestavěný el. předehřívač)

 SB5 - závěsné silentbloky
 ADS CO2 24 - čidlo CO2, prostorové 

EDO5.JVC (sestava jističe s vypínací cívkou pro EDO5)

85 M 3.3 Kruhový tlumič hluku s děr.plech. a tlum.jádrem, pr.250,l=1500.0, tl.iz.100mm (útlum od 63Hz - 
7,14,22,41,50,50,50,44 dB) ks 1,000 3 158,00 3 158,00

86 K Pol385 dtto montáž ks 1,000 689,00 689,00

87 M 3.4 Kruhový tlumič hluku s děr.plechem, pr.250,l=1200.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 2,4,11,24,50,24,13,11 dB) ks 1,000 3 895,00 3 895,00

88 K Pol386 dtto montáž ks 1,000 711,00 711,00
89 M 3.5 Kruh. tl. hluku s děr.plech., pr.200,l=900.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 2,4,11,21,37,28,16,10 dB) ks 2,000 3 511,00 7 022,00
90 K Pol401 dtto montáž ks 2,000 700,00 1 400,00

91 M 3.6 Vířivý přívodní anemostat 500x24 s izol.plenum boxem, čtvercová krycí deska, napojení vertikální pr. 200, s 
klapkou ks 1,000 5 150,00 5 150,00

92 K Pol362 dtto montáž ks 1,000 1 410,00 1 410,00

93 M 3.7 Stěnová mřížka L, jednořadá, 600x200,  lamely 1, RAL 9010, s reg. R3, up.rámeček UR, rozteč lamel 12,5 ks 1,000 1 400,00 1 400,00

94 K Pol402 dtto montáž ks 1,000 345,00 345,00
95 M 3.8 Zpětná klapka těsná pr.200 ks 1,000 602,00 602,00
96 K Pol403 dtto montáž ks 1,000 169,00 169,00

97 M 3.9 Optický detektor kouře do kanálu s relé, včetně zakratitelné trubice, dle EN54, SBSC, napájení 24VAC, krytí 
IP54 ks 1,000 7 900,00 7 900,00

98 K Pol364 dtto montáž ks 1,000 1 556,00 1 556,00

99 M 3.10 Kruhové vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek  (Safe Click - třída těsnosti D) - do průměru 
250/40% tvarovek bm 30,000 1 510,00 45 300,00

100 K Pol392 dtto montáž bm 30,000 522,00 15 660,00
101 M 3.11 Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e1, i2) m2 18,000 450,00 8 100,00
102 K Pol377 dtto montáž m2 18,000 320,00 5 760,00
103 M 3.12 Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) m2 15,000 400,00 6 000,00
104 K Pol378 dtto montáž m2 15,000 300,00 4 500,00
105 M 3.13 Instalační plastová elektrokrabice s DIN lištou pro komunikační modul ks 1,000 429,00 429,00
106 K Pol379 dtto montáž ks 1,000 155,00 155,00
107 M 3.14 Silentbloky pro zavěšení vzt jednotky na závitové tyče (absorbér hluku SA-3) ks 4,000 500,00 2 000,00
108 K Pol397 dtto montáž ks 4,000 120,00 480,00

109 M 3.15
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 
ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku, průměr 250 mm

bm 2,000 898,00 1 796,00

110 K Pol398 dtto montáž bm 2,000 165,00 330,00
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111 K 3.16 Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně 
propojení řídící jednotky a čidla CO2 a čidla kouře (vyjma napájení vzt jednotky- zajistí profese elektro). kpl 1,000 51 955,00 51 955,00

112 M 3.17 Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. kg 58,000 215,00 12 470,00
113 K Pol381 dtto montáž kg 58,000 122,00 7 076,00

D D4 Zař. č. 4 - Větrání prostor optické laboratoře N.4.14 394 864,00
114 M 4.1 Vnitřní, větrací, nástěnná vzt jednotka s rekuperací tepla až 92%, filtrací G4, el. předehřevem a dohřevem, 

včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže), jednotka splňuje ErP A+ kpl 1,000 140 990,00 140 990,00

115 K Pol405 dtto montáž kpl 1,000 28 380,00 28 380,00

P

 Poznámka k položce:
Údaje elektro: (230V/50Hz, max.příkon 2x170W, max.proud 2x1,4A, el.předehřevem 1,3kW a dohřevem 0,6kW, dop.jištění 2x10A char.C a B, 

 kabel CYKY 5Jx1,5, hmotnost 106 kg)
 Přívodní ventilátor EC - 230V, max.proud 1,4A, max.př.170 W, 350 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa 
 Odvodní ventilátor EC - 230V, max.proud 1,4A, max.př.170 W, 350 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa 

 Vlastnosti skříně vzt jednotky:
 Skříň jednotky z minerální izolace 30 mm s lakovaným plechem  (U = 0,81 Wm K ) s potlačením tepelných mostů, třídou reakce na oheň A2/A1

 Zařízení a příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
 Rekuperační jednotka, vč. vestavěné regulace aMotion s internetem a konst. Průtokem

 K.D 200.LM24A - uzavírací klapka kruhová pr. 200 mm - 2 kusy
 EDO5.V - 0,6 - RD5/AM (vestavěný dohřívač)

 EDO5.V - 1,3 - RD5/AM (vestavěný předehřívač)
 EDO5.JVC (Sestava jističe s vypínací cívkou pro EDO5)

 SB5 - závěsné silentbloky
 ADS CO2 24 - čidlo CO2, prostorové 

FT 580 ECV5 - F7 náhradní filtr

116 M 4.2 Kruhový tlumič hluku s děr.plechem, pr.200,l=600.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 1,3,8,15,28,19,12,8 dB) ks 2,000 3 058,00 6 116,00

117 K Pol406 dtto montáž ks 2,000 689,00 1 378,00

118 M 4.3 Kruhový tlumič hluku s děr.pl., pr.200, l=1000.0, iz.tl.100mm  (útlum od 63Hz - 4,8,18,27,40,34,20,13 dB) ks 2,000 3 495,00 6 990,00

119 K Pol407 dtto montáž ks 2,000 711,00 1 422,00
120 M 4.4 Plastový přívodní talířový ventil pr.125 ks 3,000 290,00 870,00
121 K Pol408 dtto montáž ks 3,000 88,00 264,00

122 M 4.5 Stěnová mřížka L, jednořadá, 500x200,  lamely 1, RAL 9010, s reg. R3, up.rámeček UR, rozteč lamel 12,5 ks 1,000 1 400,00 1 400,00

123 K Pol409 dtto montáž ks 1,000 320,00 320,00
124 M 4.6 Krycí pletivová mřížka pr. 200 mm ks 1,000 612,00 612,00
125 K Pol410 dtto montáž ks 1,000 133,00 133,00
126 M 4.7 Zpětná klapka těsná pr.200 ks 1,000 602,00 602,00
127 K Pol403 dtto montáž ks 1,000 169,00 169,00

128 M 4.8 Optický detektor kouře do kanálu s relé, včetně zakratitelné trubice, dle EN54, SBSC, napájení 24VAC, krytí 
IP54 ks 1,000 7 900,00 7 900,00

129 K Pol364 dtto montáž ks 1,000 1 556,00 1 556,00

130 M 4.9 Kruhové vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek  (Safe Click - třída těsnosti D) - do průměru 
250/40% tvarovek bm 48,000 1 510,00 72 480,00

131 K Pol412 dtto montáž bm 48,000 522,00 25 056,00
132 M 4.10 Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e1, i2) m2 22,000 450,00 9 900,00
133 K Pol377 dtto montáž m2 22,000 320,00 7 040,00
134 M 4.11 Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) m2 20,000 400,00 8 000,00
135 K Pol378 dtto montáž m2 20,000 300,00 6 000,00
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136 M 4.12
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 
ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku, průměr 200 mm

bm 10,000 429,00 4 290,00

137 K Pol375 dtto montáž bm 10,000 155,00 1 550,00

138 M 4.13
Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi 
dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu s tep. izolací z vrstvy ekologické minerální vaty tl. 50 mm, 
průměr 200 mm

bm 10,000 898,00 8 980,00

139 K Pol413 dtto montáž bm 10,000 165,00 1 650,00

140 K 4.14 Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně 
propojení řídící jednotky a čidla CO2 a čidla kouře (vyjma napájení vzt jednotky- zajistí profese elektro). kpl 1,000 32 955,00 32 955,00

141 M 4.15 Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. kg 53,000 215,00 11 395,00
142 K Pol381 dtto montáž kg 53,000 122,00 6 466,00

D D5 Zař. č. 5 - Větrání prostor přírodovědné laboratoře N.4.16 316 678,00
143 M 5.1 Vnitřní, větrací, nástěnná vzt jednotka s rekuperací tepla až 92%, filtrací G4, el. předehřevem a dohřevem, 

včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže), jednotka splňuje ErP A+ kpl 1,000 131 990,00 131 990,00

144 K Pol405 dtto montáž kpl 1,000 20 380,00 20 380,00

P

 Poznámka k položce:
Údaje elektro: (230V/50Hz, max.příkon 2x170W, max.proud 2x1,4A, el.předehřevem 1,3kW a dohřevem 0,6kW, dop.jištění 2x10A char.C a B, 

 kabel CYKY 5Jx1,5, hmotnost 106 kg)
 Přívodní ventilátor EC - 230V, max.proud 1,4A, max.př.170 W, 350 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa 
 Odvodní ventilátor EC - 230V, max.proud 1,4A, max.př.170 W, 350 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa 

 Vlastnosti skříně vzt jednotky:
 Skříň jednotky z minerální izolace 30 mm s lakovaným plechem  (U = 0,81 Wm K ) s potlačením tepelných mostů, třídou reakce na oheň A2/A1

 Zařízení a příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
 Rekuperační jednotka, vč. vestavěné regulace aMotion s internetem a konst. Průtokem

 K.D 200.LM24A - uzavírací klapka kruhová pr. 200 mm - 2 kusy
 EDO5.V - 0,6 - RD5/AM (vestavěný dohřívač)

 EDO5.V - 1,3 - RD5/AM (vestavěný předehřívač)
 EDO5.JVC (Sestava jističe s vypínací cívkou pro EDO5)

 SB5 - závěsné silentbloky
 ADS CO2 24 - čidlo CO2, prostorové 

FT 580 ECV5 - F7 náhradní filtr

145 M 5.2 Kruhový tlumič hluku s děr.plechem, pr.200,l=600.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 1,3,8,15,28,19,12,8 dB) ks 2,000 3 058,00 6 116,00

146 K Pol406 dtto montáž ks 2,000 689,00 1 378,00

147 M 5.3 Kruhový tlumič hluku s děr.pl., pr.200, l=1000.0, iz.tl.100mm  (útlum od 63Hz - 4,8,18,27,40,34,20,13 dB) ks 2,000 3 495,00 6 990,00

148 K Pol407 dtto montáž ks 2,000 711,00 1 422,00
149 M 5.4 Plastový přívodní talířový ventil pr.125 ks 3,000 290,00 870,00
150 K Pol408 dtto montáž ks 3,000 88,00 264,00

151 M 5.5 Stěnová mřížka L, jednořadá, 500x200,  lamely 1, RAL 9010, s reg. R3, up.rámeček UR, rozteč lamel 12,5 ks 1,000 1 400,00 1 400,00

152 K Pol409 dtto montáž ks 1,000 320,00 320,00
153 M 5.6 Krycí pletivová mřížka pr. 200 mm ks 1,000 612,00 612,00
154 K Pol410 dtto montáž ks 1,000 133,00 133,00
155 M 5.7 Zpětná klapka těsná pr.200 ks 1,000 602,00 602,00
156 K Pol403 dtto montáž ks 1,000 169,00 169,00

157 M 5.8 Optický detektor kouře do kanálu s relé, včetně zakratitelné trubice, dle EN54, SBSC, napájení 24VAC, krytí 
IP54 ks 1,000 7 900,00 7 900,00

158 K Pol364 dtto montáž ks 1,000 1 510,00 1 510,00
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159 M 5.9 Kruhové vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek  (Safe Click - třída těsnosti D) - do průměru 
200/40% tvarovek bm 43,000 522,00 22 446,00

160 K Pol412 dtto montáž bm 43,000 450,00 19 350,00
161 M 5.10 Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e1, i2) m2 18,000 320,00 5 760,00
162 K Pol377 dtto montáž m2 18,000 400,00 7 200,00
163 M 5.11 Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) m2 20,000 300,00 6 000,00
164 K Pol378 dtto montáž m2 20,000 429,00 8 580,00

165 M 5.12
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 
ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku, průměr 200 mm

bm 10,000 429,00 4 290,00

166 K Pol375 dtto montáž bm 10,000 155,00 1 550,00

167 M 5.13
Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi 
dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu s tep. izolací z vrstvy ekologické minerální vaty tl. 50 mm, 
průměr 200 mm

bm 10,000 898,00 8 980,00

168 K Pol413 dtto montáž bm 10,000 165,00 1 650,00

169 M 5.14 Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně 
propojení řídící jednotky a čidla CO2 a čidla kouře (vyjma napájení vzt jednotky- zajistí profese elektro). kpl 1,000 30 955,00 30 955,00

170 M 5.15 Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. kg 53,000 215,00 11 395,00
171 K Pol381 dtto montáž kg 53,000 122,00 6 466,00

D D6 Zař. č. 6 - Chlazení místností N.4.13A, N.4.13B, N.4.14, N.4.16 - Systém VRF J-IVL 562 693,00
172 M 6.1 Venkovní jednotka inverter (např. AJY-090LELDH), R410A, 3x400 V, Qch/Qt=28,0/31,5 kW, chladí/topí= -15 

až +46°C/-20 až +21°C, Nutno použít komunikační vodič Belden 7703NH !!! ks 1,000 111 500,00 111 500,00

173 K Pol259 dtto montáž ks 1,000 23 550,00 23 550,00

P  Poznámka k položce:
Tech. údaje: el.přívod na venkovní jednotku - max.příkon 8,59kW, 400V, proud max. 19A, dop.jištění 20A, nap.kabel 5x6

174 M 6.2 Vnitřní jednocestná kazetová jednotka (např. AUXV-018GLEH), Qch/Qt=5,6/6,3 kW,nap. 230V, vč.čerp.kond. ks 2,000 35 533,00 71 066,00

175 K Pol261 dtto montáž ks 2,000 8 922,00 17 844,00

176 M 6.3 Vnitřní jednocestná kazetová jednotka (např. AUXV-024GLEH), Qch/Qt=7,1/8,0 kW,nap. 230V, vč.čerp.kond. ks 2,000 43 800,00 87 600,00

177 K Pol263 dtto montáž ks 2,000 8 922,00 17 844,00

178 M 6.4 Vnitřní nástěnná jednotka (např. ASYA-014GCGH, Qch/Qt=4,5/5,0 kW, nap. 230V, vč. čerpadla kondenzátu ks 2,000 38 000,00 76 000,00

179 K Pol265 dtto montáž ks 2,000 6 890,00 13 780,00
180 M 6.5 Dekorativní kryt pro vnitrní jednocestné jednotky (např. UTG-UNYB-W) ks 4,000 7 711,00 30 844,00
181 K Pol299 dtto montáž ks 4,000 2 552,00 10 208,00
182 M 6.6 Infra ovladače (např. UTY-LNHY) ks 6,000 800,00 4 800,00
183 K Pol433 dtto montáž ks 6,000 150,00 900,00
184 M 6.7 Rozdělovač chladiva (např. UTP-AX054A) ks 2,000 2 000,00 4 000,00
185 K Pol434 dtto montáž ks 2,000 1 200,00 2 400,00
186 M 6.8 Rozdělovač chladiva (např. UTP-AX090A) ks 3,000 2 500,00 7 500,00
187 K Pol435 dtto montáž ks 3,000 1 200,00 3 600,00
188 K 6.9 Uvedení systému VRF do provozu autorizovaným technikem ks 1,000 8 000,00 8 000,00

189 M 6.10 Propojovací 2x Cu potrubí prům.6,35/12,70 mm, včetně izolace, komunikačního kabelu a chladiva R 410 A m / m 22,000 250,00 5 500,00

190 K Pol436 dtto montáž m / m 22,000 230,00 5 060,00
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191 M 6.11 Propojovací 2x Cu potrubí prům.9,52/15,88 mm, včetně izolace, komunikačního kabelu a chladiva R 410 A m / m 6,000 299,00 1 794,00

192 K Pol437 dtto montáž m / m 6,000 230,00 1 380,00

193 M 6.12 Propojovací 2x Cu potrubí prům.12,70/19,05 mm, včetně izolace, komunikačního kabelu a chladiva R 410 A m / m 3,000 360,00 1 080,00

194 K Pol438 dtto montáž m / m 3,000 260,00 780,00

195 M 6.13 Propojovací 2x Cu potrubí prům.12,70/22,22 mm, včetně izolace, komunikačního kabelu a chladiva R 410 A m / m 47,000 388,00 18 236,00

196 K Pol439 dtto montáž m / m 47,000 260,00 12 220,00

197 M 6.14 Chránička - prostup přes střechu pozink potrubí prům.150 mm včetně přetočeného oblouku nad střechou (pro 
vedení Cu potrubí s izolací a elektrokabelem pro napájení a komunikaci) bm 2,000 2 500,00 5 000,00

198 K Pol440 dtto montáž bm 2,000 499,00 998,00
199 M 6.15 Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, apod. kg 57,000 215,00 12 255,00
200 K Pol381 dtto montáž kg 57,000 122,00 6 954,00

D D7 Zař. č. 7 - Chlazení kanceláře N.4.04 a místností N.4.09, N.4.10 - Systém VRF J-IVL 432 650,00
201 K 7.1 Venkovní jednotka inverter (např. AJY-070LELDH), R410A, 3x400 V, Qch/Qt=22,4/25,0 kW, chladí/topí= -15 

až +46°C/-20 až +21°C, Nutno použít komunikační vodič Belden 7703NH !!! ks 1,000 91 550,00 91 550,00

202 K Pol288 dtto montáž ks 1,000 30 800,00 30 800,00

P  Poznámka k položce:
Tech. údaje: el.přívod na venkovní jednotku - max.příkon 6,3kW, 400V, proud max. 19A, dop.jištění 20A, nap.kabel 5x6

203 M 7.2 Vnitřní jednocestná kazetová jednotka (např. AUXV-009GLEH), Qch/Qt=2,8/3,2 kW,nap. 230V, vč.čerp.kond. ks 1,000 38 925,00 38 925,00

204 K Pol290 dtto montáž ks 1,000 2 890,00 2 890,00
205 M Pol441 Dekorativní kryt pro vnitrní jednocestné jednotky (např. UTG-UNYA-W) ks 1,000 6 892,00 6 892,00
206 K Pol292 dtto montáž ks 1,000 1 000,00 1 000,00
207 M 7.3 Vnitřní kazetová jednotka (např. AUXB-024GLEH), Qch/Qt=7,1/8,0 kW,nap. 230V, vč.čerp.kond. ks 1,000 43 800,00 43 800,00
208 K Pol294 dtto montáž ks 1,000 7 550,00 7 550,00
209 M Pol442 Dekorativní kryt pro kazetovou jednotky (např. UTG-UFYC-W) ks 1,000 7 839,00 7 839,00
210 K Pol296 dtto montáž ks 1,000 1 588,00 1 588,00
211 M Pol443 Záslepka výdechu kazetové jednotky (např. UTR-YDZB) ks 1,000 2 540,00 2 540,00
212 K Pol296 dtto montáž ks 1,000 320,00 320,00

213 M 7.4 Vnitřní jednocestná kazetová jednotka (např. AUXV-024GLEH), Qch/Qt=7,1/8,0 kW,nap. 230V, vč.čerp.kond. ks 2,000 44 899,00 89 798,00

214 K Pol263 dtto montáž ks 2,000 3 990,00 7 980,00
215 M 7.4a Dekorativní kryt pro vnitrní jednocestné jednotky (např. UTG-UNYB-W) ks 2,000 8 977,00 17 954,00
216 K Pol299 dtto montáž ks 2,000 1 599,00 3 198,00
217 M 7.5 Infra ovladače (např. UTY-LNHY) ks 4,000 800,00 3 200,00
218 K Pol433 dtto montáž ks 4,000 100,00 400,00
219 M 7.6 Rozdělovač chladiva (např. UTP-AX054A) ks 1,000 2 000,00 2 000,00
220 K Pol434 dtto montáž ks 1,000 1 200,00 1 200,00
221 M 7.7 Rozdělovač chladiva (např. UTP-AX090A) ks 2,000 2 500,00 5 000,00
222 K Pol435 dtto montáž ks 2,000 1 200,00 2 400,00
223 M 7.8 Uvedení systému VRF do provozu autorizovaným technikem ks 1,000 6 000,00 6 000,00

224 K 7.9 Propojovací 2x Cu potrubí prům.6,35/9,52 mm, včetně izolace, komunikačního kabelu a chladiva R 410 A m / m 3,000 250,00 750,00

225 K Pol444 dtto montáž m / m 3,000 230,00 690,00
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226 M 7.11 Propojovací 2x Cu potrubí prům.9,52/15,88 mm, včetně izolace, komunikačního kabelu a chladiva R 410 A m / m 18,000 299,00 5 382,00

227 K Pol437 dtto montáž m / m 18,000 230,00 4 140,00

228 M 7.12 Propojovací 2x Cu potrubí prům.12,70/19,05 mm, včetně izolace, komunikačního kabelu a chladiva R 410 A m / m 18,000 360,00 6 480,00

229 K Pol438 dtto montáž m / m 18,000 260,00 4 680,00

230 M 7.13 Propojovací 2x Cu potrubí prům.12,70/22,22 mm, včetně izolace, komunikačního kabelu a chladiva R 410 A m / m 24,000 388,00 9 312,00

231 K Pol439 dtto montáž m / m 24,000 260,00 6 240,00

232 M 7.15 Chránička - prostup přes střechu pozink potrubí prům.150 mm včetně přetočeného oblouku nad střechou (pro 
vedení Cu potrubí s izolací a elektrokabelem pro napájení a komunikaci) bm 2,000 2 500,00 5 000,00

233 K Pol440 dtto montáž bm 2,000 499,00 998,00
234 M 7.16 Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, apod. kg 42,000 215,00 9 030,00
235 K Pol381 dtto montáž kg 42,000 122,00 5 124,00

D D8 Zař. č. 8 - Větrání místností soc. - hygienického zázemí N.4.06, N.4.07, N.4.08 115 851,00

236 M 8.1

Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami (např. RM 150 Ecowatt IP44) s kul.ložisky - pro 
potrubí prům.150 mm, 650 m3/h při 0 Pa , 230V, 115W, 0,8A, hmotnost 4 kg, EC motor s tepelnou a 
elektronickou ochranou proti přetížení, regulace otáček se provádí pomocí potenciometru umístěného ve 
svorkovnici.

ks 2,000 9 300,00 18 600,00

237 K Pol320 dtto montáž ks 2,000 4 300,00 8 600,00
238 M 8.1a Spojovací manžeta VBM 150 ks 4,000 330,00 1 320,00
239 K Pol322 dtto montáž ks 4,000 120,00 480,00
240 M 8.2 Zpětná klapka těsná pr. 150 mm ks 2,000 1 000,00 2 000,00
241 K Pol324 dtto montáž ks 2,000 350,00 700,00

242 M 8.3 Kruhový tlumič hluku prům. 150 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 125Hz - 2,11,20,26,31,22,3 dB) ks 2,000 2 900,00 5 800,00

243 K Pol326 dtto montáž ks 2,000 1 010,00 2 020,00
244 M 8.4 Odvodní plastový talířový ventil prům. 125 mm ks 6,000 250,00 1 500,00
245 K Pol328 dtto montáž ks 6,000 90,00 540,00
246 M 8.5 Odvodní plastový talířový ventil prům. 100 mm ks 1,000 390,00 390,00
247 K Pol330 dtto montáž ks 1,000 100,00 100,00
248 M 8.6 Dveřní mřížka oboustranná 500x300-UR1 ks 2,000 2 000,00 4 000,00
249 K Pol332 dtto montáž ks 2,000 400,00 800,00
250 M 8.7 Dveřní mřížka oboustranná 400x300-UR1 ks 2,000 1 500,00 3 000,00
251 K Pol334 dtto montáž ks 2,000 350,00 700,00

252 M 8.8 Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek (Safe Click - třída těsnosti D) - do 
průměru 200/ 40% tvarovek bm 29,000 1 510,00 43 790,00

253 K Pol429 dtto montáž bm 29,000 522,00 15 138,00
254 M 8.9 Samolepící kaučuková izolace tl. 20 mm s Al vrstvou m2 3,000 300,00 900,00
255 K Pol378 dtto montáž m2 3,000 429,00 1 287,00
256 M 8.10 Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. kg 13,000 200,00 2 600,00
257 K Pol381 dtto montáž kg 13,000 122,00 1 586,00

D D9 Zař. č. 9, 10 - Větrání místnosti pro 3D tisk N.4.11 a gravírovací místnosti N.4.12 88 821,00
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258 M 9.1

Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami (např. RM 150 Ecowatt IP44) s kul.ložisky - pro 
potrubí prům.150 mm, 650 m3/h při 0 Pa , 230V, 115W, 0,8A, hmotnost 4 kg, EC motor s tepelnou a 
elektronickou ochranou proti přetížení, regulace otáček se provádí pomocí potenciometru umístěného ve 
svorkovnici.

ks 1,000 9 300,00 9 300,00

259 K Pol320 dtto montáž ks 1,000 4 300,00 4 300,00
260 M 9.1a Spojovací manžeta VBM 150 ks 2,000 330,00 660,00
261 K Pol322 dtto montáž ks 2,000 120,00 240,00
262 M 9.2 Zpětná klapka těsná pr. 150 mm ks 1,000 1 000,00 1 000,00
263 K Pol324 dtto montáž ks 1,000 350,00 350,00

264 M 9.3 Kruhový tlumič hluku prům. 150 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 125Hz - 2,11,20,26,31,22,3 dB) ks 1,000 2 900,00 2 900,00

265 K Pol326 dtto montáž ks 1,000 1 010,00 1 010,00
266 M 9.4 Odvodní plastový talířový ventil prům. 125 mm ks 3,000 250,00 750,00
267 K Pol328 dtto montáž ks 3,000 90,00 270,00
268 M 9.5 Dveřní mřížka oboustranná 600x300-UR1 ks 1,000 2 000,00 2 000,00
269 K Pol342 dtto montáž ks 1,000 400,00 400,00

270 M 9.6 Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek (Safe Click - třída těsnosti D) - do 
průměru 150/ 40% tvarovek bm 15,000 1 210,00 18 150,00

271 K Pol429 dtto montáž bm 15,000 522,00 7 830,00
272 M 9.7 Samolepící kaučuková izolace tl. 20 mm s Al vrstvou m2 3,000 300,00 900,00
273 K Pol378 dtto montáž m2 3,000 429,00 1 287,00
274 M 9.8 Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. kg 7,000 200,00 1 400,00
275 K Pol381 dtto montáž kg 7,000 122,00 854,00
276 M 10.1 Stávající potrubní ventilátor s kul.ložisky (přemístit) - pro potrubí prům.150 mm, 230V, 70W ks 1,000 2 977,00 2 977,00
277 K Pol431 dtto montáž ks 1,000 411,00 411,00
278 M 10.2 Zpětná klapka těsná pr. 150 mm ks 1,000 1 000,00 1 000,00
279 K Pol324 dtto montáž ks 1,000 350,00 350,00

280 M 10.3 Kruhový tlumič hluku prům. 150 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 125Hz - 2,11,20,26,31,22,3 dB) ks 1,000 2 900,00 2 900,00

281 K Pol326 dtto montáž ks 1,000 1 010,00 1 010,00
282 M 10.4 Dveřní mřížka oboustranná 600x300-UR1 ks 1,000 2 000,00 2 000,00
283 K Pol342 dtto montáž ks 1,000 400,00 400,00

284 M 10.5 Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek (Safe Click - třída těsnosti D) - do 
průměru 150/ 40% tvarovek bm 10,000 1 210,00 12 100,00

285 K Pol429 dtto montáž bm 10,000 522,00 5 220,00
286 M 10.6 Samolepící kaučuková izolace tl. 20 mm s Al vrstvou m2 3,000 300,00 900,00
287 K Pol378 dtto montáž m2 3,000 429,00 1 287,00
288 M 10.7 Stávající ohebná hadice k dopojení odsávaného zařízení (přemístit) m2 3,000 611,00 1 833,00
289 K Pol432 dtto montáž m2 3,000 300,00 900,00
290 M 10.8 Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. kg 6,000 200,00 1 200,00
291 K Pol381 dtto montáž kg 6,000 122,00 732,00

D D10 PŘIRÁŽKY 96 000,00

292 K Pol445 Vyregulování vzduchotechnických zařízení, seřízení množství vzduchu na koncových elementech a 
ventilátorech, komplexní vyzkoušení, měření hlukových parametrů, zaškolení obsluhy, knihy revizí, apod. kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
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293 K Pol446 Pomocné lešení pro montáž vzt zařízení a potrubí, popř. autojeřáb kpl 1,000 14 000,00 14 000,00
294 K Pol447 Dopravné kpl 1,000 12 000,00 12 000,00
295 K Pol448 Zednické výpomoci kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
296 K Pol449 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
297 K Pol450 Přesun hmot - potrubí kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
298 K Pol451 Přesun hmot - ostatní kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P  Poznámka k položce:
BEZ DPH
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ: 1001451
Ing. František Laštovička DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 486 055,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 486 055,24 21,00% 102 071,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 588 126,84

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

D.1.4.2 - Elektroinstalace

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.2.1 - Elektrické rozvody v areálu školy

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 486 055,24
D1 - Dodávky 88 200,00

D2 - Elektromontáže 161 640,00

D3 - HZS 26 840,00

D4 - Ostatní 26 500,00

HSV - HSV 20 522,97
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 280,00

    997 - Přesun sutě 2 804,97

    998 - Přesun hmot 438,00

M - Práce a dodávky M 162 352,27
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 162 352,27

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

D.1.4.2 - Elektroinstalace

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.2.1 - Elektrické rozvody v areálu školy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 486 055,24

D D1 Dodávky 88 200,00
1 K Pol2 Rozváděč nepřímého měření 200/5A, hl. jistiř 200A, osazený v plastovém pilíři vč. základu, celk. 

rozm.930x1840x250mm ks 1,000 64 078,00 64 078,00

2 K Pol3 Poj. skříň 3x3 poj. spodek, v plast. pilíři vč. základu, celk. rozm. 780x1830x250mm ks 1,000 24 122,00 24 122,00

D D2 Elektromontáže 161 640,00
3 K Pol4 kabel AYKY 3x150+70 m 290,000 350,00 101 500,00
4 K Pol5 kabel AYKY 3x240+120 m 60,000 480,00 28 800,00
5 K Pol6 kabel CYKY 5J-1,5 m 60,000 80,00 4 800,00
6 K Pol7 kabelová koncovka pro 3x150+70 ks 4,000 200,00 800,00
7 K Pol8 kabelová koncovka pro 3x240+120 ks 2,000 260,00 520,00
8 K Pol9 pojistková patrona 125A ks 6,000 125,00 750,00
9 K Pol10 pojistková patrona 160A ks 6,000 130,00 780,00

10 K Pol11 pojistková patrona 224A ks 3,000 170,00 510,00
11 K Pol12 chránička D=110 m 80,000 86,00 6 880,00
12 K Pol13 drát FeZm D=10 m 220,000 70,00 15 400,00
13 K Pol14 svorka připojovací ks 4,000 77,00 308,00
14 K Pol15 svorka spojovací ks 8,000 74,00 592,00

D D3 HZS 26 840,00
15 K Pol16 vyhledání stáv. inženýrských sítí v prostoru výkopu hod 12,000 500,00 6 000,00
16 K Pol17 geodetické zaměření nově položených kabelů vč. zanešení do mapových podkladů hos 24,000 660,00 15 840,00
17 K Pol18 revize nových el. rozvodů hod 10,000 500,00 5 000,00

D D4 Ostatní 26 500,00
18 K dop-dod1 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kpl 1,000 11 500,00 11 500,00
19 K ppv6 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

D.1.4.2 - Elektroinstalace

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.2.1 - Elektrické rozvody v areálu školy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV HSV 20 522,97

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 280,00
20 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 0,550 2 000,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118

21 K R. 9510017 Zapravení otvoru - vodotěsná úprava - osazení pažnice DN100 pro dva kabely d50 kus 1,000 6 330,00 6 330,00

P  Poznámka k položce:
Vč. materiálu. Specifikace dle požadavku

22 K R. 9510018 Zapravení otvoru - vodotěsná úprava - osazení izolační manžety z asf. pásu kus 1,000 750,00 750,00

P  Poznámka k položce:
Vč. materiálu

23 K R.963001 Provedení kabelového kanálku v objektu - vybourání betonové podlahy vč. náslapné vrstvy a izolace a 
podkladu, dobetonování, oprava hydroizolace, zakrytí např. lístkový plech m 10,000 910,00 9 100,00

D 997 Přesun sutě 2 804,97
24 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m t 2,109 240,00 506,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,109 220,00 463,98 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

26 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 29,526 30,00 885,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 2,109*14 'Přepočtené koeficientem množství 29,526

27 K 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 2,109 450,00 949,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

D 998 Přesun hmot 438,00

28 K 998011009
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky přes 6 do 12 m

t 2,201 199,00 438,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009

D M Práce a dodávky M 162 352,27

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 162 352,27
29 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,170 19 900,00 3 383,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024

30 K 460171162
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 145,000 240,00 34 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171162

31 K 460171312
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 25,000 220,00 5 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171312

32 K 460451162 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 145,000 274,00 39 730,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451162

33 K 460451312 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 25,000 140,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451312

34 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 145,000 166,00 24 070,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111

35 K 460661112 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 
do 50 cm m 25,000 100,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112

36 K 460671113 Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 
cm m 170,000 15,00 2 550,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113

37 K 460911122
Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní 
výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

m2 25,000 15,00 375,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460911122

38 K 460921111 Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění 
podkladu kamenivem těženým tloušťky 3 cm m2 38,000 290,00 11 020,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921111
VV 13+25 38,000

39 K 460921122 Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění 
podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm m2 13,000 350,00 4 550,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921122

40 K 460921222 Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění 
podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových m2 15,000 211,00 3 165,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921222

41 M 59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní m2 15,300 290,00 4 437,00 CS ÚRS 2024 01

P  Poznámka k položce:
Předpoklad doplnění 20%

VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

42 K 468011142 Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, 
tloušťky přes 5 do 10 cm m2 15,000 180,00 2 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011142

43 K 468021221 Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 
a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité m2 15,000 125,00 1 875,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468021221

44 K 468041122 Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm m 25,000 145,00 3 625,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468041122

45 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 4,496 261,00 1 173,46 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111
VV 6,225"celk. mnnožství 6,225
VV -1,729"odp. - doplnění dlažby -1,729

46 K 469972121 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km t 62,944 40,00 2 517,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121
VV 4,496 4,496
VV 4,496*14 'Přepočtené koeficientem množství 62,944

47 K 469973120 Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 2,705 450,00 1 217,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120
VV 0,009+6,225 6,234
VV -1,729"odp. - doplnění dlažby -1,729
VV -1,8"odp. asfalt -1,800

48 K 469973125 Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 1,800 2 055,00 3 699,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973125
VV 1,8"asf 1,800
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49 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 7,456 800,00 5 964,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ: 1001451
Ing. František Laštovička DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 280 089,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 280 089,21 21,00% 268 818,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 548 907,94

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

D.1.4.2 - Elektroinstalace

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.2.2 - Elektrické rozvody silnoproudé

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Jaroslav Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 280 089,21
D1 - Dodávky 145 220,00

D2 - Elektromontáže 767 889,00
    D3 - SVÍTIDLA 168 190,00

D4 - HZS elektromontáže 144 000,00

D5 - Ostatní 102 042,00

HSV - HSV 120 938,21
    4 - Vodorovné konstrukce 4 800,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 329,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 603,00

    997 - Přesun sutě 2 722,28

    998 - Přesun hmot 483,93

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

D.1.4.2 - Elektroinstalace

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.2.2 - Elektrické rozvody silnoproudé

Strana 55 z 86



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Jaroslav Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 280 089,21

D D1 Dodávky 145 220,00
1 K Pol19 R20-rozváděč podkroví,kompl. - viz výkres ks 1,000 64 520,00 64 520,00
2 K Pol20 R21-rozváděč učbny 4.9, kompl. - viz výkres ks 1,000 15 890,00 15 890,00
3 K Pol21 R22-rozváděč učebny 4.10, kompl. - viz výkres ks 1,000 29 030,00 29 030,00
4 K Pol22 R23-rozváděč optické laboratoře ks 1,000 17 440,00 17 440,00
5 K Pol23 R24-rozváděč přírodovědné laboratoře ks 1,000 17 440,00 17 440,00
6 K Pol24 R20.20,R20.21-rozváděče nouzového větrání - dodávka stavby ks 2,000 450,00 900,00

D D2 Elektromontáže 767 889,00
7 K Pol25 CYKY 3ox1.5 mm2 m 590,000 54,00 31 860,00
8 K Pol26 CYKY 3jx1.5 mm2 m 560,000 54,00 30 240,00
9 K Pol27 CYKY 3jx2.5 mm2 m 1 360,000 63,00 85 680,00

10 K Pol28 CYKY 5jx1.5 mm2 m 60,000 64,00 3 840,00
11 K Pol29 CYKY 5jx2.5 mm2 m 230,000 80,00 18 400,00
12 K Pol30 CYKY 5jx6 mm2 m 290,000 135,00 39 150,00
13 K Pol31 CYKY 5jx10 mm2 m 30,000 197,00 5 910,00
14 K Pol32 AYKY4-3jx120+50 mm2 m 130,000 280,00 36 400,00
15 K Pol33 kabel NHXH FE 180/E30 2x1,5 vč. uchycení m 360,000 65,00 23 400,00
16 K Pol34 kabel NHXH FE 180/E30 3x2,5 vč. uchycení m 100,000 85,00 8 500,00
17 K Pol35 kabel JYTY 3x1,5 m 40,000 42,00 1 680,00
18 K Pol36 kabel SYKFY 2x2x0,5 m 170,000 36,00 6 120,00
19 K Pol37 kabel UTP 4x2x0,5 m 130,000 37,00 4 810,00
20 K Pol38 vodič Cu 4 žz m 60,000 42,00 2 520,00
21 K Pol39 vodič Cu 6 žz m 90,000 48,00 4 320,00
22 K Pol40 vodičCu 6 rudý m 10,000 48,00 480,00
23 K Pol41 spínač jednopólový, řazení 1, pod omítku kompl. ks 7,000 230,00 1 610,00

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

D.1.4.2 - Elektroinstalace

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.2.2 - Elektrické rozvody silnoproudé
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K Pol42 spínač jednopólový, řazení 5, pod omítku kompl. ks 6,000 272,00 1 632,00
25 K Pol43 spínač tlačítkový pod omítku se sklem, kompl. ks 12,000 1 000,00 12 000,00
26 K Pol44 spínač tlačítkový, pod omítku, kompl. ks 11,000 251,00 2 761,00
27 K Pol45 pohybové čidlo s detektorem přítomnosti, kompl. ks 22,000 1 514,00 33 308,00
28 K Pol46 optycký detektorem kouře na strop, kompl. ks 8,000 616,00 4 928,00
29 K Pol47 spínač 3pólový 400V/32A, pod omítku, kompl. ks 2,000 947,00 1 894,00
30 K Pol48 zás.230V/16A,pod omítku, kompl. ks 56,000 265,00 14 840,00
31 K Pol49 zás.230V/16A,do parapetního kanálu, kompl. ks 24,000 199,00 4 776,00
32 K Pol50 zás. 230V/16A, na dřevěnou stěnu, kompl. ks 98,000 350,00 34 300,00
33 K Pol51 zás.230V/16A,do podlahové krabice, kompl. ks 24,000 200,00 4 800,00
34 K Pol52 zás. 400V/16A, 5ti pól, pod omítku, kompl. ks 2,000 390,00 780,00
35 K Pol53 zás.230V/16A,pod omítku, s přep. ochranou. ks 8,000 924,00 7 392,00
36 K Pol54 zás.230V/16A, do par. kanálu s přep. ochranou ks 8,000 1 067,00 8 536,00
37 K Pol55 1pólový jistič 6A vč. připojení, kompl. ks 6,000 308,00 1 848,00
38 K Pol56 1pólový jistič 10A vč. připojení, kompl. ks 1,000 280,00 280,00
39 K Pol57 3pólový odpojovač do 125A vč. připojení, kompl. ks 1,000 1 000,00 1 000,00
40 K Pol58 pojistka válcová 100A ks 3,000 62,00 186,00
41 K Pol59 3pólovýjistič 250/200A, s vypínacím magnetem 230V, vč. připojení, kompl. ks 1,000 10 756,00 10 756,00
42 K Pol60 KRABICE přístrojová ks 185,000 51,00 9 435,00
43 K Pol61 KRABICE rozpojovací ks 240,000 56,00 13 440,00
44 K Pol62 KRABICE odbočná s víčkem ks 30,000 64,00 1 920,00
45 K Pol63 KRABICE rozpojovací na dřevěnou stěnu ks 40,000 85,00 3 400,00
46 K Pol64 ekvipotenciální svorkovnice pod omítku ks 1,000 440,00 440,00
47 K Pol65 elektroinstalační krabice např. KT250 ks 12,000 462,00 5 544,00
48 K Pol66 trubka ohebná d=25. m 160,000 65,00 10 400,00
49 K Pol67 drátěný kanál 50/50 m 140,000 272,00 38 080,00
50 K Pol68 drátěný kanál 100/50 m 15,000 310,00 4 650,00
51 K Pol69 skříň 4moduly pro UTI, krytí IP54, 90x130x85 ks 2,000 904,00 1 808,00
52 K Pol70 požární ucpávka ks 19,000 750,00 14 250,00
53 K Pol71 kabelový parapetní kanál 170x65, kompl. m 15,000 786,00 11 790,00
54 K Pol72 přepážka z PVC polepená kovovou folií m 15,000 127,00 1 905,00
55 K Pol73 podlahový kanál do betonové podlahy dělený, kompl. (4otvory) m 20,000 487,00 9 740,00
56 K Pol74 podlahová krabice 12modulů, kompl. ks 8,000 2 745,00 21 960,00

D D3 SVÍTIDLA 168 190,00
57 K Pol75 A- viz tabultka ks 4,000 2 000,00 8 000,00
58 K Pol76 B- viz tabultka ks 16,000 2 300,00 36 800,00
59 K Pol77 C- viz tabulka ks 54,000 1 600,00 86 400,00
60 K Pol78 D- viz tabulka ks 18,000 1 055,00 18 990,00
61 K Pol79 N1- viz tabulka ks 15,000 1 200,00 18 000,00

D D4 HZS elektromontáže 144 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K Pol80 Vyhledaní stáv. rozvodů a jejich úpravai hod 12,000 450,00 5 400,00
63 K Pol81 demontáž stáv. rozváděče a rozvodů hod 14,000 450,00 6 300,00
64 K Pol82 Demontaz stáv. svítidel hod 10,000 450,00 4 500,00
65 K Pol83 úprava a doplnění rozváděčů podlaží (R7,R8,R9) hod 26,000 500,00 13 000,00
66 K Pol84 částečné rozbrání kazetového podhledu m2 220,000 100,00 22 000,00
67 K Pol85 uvedení kazetového podhledu v1.np do původního stavu m2 220,000 150,00 33 000,00
68 K Pol86 pospojení vodivých předmětů zabudovaných v podkroví hod 24,000 450,00 10 800,00
69 K Pol87 připojení VZT zařízení dla požadavku výrobceí hod 32,000 450,00 14 400,00
70 K Pol88 spolupráce při zapojování a oživení EPS hod 16,000 450,00 7 200,00
71 K Pol89 spoluprácepři osazování podlahových rozvodů hod 16,000 450,00 7 200,00
72 K Pol90 likvidace odpadů el. zařízení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
73 K Pol91 vodotěsné utěsnění nového přívodního kabelu kpl 1,000 1 200,00 1 200,00
74 K Pol92 Revize nových el. rozvodů hod 32,000 500,00 16 000,00

D D5 Ostatní 102 042,00
75 K dop-dod1 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kpl 1,000 38 622,00 38 622,00
76 K ppv6 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,000 63 420,00 63 420,00

D HSV HSV 120 938,21

D 4 Vodorovné konstrukce 4 800,00

77 K 411388621
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 
ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných 
plochy do 0,25 m2

kus 15,000 320,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388621
VV 6+9 15,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 329,00
78 K 611315221 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 15,000 299,00 4 485,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315221
VV 6+9 15,000

79 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 16,600 140,00 2 324,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101
VV 170*0,02+60*0,02+60*0,05+25*0,06+30*0,1+30*0,15 16,600

80 K 612315222 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 kus 3,000 261,00 783,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315222
VV 1+2 3,000

81 K 612315223 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 1,000 311,00 311,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315223

82 K 612315225 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1,000 426,00 426,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315225

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 603,00
83 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm kus 33,000 399,00 13 167,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033231
VV 18 18,000
VV 15 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm kus 3,000 423,00 1 269,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033431
VV 1 1,000
VV 2 2,000

85 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm m2 1,000 439,00 439,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033531
VV 1 1,000

86 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm m2 1,000 428,00 428,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631
VV 1 1,000

87 K 972054141 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
0,0225 m2, tl. do 150 mm kus 15,000 320,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054141
VV 6 6,000
VV 9 9,000

88 K 974032121 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm 
a šířky do 30 mm m 230,000 140,00 32 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032121
VV 170 170,000
VV 60 60,000

89 K 974032122 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm 
a šířky do 70 mm m 85,000 166,00 14 110,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032122
VV 60 60,000
VV 25 25,000

90 K 974032123 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm 
a šířky do 100 mm m 30,000 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032123
VV 30 30,000

91 K 974032124 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm 
a šířky do 150 mm m 30,000 233,00 6 990,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032124
VV 30 30,000

92 K 977132111 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm kus 420,000 60,00 25 200,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977132111
VV 420 420,000

D 997 Přesun sutě 2 722,28
93 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m t 2,053 233,00 478,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213

94 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,053 223,00 457,82 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

95 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 28,742 30,00 862,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 2,053 2,053
VV 2,053*14 'Přepočtené koeficientem množství 28,742

96 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02 t 2,053 450,00 923,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863
VV cihla
VV 2,053 2,053
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 483,93

97 K 998011009
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky přes 6 do 12 m

t 2,008 241,00 483,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ: 1001451
Ing. František Laštovička DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 559 554,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 559 554,00 21,00% 117 506,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 677 060,34

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

D.1.4.2 - Elektroinstalace

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.2.3 - Elektrické rozvody slaboproudé

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Jaroslav Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 559 554,00
D1 - Dodávky slaboproud 111 044,00

D2 - Elektromontáže slaboproud 311 510,00

D3 - HZS - slaboproud 137 000,00
    D4 - Ostatní 60 000,00

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

D.1.4.2 - Elektroinstalace

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.2.3 - Elektrické rozvody slaboproudé
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Jaroslav Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 559 554,00

D D1 Dodávky slaboproud 111 044,00
1 K Pol93 datový rozváděčna stěnu 17U, rozm. 600x900x570mm ks 1,000 5 659,00 5 659,00
2 K Pol94 PATCH panel 24xRJ45 cat 6A UTP ks 6,000 4 827,00 28 962,00
3 K Pol95 panel ukončení optického kabelu 4P ks 1,000 1 775,00 1 775,00
4 K Pol96 Patch panel napojení telefonních panelů ks 1,000 2 491,00 2 491,00
5 K Pol97 reproduktor na stěnu bez ovládání např. BOSCH LBI-UW12-L1-100V ks 9,000 4 153,00 37 377,00
6 K Pol98 reproduktor npro ozvučení učebny ks 4,000 4 153,00 16 612,00
7 K Pol99 hodiny jednostranné na stěnu D=280mm, např. MOBA TIME, 3218.A.28.C2, minutový impuls 24V ks 7,000 2 440,00 17 080,00
8 K Pol100 napájení 6ti zásuvka s přep. ochranou ks 1,000 1 088,00 1 088,00

D D2 Elektromontáže slaboproud 311 510,00
9 K Pol101 kabel CYKY 3O-1,5 m 200,000 40,00 8 000,00

10 K Pol102 kabel UTP 4x2x0,5-cat 6A m 2 950,000 42,00 123 900,00
11 K Pol103 kabel SYKFY 10x2x0,5 m 50,000 45,00 2 250,00
12 K Pol104 propojovací kabel HDMI-10m, kompl. ks 1,000 798,00 798,00
13 K Pol105 propojovací kabel HDMI-15m, kompl. ks 2,000 1 100,00 2 200,00
14 K Pol106 propojovací kabel HDMI-20m, kompl. ks 1,000 1 339,00 1 339,00
15 K Pol107 optický kabel 4vlákna m 50,000 38,00 1 900,00
16 K Pol108 kabel se zachováním funkční schopností 30min např. NHXH FE180/E30-3x1,5, kompl. m 180,000 66,00 11 880,00
17 K Pol109 zásuvka zapuštěná 1xRJ45, do krabice cat 6A, kompl ks 51,000 432,00 22 032,00
18 K Pol110 zásuvka zapuštěná 2xRJ45, do krabice cat 6A, kompl ks 2,000 570,00 1 140,00
19 K Pol111 zás. pro připojení HDMI, kompl. ks 4,000 432,00 1 728,00
20 K Pol112 zás. pro připojení reproduktorů, kompl. ks 4,000 432,00 1 728,00
21 K Pol113 zás. 45x45 do kab. kanálů a podl.krabic 1xRJ45 kat.6, kompl. ks 40,000 416,00 16 640,00
22 K Pol114 KRABICE přístrojová ks 65,000 52,00 3 380,00
23 K Pol115 krabice do kab. kanálů a podlah. krabic ks 40,000 110,00 4 400,00

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

D.1.4.2 - Elektroinstalace

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.2.3 - Elektrické rozvody slaboproudé
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K Pol65 elektroinstalační krabice např. KT250 ks 5,000 502,00 2 510,00
25 K Pol116 KRABICE ODBOČNÁ ks 120,000 87,00 10 440,00
26 K Pol117 TRUBKA OHEBNÁ D=25 m 310,000 62,00 19 220,00
27 K Pol118 TRUBKA OHEBNÁ D=32 m 50,000 71,00 3 550,00
28 K Pol119 TRUBKA OHEBNÁ D=50 m 50,000 109,00 5 450,00
29 K Pol120 kabelový žlab plechový 35x50, kompl. m 50,000 450,00 22 500,00
30 K Pol121 kabelový žlab plechový 60x50, kompl. m 20,000 570,00 11 400,00
31 K Pol122 kabelový žlab 60x100, kompl. m 10,000 475,00 4 750,00
32 K Pol123 kabelový žlab 60x150, kompl. m 35,000 525,00 18 375,00
33 K Pol124 ukončení optického kabelu 4V ks 2,000 5 000,00 10 000,00

P  Poznámka k položce:
parapetní kanál + podlahový kanál - viz obsženo v části silnoproud

D D3 HZS - slaboproud 137 000,00
34 K Pol125 Vyhledani stáv. rozvodů hod 8,000 700,00 5 600,00
35 K Pol126 úpravy pro nové vývody v datovém rozváděči RD3.3 hod 16,000 700,00 11 200,00
36 K Pol127 oživení, seřízení a naprogramování PC sítě hod 30,000 700,00 21 000,00
37 K Pol128 oživení, seřízení a uvedení do provozu telefonu hod 4,000 700,00 2 800,00
38 K Pol129 úpravy v rozhlasové ústředně pro připojení nových reproduktorů hod 16,000 700,00 11 200,00
39 K Pol130 připojení nových reproduktorů a jejich oživení hod 10,000 700,00 7 000,00
40 K Pol131 připojení nových hodin a jejich uvedení do provozu hod 10,000 700,00 7 000,00
41 K Pol132 vypracování předávacích protokolů hod 16,000 700,00 11 200,00

D D4 Ostatní 60 000,00
42 K dop-dod1 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
43 K ppv6 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 31 12 CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava DIČ:

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:
Filip Marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek, Beněnská 326/34, 59101 Žďár nad Sáz. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 456 111,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 456 111,19 21,00% 95 783,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 551 894,54

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace

MS STAVMONT s.r.o.

Strana 65 z 86



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant: Filip Marek

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:
Filip Marek, 
Beněnská 326/34, 
59101 Žďár nad Sáz.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 456 111,19
HSV - Práce a dodávky HSV 18 615,99
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 593,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 635,40

    997 - Přesun sutě 1 059,20

    998 - Přesun hmot 327,89

PSV - Práce a dodávky PSV 437 495,20
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58 976,91

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 164 121,21

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 169 248,21

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 148,87

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant: Filip Marek

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:
Filip Marek, 
Beněnská 326/34, 
59101 Žďár nad Sáz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 456 111,19

D HSV Práce a dodávky HSV 18 615,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 593,50
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 5,460 231,00 1 261,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101
VV sekání ZTI - zapravení
VV 28*0,07 1,960
VV 35*0,1 3,500

2 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 5,460 244,00 1 332,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315121
VV sekání ZTI - zapravení
VV 28*0,07 1,960
VV 35*0,1 3,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 635,40
3 K 962086110 Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl do 100 mm m2 0,400 281,00 112,40

VV 0,5*0,8" vybourání otvoru v 3.NP wc dívky- napojení vody 0,400
4 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 28,000 161,00 4 508,00
5 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 35,000 283,00 9 905,00
6 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 0,500 220,00 110,00

VV 0,5*1 0,500

D 997 Přesun sutě 1 059,20
7 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m t 0,800 233,00 186,40
8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,800 241,00 192,80
9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,000 30,00 360,00

VV 0,8*15 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

10 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,800 400,00 320,00

D 998 Přesun hmot 327,89

D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 998011010
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 0,528 621,00 327,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010

D PSV Práce a dodávky PSV 437 495,20

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58 976,91
12 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 12,000 80,00 960,00
13 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 5,000 92,00 460,00
14 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 3,000 161,00 483,00
15 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 8,000 141,00 1 128,00
16 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 8,000 182,00 1 456,00
17 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 86,000 140,00 12 040,00
18 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 15,000 160,00 2 400,00
19 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 15,000 170,00 2 550,00
20 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 45,000 180,00 8 100,00
21 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 8,000 220,00 1 760,00
22 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 m 28,000 161,00 4 508,00
23 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 7,000 233,00 1 631,00
24 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 13,000 140,00 1 820,00
25 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 12,000 192,00 2 304,00
26 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 206,00 206,00
27 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 5,000 241,00 1 205,00
28 K 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 kus 2,000 520,00 1 040,00
29 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 7,000 2 100,00 14 700,00
30 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m t 0,145 1 558,00 225,91

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 164 121,21
31 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm m 197,000 388,00 76 436,00
32 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm m 35,000 410,00 14 350,00
33 K 722175004 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm m 58,000 520,00 30 160,00

34 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 197,000 90,00 17 730,00

35 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 
45 mm m 93,000 120,00 11 160,00

36 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 24,000 211,00 5 064,00
37 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 330,00 330,00
38 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 271,00 542,00
39 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 1,000 8 034,00 8 034,00
40 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 0,346 911,00 315,21

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 169 248,21
41 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 4,000 3 000,00 12 000,00
42 K 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem soubor 3,000 9 300,00 27 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 725211616 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 5,000 550,00 2 750,00
44 K 725211661 Umyvadlo keramické bílé zápustné šířky 560 mm připevněné do desky soubor 6,000 700,00 4 200,00
45 K 725231203 Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou soubor 1,000 2 800,00 2 800,00
46 K 725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla kus 9,000 300,00 2 700,00
47 M 55431098 dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L kus 9,000 690,00 6 210,00
48 K 725291653 Montáž zásobníku toaletních papírů kus 4,000 400,00 1 600,00
49 M 55431090 zásobník toaletních papírů nerez D 310mm kus 4,000 800,00 3 200,00
50 K 725291664 Montáž štětky závěsné kus 4,000 200,00 800,00
51 M 55779014 štětka na WC nerez sklo závěsná lepená povrch lesk kus 4,000 650,00 2 600,00
52 K 725291667 Montáž piktogramu kus 4,000 190,00 760,00
53 M SNL.SLZN44AA Piktogram - WC muži kus 1,000 400,00 400,00
54 M SNL.SLZN44AB Piktogram - WC ženy kus 1,000 400,00 400,00
55 M RMAT0004 piktogram - úklidová místnost kus 1,000 400,00 400,00
56 M RMAT0005 piktogram - hygienická kabina (atyp) kus 1,000 1 200,00 1 200,00
57 K 725291680 Montáž osoušeče rukou kus 2,000 990,00 1 980,00
58 M 55431063 osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt kus 2,000 4 500,00 9 000,00
59 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 1 980,00 1 980,00
60 M RMAT0001 výlevka keramická závěsná bílá 510x435x407 s plastovou mříží kus 1,000 4 000,00 4 000,00
61 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 24,000 300,00 7 200,00
62 M 55172110 zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 4 ventily 170x130x85mm kus 4,000 1 400,00 5 600,00
63 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 2,000 230,00 460,00
64 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 700,00 1 700,00

VV 1"osazena na modulu výlevky 1,000
65 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 4,000 800,00 3 200,00
66 K 725822642 Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem teplé a studené vody soubor 7,000 4 400,00 30 800,00
67 K 725823111 Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
68 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 6,000 571,00 3 426,00

VV 6 6,000
69 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 5,000 305,00 1 525,00
70 M RMAT0008 zápachová uzávěrka umyvadlová nerez kus 5,000 740,00 3 700,00
71 K 751613140 Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kus 13,000 300,00 3 900,00

72 M RHU.122779510
01 Kulový sifon pro odtok kondenzátu DN40 kus 13,000 440,00 5 720,00

73 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,376 833,00 313,21
74 K RM001 Dopojení odvodu kondenzátu od vzt jednotek a VZT klimatizací, včetně hadic kus 16,000 514,00 8 224,00
75 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 4,000 900,00 3 600,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 148,87
76 K 726131011 Instalační předstěna pro bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 4 500,00 4 500,00
77 K 726131204 Instalační předstěna pro montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 5,000 3 500,00 17 500,00
78 M RMAT0002 montážní prvek na zazdění pro závěsnou výlevku včetně tlačítka kus 1,000 1 500,00 1 500,00

79 M RMAT0007 montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku se samonosnýn rámem do 
sádrokartonu  , dvojí splachování 3/4,5L kus 4,000 4 600,00 18 400,00
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80 M RMAT0006 tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody kus 4,000 800,00 3 200,00
81 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,053 922,00 48,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 1 CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava DIČ:

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:
Filip Marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek, Beněnská 326/34, 59101 Žďár nad Sáz. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 539 960,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 539 960,00 21,00% 113 391,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 653 351,60

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.4 - Ústřední vytápění a TÚV

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant: Filip Marek

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:
Filip Marek, 
Beněnská 326/34, 
59101 Žďár nad Sáz.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 539 960,00
PSV - Práce a dodávky PSV 539 960,00
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 180 170,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 35 350,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 268 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 46 440,00

    OST - Ostatní 10 000,00

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

702 - SO 702 - Stavební úpravy

D.1.4.4 - Ústřední vytápění a TÚV

Strana 72 z 86



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Projektant: Filip Marek

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:
Filip Marek, 
Beněnská 326/34, 
59101 Žďár nad Sáz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 539 960,00

D PSV Práce a dodávky PSV 539 960,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 180 170,00
1 K 733111103 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 48,000 440,00 21 120,00
2 K 733111104 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 48,000 455,00 21 840,00
3 K 733122301 Potrubí z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 15x1,0 mm m 198,000 432,00 85 536,00
4 K 733122302 Potrubí z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 18x1,0 mm m 50,000 482,00 24 100,00
5 K 733191923 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 2,000 361,00 722,00

VV 2"napojení ve 3.NP 2,000
6 K 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 kus 11,000 412,00 4 532,00

VV 11"napojení ve 3.NP 11,000

7 K 733811241 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 248,000 90,00 22 320,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 35 350,00
8 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 40,000 261,00 10 440,00
9 M RMAT0017 samosvorné šroubení 1/2" na Cu trubky kus 40,000 290,00 11 600,00
10 K 734221684 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory kus 20,000 590,00 11 800,00
11 K 734261402r1 Armatura připojovací pro otopný žebřík , středové přípojení, bílá, rohová, včetně hlavice kus 1,000 1 510,00 1 510,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 268 000,00
12 K 735131312 Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 6 až 10 soubor 10,000 810,00 8 100,00

13 M RMAT0001 těleso otopné článkové hliníkové rozteč 600 , pravé spodní připojení - 8čl, 1160W, 647mm, vestavěný ventil kus 6,000 8 900,00 53 400,00

14 M RMAT0002 těleso otopné článkové hliníkové rozteč 600 , pravé spodní připojení - 10čl, 1450W, 809mm, vestavěný ventil kus 4,000 10 500,00 42 000,00

15 K 735131315 Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků přes 18 soubor 10,000 850,00 8 500,00

16 M RMAT0003 těleso otopné článkové hliníkové rozteč 600 , pravé spodní připojení - 20čl, 2900W, 1619mm, vestavěný ventil kus 10,000 14 150,00 141 500,00

17 M 48451002 balíček montážní otopných těles hliníkových sada 20,000 620,00 12 400,00
18 K 735160111 Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 900/450 mm kus 1,000 2 100,00 2 100,00

D.1.4.4 - Ústřední vytápění a TÚV

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1"úklidová komora, středové připojení 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 46 440,00
19 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 120,000 60,00 7 200,00
20 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm m 120,000 105,00 12 600,00
21 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 120,000 100,00 12 000,00
22 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 120,000 122,00 14 640,00

D OST Ostatní 10 000,00
23 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1"topná zkouška, zkouška těsnosti rozvodů vody , zkouška ditatace, PROTOKOL 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ: 1001451
Ing. František Laštovička DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 425 755,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 425 755,00 21,00% 299 408,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 725 163,55

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

901 - SO 901 Interiér

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 425 755,00
PSV - PSV 1 425 755,00
    766-1 - Konstrukce truhlářské - nábytek 1 425 755,00

901 - SO 901 Interiér

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 425 755,00

D PSV PSV 1 425 755,00

D 766-1 Konstrukce truhlářské - nábytek 1 425 755,00
1 K R.766-04-A Kancelář psychologa - skříňka se zásuvkami typ A, dekor dub, š. 538 mm, v. 1130 mm, hl. 750 mm kus 4,000 23 100,00 92 400,00

2 K R.766-04-B1 Kancelář psychologa - skříňka s policemi a dvířky typ B, dekor dub, š. 700 mm, v. 1505 mm, hl. 750 mm kus 1,000 24 999,00 24 999,00

3 K R.766-04-B2 Kancelář psychologa - skříňka s policemi a dvířky typ B, dekor dub, š. 940 mm, v. 1505 mm, hl. 750 mm kus 1,000 26 100,00 26 100,00

4 K R.766-09-1 Jazyková učebna - skříňka s jednou policí, dvířky a dvěmi zásuvkami, dekor dub, š. 700 mm, v. 1570 mm, hl. 
750 mm kus 1,000 26 188,00 26 188,00

5 K R.766-09-2 Jazyková učebna - skříňka s jednou policí, dvířky a dvěmi zásuvkami, dekor dub, š. 550 mm, v. 1570 mm, hl. 
750 mm kus 8,000 24 900,00 199 200,00

6 K R.766-09-3 Jazyková učebna - skříňka s jednou policí, dvířky a dvěmi zásuvkami, dekor dub, š. 528 mm, v. 1570 mm, hl. 
750 mm kus 4,000 30 400,00 121 600,00

7 K R.766-09-4 Jazyková učebna - skříňka s jednou policí, dvířky a dvěmi zásuvkami, dekor dub, š. 711 mm, v. 1570 mm, hl. 
750 mm kus 2,000 33 000,00 66 000,00

8 K R.766-09-5 Jazyková učebna - skříňka s jednou policí, dvířky a dvěmi zásuvkami, dekor dub, š. 515 mm, v. 1570 mm, hl. 
750 mm kus 2,000 29 880,00 59 760,00

9 K R.766-10-01 Počítačová učebna - skříňka se dvěmi zásuvkami, dekor světle šedá, š. 535 mm, v. 1060 mm, hl. 750 mm kus 2,000 25 400,00 50 800,00

10 K R.766-10-02 Počítačová učebna - skříňka se dvěmi zásuvkami, dekor světle šedá, š. 663 mm, v. 1060 mm, hl. 750 mm kus 1,000 26 300,00 26 300,00

11 K R.766-10-03 Počítačová učebna - skříňka se dvěmi zásuvkami, dekor světle šedá, š. 667 mm, v. 1060 mm, hl. 750 mm kus 2,000 27 899,00 55 798,00

12 K R.766-10-04 Počítačová učebna - skříňka se dvěmi zásuvkami, dekor světle šedá, š. 588 mm, v. 1060 mm, hl. 750 mm kus 5,000 26 010,00 130 050,00

13 K R.766-10-05 Počítačová učebna - skříňka se dvěmi zásuvkami, dekor světle šedá, š. 810 mm, v. 1060 mm, hl. 750 mm kus 1,000 29 144,00 29 144,00

14 K R.766-14-16-01 Laboratoře - skříňka se dvěmi zásuvkami, dvěmi policemi a dvířky, dekor světle šedá, š. 1195 mm, v. 1570 
mm, hl. 750 mm kus 4,000 33 990,00 135 960,00

15 K R.766-14-16-02 Laboratoře - skříňka se dvěmi zásuvkami, dvěmi policemi a dvířky, dekor světle šedá, š. 990 mm, v. 1570 mm, 
hl. 750 mm kus 8,000 30 188,00 241 504,00

16 K R.766-14-16-03 Laboratoře - skříňka se dvěmi zásuvkami, dvěmi policemi a dvířky, dekor světle šedá, š. 1105 mm, v. 1570 
mm, hl. 750 mm kus 4,000 34 988,00 139 952,00

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ: 1001451
Ing. František Laštovička DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 282 300,00 21,00% 59 283,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 341 583,00

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví

VON - Vedlejší a ostatní náklady

MS STAVMONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 282 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 282 300,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 190 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 28 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Neumannova 1693/2 Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. František 
Laštovička

Účastník: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 282 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 800,00
1 K 011002000 Průzkumné práce hod 4,000 450,00 1 800,00

P  Poznámka k položce:
Pro objekt ZTI. Poznámka k položce: zaměření stavby a rozvodů

VV 4"vyhledání stávajících rozvodů vody, kanalizace, út 4,000
VV Součet 4,000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

P  Poznámka k položce:
Pro stavební část vč. všech profesí. Dle SoD.

3 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

P  Poznámka k položce:
Dílenská dokumentace - SO 901 interiér - dokumentace vestavného nábytku dle zaměření zrealizovaného stavu.

4 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

P  Poznámka k položce:
Dílenská dokumentace - SO 702.1 - dokumentace montážní lávky VZT - Ozn. A1

D VRN3 Zařízení staveniště 190 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 190 000,00 190 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN9 Ostatní náklady 28 500,00
6 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000

P  Poznámka k položce:
Pro SO 901 - interiér - vyhotovení vzorků vest. nábytku.

7 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000

P  Poznámka k položce:
Pro SO 901 - interiér - vyhotovení vzorku akustického obkladu

8 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000

P  Poznámka k položce:
Pro SO 901 - interiér - vyhotovení vzorků obkladů a dlažeb.

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 16. 7. 2024

Kód Popis MJ Výměra

702/ 702-1 SO 702.1 - Architektonicko - stavební řešení 
obklad Plocha ker. obkladu m2 68,828

"N.4.06"1,12*1,5+0,12*1,12 1,814

"N.4.07"1,96*1,755+(3,02*2+1,96-0,8-0,9+((1,23*2+0,9)-0,8)*2+1,9*2+1,57*2-0,8*4+(1,52+1,8)*2-0,8)*2,04+0,9*1,8*2 49,520

"N.4.08"(1,96+1,59)*1,76+0,9*1,8+(3,02*2+1,96-0,9-0,8+1,57*2+2,64*2-0,8*2+1,23*2+0,9+1,45*2)*2,04 47,403

-29,909"odp. tyrkysové 15/15 -29,909

0,000

0,000

obklad Součet 68,828

Použití figury:

781472215 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 m2 68,828

763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 126,788

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 110,137

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 110,137

p01 Skladba podlahy P01 m2 30,680
"N.4.06"3,7 3,700

"N.4.07"13,85 13,850

"N.4.08"13,13 13,130

Součet 30,680

Použití figury:

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 37,740

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,906

632451436 Potěr pískocementový tl přes 20 do 30 mm tř. C 25 běžný m2 314,500

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 629,000

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 629,000

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 47,647

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 95,294

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 47,647

24-18
Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce podkroví
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Kód Popis MJ Výměra

771574415 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 m2 30,680

952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 645,967

p02 skladba podlahy P 02 m2 598,320
34,56+50,58+80,19+112,47+7,41+7,95+100,77+100,7+51,71+51,98 598,320

Použití figury:

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 37,740

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,906

632451436 Potěr pískocementový tl přes 20 do 30 mm tř. C 25 běžný m2 314,500

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 629,000

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 629,000

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 598,320

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 598,320

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 1 196,640

776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 598,320

776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 598,320

952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 645,967

p03 Skladba podlahy P03 m2 16,967
podesty schodiště P03 0,000

"N.4. 01"4,05*2,73 11,057

"N.4. 15"3*1,97 5,910

Součet 16,967

Použití figury:

632451435 Potěr pískocementový tl přes 20 do 30 mm tř. C 20 běžný m2 16,967

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 47,647

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 95,294

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 47,647

771574414 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 m2 16,967

952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 645,967
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady


		2025-04-25T13:44:51+0200
	Martin Schytil


		2025-04-28T12:49:32+0200
	Ing. Otto Vopěnka




