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TDS, BOZP při realizaci stavby Silnice III/4787 – rekonstrukce mostu ev. č. 4787-12 přes Ondřejnici na ul. 
Petřvaldská a přilehlé opěrné zdi ev. č. 4787-OZ-3 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon TDS a koordinátora BOZP 

I. 
Smluvní strany 

Příkazce:                            Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace, 

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
Zastoupena:                      – ředitel organizace 
IČO: 00095711 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

CZ00095711 
Komerční banka a.s., č.ú. 86-6032100257/0100 

Zapsán v obch. rejstříku: 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 

Pověřen k jednání ve 
věcech smlouvy: 

1)                – obchodně-investiční náměstek 

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických a 
realizace:                           1)                  – vedoucí střediska Ostrava 

2)                – most technik střediska Ostrava 
3)                     – mostní technik ředitelství 

(dále jen „SSMSK“ nebo „Příkazce č. 1“) 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 
Se sídlem:  Zámecká čp. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
Zastoupena                   – starosta obce 
IČO:                                    00297232 
DIČ: CZ00297232 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1681977339/0800 
Pověřen k jednání 
ve věcech smlouvy:                                – starosta obce 
Osoba oprávněná jednat 
ve věch technických a 
realizace:                                               – referent pro investice a stavby 
(dále jen „Obec“ nebo „Příkazce č. 2“) 

a 

Ing. Miroslav Macek 
podnikající pod jménem:                     
se sídlem: Pod Štandlem 2475, 738 01 Frýdek-Místek 
IČ: 09377042 
DIČ: CZ           
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:                     

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném u Magistrátu města Frýdku-Místku 

(dále jen „příkazník“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinace 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby   
Silnice III/4787 – rekonstrukce mostu ev. č. 4787-12 přes Ondřejnici na ul. 
Petřvaldská a přilehlé opěrné zdi ev. č. 4787-OZ-3 v souladu  
s předmětnou zadávací dokumentací. 

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným 
a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo 
provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění 
stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci 
stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. Dále 
je účelem této smlouvy zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.  

8. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast 
společníka v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené 
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.  

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby Silnice III/4787 – rekonstrukce mostu 
ev. č. 4787-12 přes Ondřejnici na ul. Petřvaldská a přilehlé opěrné zdi ev. č. 
4787-OZ-3 (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu 
se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle: 

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvková organizace, Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí a zhotovitelem stavby 
ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), 

• projektové dokumentace z 1/2024 vyhotovené projekční kanceláří MIDAKON s.r.o., 
Na Návsi 18/4, 620 00 Brno-Holásky, 

• podmínek pravomocného stavebního povolení č.j. SMO/007184/24/OD/Šev ze dne 
5.1.2024, které vydal Magistrát města Ostravy,  

• oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen 
„soupis prací“), 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl 

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými 
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí 
(obzvláště stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu)  
a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo 
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho 
nedílnou součástí. 

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 
v místě realizace stavby dle plánované lhůty výstavby v délce 180 kalendářních dnů 
se předpokládá 42 návštěv (KOO BOZP), 68 návštěv (TDS) návštěv, a to vždy 
min. 2 hodiny (po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, 
minimálně však 1 x týdně, a to vždy min. 2 hodin). Příkazník je povinen vždy 
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o 
provedených úkonech, kontrolách či jednáních. Předmětem činnosti jsou i nezbytné 
kancelářské práce, přičemž rozsah těchto kancelářských prací odpovídá v součtu 110 
hod (TDS+BOZP) 

e) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 

f) Kontrola směrového a výškového umístění stavby 

g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona. 

h) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech 
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních 
poplatků. 

i) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení 
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy, a to v dostatečném předstihu. Úhrada nákladů spojených 
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s činností pracovníků zajišťujících případné práce na tomto území jde za 
objednatelem stavby. 

j) Zajištění dodržení podmínek stavebních povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, 
a to po celou dobu realizace stavby. 

k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

l) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 

n) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 
a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 

o) Projednání dodatků a změn stavby, příprava ZL jako podkladů pro ZBV a podkladů 
pro objednatele a Správce stavby. 

p) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné 
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 
o dílo. 

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby, jako např. jednotliví 
správci IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby). 

s) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zejména 
zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací tzv. čerpání), které je 
součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, 
případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo. 

t) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

u) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím dozor projektanta při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

x) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek. 

z) Vyžádání a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(certifikáty, atesty, protokoly, apod.). 

aa) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník/TDS 
kontroluje a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci 
skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené 
stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým 
podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.  

bb) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 
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cc) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

dd) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

ee) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi. 

ff) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

gg) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 

hh) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla 
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

ii) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 

jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 

kk) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačních souhlasů 
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu 
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich 
podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního 
souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících 
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona. 

ll) V odůvodněných případech na základě udělené plné moci příkazník zpracuje žádost 
o vydání rozhodnutí o předčasném užívání (včetně opatření závazných stanovisek 
dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu 
souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. 
Příkazník předá příkazci originál rozhodnutí o předčasném užívání 

mm) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

nn) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti. 

oo) Kontrola a součinnost při přípravě skutečného zaměření stavby a vyhotovení 
následného geometrického plánu (pro stavbu a VB). 

pp) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem. 

qq) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 
Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci 
na e-mail:                         a                       a zhotoviteli, osobě 
vykonávající dozor projektanta a zástupci uživatele, a to nejpozději následující 
pracovní den po konání kontrolního dne. 

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního 
stavu). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí 
hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. 

ss) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá 
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu. 
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tt) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován 
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

uu) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi 
(pokud stavební práce probíhají za provozu), 

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 
k nápravě, 

• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 
(pod)dodavatelů, 

• koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení 
bezpečnostních kolizí, 

• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

vv) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti 
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude 
součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení 
předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání 
staveniště zhotoviteli. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti včetně činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odměnu dle čl. V této 
smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti včetně činnosti koordinátora bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci na staveništi ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 

• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady  
z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami), 

• vydání kolaudačních souhlasů stavby. 



TDS, BOZP při realizaci stavby Silnice III/4787 – rekonstrukce mostu ev. č. 4787-12 přes Ondřejnici na ul. 
Petřvaldská a přilehlé opěrné zdi ev. č. 4787-OZ-3 

7 

V. 
Odměna 

1. Odměna za inženýrskou činnost včetně činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí: 

odměna bez DPH    343 000,00 Kč 

DPH 72 030,00 Kč 

odměna celkem včetně DPH 415 030,00 Kč 

podíl SSMSK 97,5 %: 

odměna bez DPH     334 425,00 Kč 

DPH 70 229,25 Kč 

Odměna vč. DPH SSMSK                     404 654,25 Kč 

podíl Obce 2,5 %: 

odměna bez DPH       8 757,00 Kč 

DPH 1 800,75 Kč 

Odměna vč. DPH Obec                        10 375,75 Kč 

z toho: 

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi činí: 

bez DPH            Kč 

DPH           Kč 

včetně DPH                                       Kč 

podíl SSMSK 97,5 %: 

odměna bez DPH             Kč 

DPH              Kč 

Odměna vč. DPH SSMSK            Kč 

podíl Obce 2,5 %: 

odměna bez DPH              Kč 

DPH          Kč 

Odměna vč. DPH Obec             Kč 

přičemž odměna za 1 návštěvu činí         Kč bez DPH a za 1 hodinu 
nezbytné kancelářské práce činí       Kč bez DPH. 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi činí: 

bez DPH            Kč 

DPH           Kč 

včetně DPH                                      Kč 
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podíl SSMSK 97,5 %: 

odměna bez DPH             Kč 

DPH              Kč 

Odměna vč. DPH SSMSK            Kč 

podíl Obce 2,5 %: 

odměna bez DPH              Kč 

DPH              Kč 

Odměna vč. DPH Obec            Kč 

přičemž odměna za 1 návštěvu činí         Kč bez DPH a za 1 hodinu 
nezbytné kancelářské práce činí       Kč bez DPH. 

Minimální předpokládaná délka jedné návštěvy pro výkon TDS na stavbě jsou 
2 hodiny a minimální předpokládaná délka jedné návštěvy pro výkon KOO 
BOZP na stavbě je 1 hodina. 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování výkonu technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rámci realizace stavby „Silnice III/4787 – rekonstrukce mostu ev. č. 4787-12 
přes Ondřejnici na ul. Petřvaldská a přilehlé opěrné zdi ev. č. 4787-OZ-3“. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP pro stavbu 
„Silnice III/4787 – rekonstrukce mostu ev. č. 4787-12 přes Ondřejnici na 
ul. Petřvaldská a přilehlé opěrné zdi ev. č. 4787-OZ-3“ označení banky a číslo 
účtu příslušného příkazníka, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 
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c) lhůtu splatnosti faktury, 

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce 
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním 
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 

a) po prostavění 50 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude 
příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle čl. V odst. 1 
této smlouvy, tj.           Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka 
DPH), 

b) po 75 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 
25 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj.           Kč (je-li příkazník 
plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH), 

c) zbývajících 25 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou 
po ukončení výkonu inženýrské činnosti včetně činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. s) této smlouvy 
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem 
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění 
případných dodatků). 

V případě, že bude příkazce požadovat po příkazníkovi výkon činnosti nad předpokládaný 
rozsah v čl. III. odst. 2 písm. e) této smlouvy, bude příkazník oprávněn fakturovat tyto 
činnosti po dokončení stavby, a to v rozsahu činnosti nad předpokládaný rozsah. 
Odměna za tento výkon činnosti bude stanovena součinem jednotkové ceny uvedené 
v čl. V. odst. 1 písm. a) resp. b) této smlouvy (tj. cena za návštěvu, resp. hodinu 
nezbytné kancelářské práce) a rozsahem vykonané činnosti odsouhlasené příkazcem. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury týkající se příkazce provede osobně na podatelně ředitelství SSMSK 
(případně do datové schránky nebo na oficiální adresu elektronické podatelny 
organizace) a podatelně Obce Stará Ves nad Ondřejnicí (případně do datové schránky 
nebo na oficiální adresu elektronické podatelny obce) – viz článek I. této smlouvy. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené 
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo 
na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
že: 
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a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii stavebních 
povolení týkajících se realizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 
činnosti. 

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, 
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení 
realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce. 

h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od 
jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
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j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. Toto podléhá písemnému souhlasu příkazce bez nutnosti uzavřít 
dodatek k této smlouvě.  

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze 
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona 
č. 309/2006 Sb. 

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) 
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora 
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora 
BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské 
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník 
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou 
fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba 
dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li 
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen 
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP 
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. 
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová 
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná 
osoba. 

9. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti 
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dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením výkonu funkce 
koordinátora BOZP předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro konkrétní 
fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat. 

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající koordinátora BOZP, 
je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP písemně 
informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem funkce 
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona 
č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně 
fyzické osoby pověřené výkonem funkce koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto 
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou 
fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP. Nebude-li 
pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci 
tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně 
pověřit jinou fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka 
vykonávat. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

2. Nebude-li příkazník plnit své povinnosti dle čl. III, odst. 2, písm. qq) a rr), zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.  

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 
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4. Bude-li příkazník odpovědný za rozpor mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních 
prací, který povede k odstoupení od smlouvy o dílo a následnému vyčíslení škody, je 
příkazník povinen příkazci uhradit tuto vzniklou škodu.  

5. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

8. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

9. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006  
o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou 
nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník 
je současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné 
ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 
souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je příkazník povinen zaplatit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XII. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 
v případě: 
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a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona  
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh 
a dodatků.  

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří 
měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.  

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 
smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracování osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové 
organizace, www.ssmsk.cz .  

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě podpisu kvalifikovaným certifikátem 
je vyhotoven jeden elektronický originál, který obdrží každá ze smluvních stran.  

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Smlouva byla schválena Radou obce dne 
14.04.2025 číslo usnesení 3a/84R/2025 

 

 

http://www.ssmsk.cz/
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Příloha č. 1:  Plná moc k vyhotovení a podání oznámení o zahájení stavby na Oblastní 
inspektorát práce příslušný místu stavby 

Příloha č. 2:  Plná moc uzavřená podle ustanovení § 441 a následujících občanského 
zákoníku 

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ 

                        

obchodně-investiční náměstek 

V Ostravě dne: 28.04.2025 V Frýdku-Místku dne: 24.04.2025

za příkazce č. 1 
                     

ředitel organizace 

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dne:24.04.2025 

za příkazce č. 2 
                  

starosta obce 

za příkazníka 

Příloha č. 1 
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PLNÁ MOC 

k vyhotovení a podání oznámení o zahájení stavby na Oblastní inspektorát práce 
příslušný místu stavby 

Zmocnitelé: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz 
zastoupena: ředitelem                          

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 
se sídlem: Zámecká čp. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
zastoupena: starostou                       

udělují Plnou moc 

Zmocněnec: Ing. Miroslav Macek 
se sídlem:  Pod Štandlem 2475, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený:                      

ke všem úkonům směřujícím k podání oznámení o zahájení stavby na Oblastní inspektorát 
práce příslušný místu stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. zákona v platném znění, zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Jde zejména o tyto náležitosti: Vyhotovení a podání oznámení o zahájení stavby na Oblastní 
inspektorát práce příslušný místu stavby 8 dní před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli. 

Tato plná moc je v souladu s příkazní smlouvou na výkon koordinátora BOZP na stavbě 
„Silnice III/4787 – rekonstrukce mostu ev. č. 4787-12 přes Ondřejnici na ul. 
Petřvaldská a přilehlé opěrné zdi ev. č. 4787-OZ-3“ a je platná do dne podání 
oznámení o zahájení stavby a řádným přijetím podání Oblastním inspektorátem práce. 
Příkazce (zmocnitel) bere na vědomí, že                      je oprávněn si ustanovit za 
sebe zástupce a souhlasí, aby jednal samostatně, se stejnými právy a povinnostmi dle této 
plné moci. 

V Ostravě dne 
28.04.2025 

_____________              
za příkazce 
zmocnitel                      
ředitel organizace 

                  
starosta obce 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

Ve Frýdku-Místku dne 

_                  _______ 
za příkazníka 
zmocněnec                     



TDS, BOZP při realizaci stavby Silnice III/4787 – rekonstrukce mostu ev. č. 4787-12 přes Ondřejnici na ul. 
Petřvaldská a přilehlé opěrné zdi ev. č. 4787-OZ-3 

17 

Plná moc 

uzavřená podle ustanovení § 441 a následujících občanského 
zákoníku 

Zmocnitelé: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz 
zastoupena: ředitelem                          

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 
se sídlem: Zámecká čp. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
zastoupena: starostou                       

Zmocněnec: Ing. Miroslav Macek 
Adresa: Pod Štandlem 2475, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO: 09377042 
Zastoupený:                     

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí firmu Ing. Miroslav Macek   , aby je 
zastupovala ve všech záležitostech za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí, povolení 
nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě, kterých bude možno realizovat a uvést do 
užívání stavbu: 
„Silnice III/4787 – rekonstrukce mostu ev. č. 4787-12 přes Ondřejnici na ul. 
Petřvaldská a přilehlé opěrné zdi ev. č. 4787-OZ-3“. Zmocněnec je oprávněn 
vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a podávat žádosti jménem a na účet 
zmocnitelů a zastupovat zmocnitele při jednáních s třetími stranami, se správními orgány 
a vlastníky pozemků dotčených stavbou a zastupovat zmocnitele jako stavebníka 
u všech orgánů státní správy v řízeních dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s tímto zákonem. Zmocnitelé berou na vědomí, že zmocněnec 
(statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, kterého písemně pověří 
plněním úkonů v rámci této plné moci. 
Plná moc je vystavena do doby ukončení činnosti. 

V Ostravě dne 28.04.2025 

__________________________ 
za příkazce 
zmocnitel                      
ředitel organizace 

                  
starosta obce 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

_             ____________ 
za příkazníka 
zmocněnec                     
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