
Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město

zastou pený Mgr. Olgou Hrubec, ředitelkou organizace

jednání ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Olga Hrubec, ředitelka organizace

b) technických:

IČ: 00320463

DIČ: CZ00320463

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

(dáIe jen objednateI)

a

1.2 Aleš Paździora s.r.o.

zapsána v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73772

zastoupena: Alešem Paździorou, Jednale|em společnosti

se sídlem: Slovenská 2933/55, 733 01 Karviná - Hranice

IČ: 06429955

DIČ: CZ06429955

číslo účtu:

(dále jen zhotovileI)

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Zateplení promítací kabiny v letním

kině“ (dále též „dílo“) dle rozpočtu, specifikace materiálu, cenové nabídky ze dne – příloha č. 1

SOD. Předmětem díla je zatepIení vnitřních stěn promítací kabiny letního kina pomocí SDK

předstěn s izolační vatou, zhotovení podhledu a instalace dveřních zárubní a dveří.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobHý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.1 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, tech nických a (echnmogickýcn zařízení, včetně všech

činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do

užívání.

2.2 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zaj istit nezbytná opatření nutná pro neporušení

veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla, zajistit a provést všechna opatření

organizačníno a stavebně tecnno|ogického charakteru k řádnému provedení díla, provésl

bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, zpracovat dokumentaci potřebnou pro

provedení díla, zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, zaJislil a provést všechny

předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahuj \'cí se k prováděnému dílu včetně pořízení

protokolů, zaj istit atesty a dok|ady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

zaj isti1 odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy

dotčené prováděním díla do původního stavu a provádět denní úklid staveniště, sp|nit podmínky

vyp|ývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci výběrového řízení na zhotovení dí|a.

2.3 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto

požadavky objednate|e přistoupit.
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2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou

díla.

2.5 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně

sjednané době předání a zapIatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za

podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout

převzetí díla i pro ojedině|e drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným zpúsobem neomezují.

2.6 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

2.7 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavate\ske' schéma před|ožené v nabídce v rámci řízení na

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či dop|nění

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednate|e neprodleně písemně informovat.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednale|e předložit kompletní

seznam částí plnění plněných prostřed nictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.

Porušení povinností uvedených v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této

smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení

díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto nák|ady nemají

vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci

bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

3.4 Nebezpečí Škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem,

a to i v případě že by ke škodě došlo ijinak.

4. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zahám práce do 3

dnů od předání staveniště zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nezahájí-li

zhotovitel práce v této lhůtě nebo nepřevezme-li zhotovitel staveniště v souladu s touto smlouvou,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem

vyhotoven zápis.

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo do 31.05.2025. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla

se rozumí ieho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

4.3 O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou

termíny sjednane' ve smlouvě týKající se provedení prací na díle.

4.5 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu (

cenové nabídce) ze dne 15. 4. 2025, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a

jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem,

termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.2 této smlouvy posunout o dobu nezbytně

nutnou k provedení těchto víceprací.

4.6 Místem plnění je letní kino Karviná - přední trakt v parku Boženy Němcové, Karviná»Fryštát

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|uuvy |e

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 218 294 Kč

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou
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realizované stavební a montážní práce zařazené pod číse|nými kódy 41- 43 klasifikace produkce

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43

klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně

závazných právních předpisů.

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Po|ožkový rozpočet je přílohou a

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny

pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a

převzetí díla objednate|em. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na

celkovou sjednanou cenu díla.

5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména nák|ady na

provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení veškerých

zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.6 Po|ožkový rozpočet slouží k vyKazova'ní finančních objemů provedených prací a k ocenění

víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a meněprací je zhotovitel povinen předložit

objednateli ke schválení změnové listy.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě me'něprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.8 V případě změny ceny díla z dúvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2 Práce budou hrazeny na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn

vystavit fakturu po převzetí díla objednatelem a odsouhlasení soupisu provedených prací

objednatelem.

Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 11 000,- Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též

„zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li

objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po

odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo

v době převzetí objednatelem vady, ustanovení o zádržném se neuplatní.

6.3 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v d\gitá|ní formě, a to elektronickou poštou na adresu

případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC

nebo ISDOCX. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních

předpisů. Součástí fa ktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů

oprávněných zástupců objednate|e a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na díle, a to

ve dvou vyhotoveních.

6.4 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 21 dnů od jejího doručení objednateli.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením

nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zap|ati1je splněna dnem odepsání příslušné částkyz účtu

objednatele.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dok\adech při platebním styku

s 0bjednaIe|em užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a
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identifikovaných osob.

7. Jakost díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že ce|kový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto

smlouvou, právními předpisy, technickými normami, příkazy objednatele, v souladu

se schválenými techno|ogickými postupy, v souladu se současným standardem u používaných

techno|ogíí a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.

7.2 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Zhotovitel zodpcvídá za bezpečncst a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí

objednateli či třetím osobám během provádění díla.

8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednate|e nebo jeho zástu pce (technický dozor) nejméně 2 dny

předem ke kontrole a prověření prací, které v da|ším postupu budou zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné

kontroly a nést nák|ady s tím spojené.

8.4 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který

musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím

předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do

záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

8.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.

8.6 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně

ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností

či nečinností způsobil v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí

osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel

je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání

této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost

uvedenou v tomto odstavci.

8.8 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit

veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména

se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné,

ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména

snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinnosíí je zhotovitel

povinen zaj ism i u svých poddodavatelů.

8.9 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování

smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v

této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti

faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka

záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost

objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.

8.10 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné

a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených
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poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 7 dnů od připsání platby

objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od žádosti objednate|e

prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy byla zhotoviteli na účet připsána platba

objednatele a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést

totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.

9. Předání a převzetí díla

9.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Dílo nebude

přebíráno po částech.

9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této

smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

9.3 Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a

staveniště vyklidit.

10. Záruční podmínky a vady díla

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v dobějeho

předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které seprojeví po záruční

době, odpovídá zhotovitel, jest|iže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 60 měsíců.

Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou

se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše

uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými

normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazy objednatele, bude umožňovat

užívání, k němuž bylo určeno a provedeno, bude plně funkční, bezporuchové, bezpečné. Smluvní

strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jesl|iže jeho provedení neodpovídá požadavkům

uvedeným v předchozí větě.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednate|em.

10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objed nate| nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,

které byly v důsledku reklamace objednale|e zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele

v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakos! bezplatnou opravou vady nebo

výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se

zhotovitel po5kymoul objednateli slevu z kupní ceny.

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany

jínak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

10.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do

rozhodnutí soudu.

10.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jínak,

10.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednate|em stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo

vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednateíem, je objednate| oprávněn pověřit odstraněním

vadyjinou osobu. Veškeré takto vzniklé nák|ady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

11.1 Nepředá-li zhotovitel objednateI řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném

dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zap|acení smluvní

pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo

s vadami, dohodIy se smluvní strany, že objednatel nebude up|atňovat po zhotoviteli smluvní

pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednate|em.
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11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.3 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která

se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé jednot|ivé vady

nebo za každý den prodlení s odstraněním kaŽdé jednct|ivé vady.

11.4 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.8 nebo 8.10 této smlouvy, je

objédnate| oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla.

11.5 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.9 této smlouvy, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za nedodržení

této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.

11.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11.7 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zap|atí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjake výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně v p|ném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé

škody.

12. Závěrečná ujednání

12.1 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

12.2 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souv|s|ost| s uveřejněním této

smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že

v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.

12.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.4 Právní vztahytouto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,

v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných

dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena

v elektronické podobě.

12.6 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet ze dne 15. 4. 2025

za objednatele za zhotovitele

: msty Datum: 2025.0419

vauun: mm mm mmm
12:Z0:í 3 +02'00'

…………………………….. …………………………………………

Mgr. Olga Hrubec Aleš Paździora

ředitelka organizace jednatel společnosti
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PoIožkový rozpočet

Zakázka: Zateplení promítací kabiny v letním kině

Objednatel: Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace IČ: 00320463

tř. Osvobození 1639/43 DIČ: CZ00320463

73506 Karviná - Nové Město

Zhotovitel: Aleš Paździora s.r.o. IČ: 06429955

Slovenská 2933/55 DIČ: CZ06429955

73301 Karviná-Hranice

Vypracova í: Paździora Aleš

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON | |

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 %

Snížená DPH 12 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Karviné 15.4.2025v dne

Za zhotovitele Za objednate|e

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

4 Vodorovné konstrukce HSV

Výplně otvorů64 HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

Nátěry783 PSV

784 Malby PSV

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem
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Položkový rozpočet

S: Zateplení promítací kabiny v letním kině

P.č. Čís|o položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díí: |3Svislé a kompletní konstrukce

1 347015131R00 Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol m2

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 416021125R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 15 mm m2

Díl: 64 Výplně otvorů

3 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních oceíovýcn pl. do 2,5 m2, kus

včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm

4 54914591R Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr kus

5 61160104R Dveře vnitřní hladké plné BASIC 1-křídlé 900 x 1970 mm kus

bílé

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t

Díl: 783 Nátěry

7 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný kus

Díl: 784 Malby

8 784442021RT2 Malba disperzní interiér.HET HetIíne„výška do 3,8m, pro m2

SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace

Díl: VN Vedlejší náklady


