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SMLOUVA O DÍLO č. 64/07/ORI-OVZ/2024

I.
Smluvní strany

1.1
Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA; 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze
dne 20. 10. 2022
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: vedoucí oddělení
rozvoje a investičních záměrů, Odbor rozvoje a investic, Magistrát města Prostějova

telefon:
e-mail:

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2
Zhotovitel: DKarchitekti, s.r.o.

Křenová 409/52, 602 00 Brno
zastoupený Ing. arch. David Kudla, jednatel
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

telefo
e-mail

IČO: 05290236
DIČ: CZ05290236
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: tmpzea3
Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 94519.
(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo
na zpracování studie a provedení souvisejících činností (dále jen „Smlouva“).
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II.  
Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí Parkovací dům 
Komenského – studie a standardy (dále také jako „Studie“) v rozsahu, způsobem a za podmínek 
dohodnutých v této Smlouvě a její předání Objednateli v dále specifikovaných stupních. 

2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k provedení souvisejících činností spočívajících v zajištění 
se Studií související inženýrské činnosti, poskytnutí související součinnosti při výběru zhotovitele 
navazující projektové dokumentace (přípravy) a realizace stavby, a výkon dozoru projektanta 
v  průběhu zpracování navazující přípravy a realizace stavby (dále také jako „Související plnění“). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Studii a s ní související činnosti (dále společně též jako „Dílo“) na 
svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu. 

2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení dle této Smlouvy, 
dokončenou bezvadnou Studii převzít, přijmout Související plnění a zaplatit dohodnutou cenu za 
provedení Studie a Souvisejícího plnění a příslušnou daň z přidané hodnoty, je-li Zhotovitel plátcem 
této daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon 
o DPH“). 

2.5. Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Parkovací dům Komenského – studie a standardy“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jakékoliv 
ujednání této Smlouvy bude vykládáno v souladu se zadávací dokumentací pro Veřejnou zakázku 
a nabídkou podanou Zhotovitelem v průběhu zadávacího řízení Veřejné zakázky a zákonem č. 
134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

2.6. Studie bude sloužit k následujícím účelům: 

a) studie v obsahovém rozsahu a podrobnosti dokumentace pro povolení stavby (příloha č. 1 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb) bude sloužit pro potřeby veřejné zakázky 
na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro 
provedení stavby a pro následnou realizaci stavby; 

b) Zhotovitelem navržené projekční standardy a stavebně technické podmínky (dále jen 
„standardy“) budou sloužit jako podkladové standardy pro potřeby veřejné zakázky na 
zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby a pro následnou realizaci stavby. 

III.  
Specifikace Díla 

3.1. Studie bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, 
a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími právními předpisy (dále jen „stavební zákon“). 

3.2. Studie bude zpracována v tomto rozsahu: 

a) Provedení všech nezbytných průzkumů vč. provedení alespoň: 

- 1 sondy do konstrukce a podložních vrstev komunikace ul. Komenského vč. diagnostiky 
vozovky; 

- 1 hydrogeologické sondy pro posouzení hloubky založení budoucího objektu a  

- sond potřebných pro posouzení technického stavu (zdivo, základy, statika) sousedního 
objektu parc. č. 2893 (k. ú. Prostějov), ke kterému bude parkovací dům přistavěn; 
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b) zjištění stavu a přesné polohy stávajících inženýrských sítí, apod. a jejich měření, potřebné pro 
zhotovení Díla či jeho řádné plnění podmiňující. V případě vzniklé potřeby také nové zaměření 
či doměření stávajícího stavu území, včetně polohopisu a výškopisu; 

c) regulace vycházející z Územní studie Jižní část centra Prostějova, zpracované architektem 
gogolák + grasse v roce 2021 nemusí být respektována v případě, že Zhotovitelem nově 
navrhované řešení bude z pohledu veřejného zájmu alespoň rovnocenné nebo lepší; 

d) parkovací dům bude umístěn na pozemku parcelní číslo 2892/1, k.ú.  Prostějov s možným 
přesahem na pozemek 2890 v katastrálním území Prostějov. Dopravní obsluha bude řešena z 
ulice Komenského. Minimální kapacita objektu bude 250 parkovacích míst a bude řešena i 
přestavba souvisejícího okolního veřejného prostranství (části ulice Komenského), dotčeného 
budoucí realizací stavby parkovacího domu; 

e) navržení alespoň tří variant stavby parkovacího domu včetně dotčeného veřejného prostranství 
v rámci konceptu Studie. Variantně bude řešena kapacita objektu, forma zastřešení, možnost 
využití parteru pro drobné obchodní nájemní jednotky, prověřena bude pěší prostupnost objektu 
na ulici Wolkerova. Varianty budou doplněny o hrubý odhad nákladů na jejich realizaci. Koncept 
bude obsahovat principy architektonického řešení objektu s důrazem na implementaci prvků 
tzv. modrozelené infrastruktury;  

f) Studie bude zpracována v obsahové podrobnosti dokumentace pro povolení stavby dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;  

g) Studie bude doplněna o pět fotorealistických vizualizací budoucí podoby objektu; 

h) projekční standardy a stavebně technické podmínky (dále jen standardy) budou v rozsahu 
jejich jednoznačného určení a definování požadavků na kvalitu obsahovat výčet: 

- požadavků na projektovou dokumentaci; 

- architektonických, konstrukčních prvků, materiálů, výrobků a zařízení (systémů a 
jednotlivých profesí a TZB), stavebních a montážních prací;  

- požadavků na vyvolané a podmiňující investice; 

- stavebně technologických procesů ve fázi realizace (požadavky na organizaci výstavby, 
kvalitu dodávek a způsob provádění, na provádění zkoušek při realizaci, požadavky na 
minimální rozsah výrobní nebo dílenské dokumentace); 

- požadavků na zkušební provoz; 

- požadavků týkajících se fáze předání, zprovoznění a provozování objektu. 

Výše uvedené v požadované bude zpracováno v kvalitě a rozsahu pro následné dopracování 
dokumentace pro povolení stavebního záměru, prováděcí dokumentace a pro fázi samotné 
realizace stavby a jejího následného provozování.   

i) standardy nebudou definovány určením referenčních výrobců a dodavatelů a nesmí obsahovat 
značkové specifikace výrobků. Nelze použít ani jiný způsob popisu, který by vedl k jednoznačné 
identifikaci konkrétních výrobců nebo výrobků. 

3.3. Změny v rozsahu Studie požadované Objednatelem po uzavření této Smlouvy podléhají 
předchozímu uzavření dodatku Smlouvy, který bude obsahovat rozsah požadovaných změn a 
jejich cenu.  

3.4. V průběhu zpracování Díla budou Zhotovitelem respektovány požadavky a podmínky obsažené ve 
vyjádřeních dotčených orgánů (dále jen „DO“), případně správců inženýrských sítí (dále jen „SIS“), 
dalších orgánů dle požadavku stavebního úřadu nebo speciálního stavebního úřadu a této 
Smlouvy. V průběhu zpracování Studie bude Zhotovitelem svolán minimálně 3 výrobní výbory za 



Stránka 4 z 23 

účasti Objednatele, Zhotovitele, DO a SIS. Zhotovitel se dále zavazuje k představení Studie na 
jednáních a schůzích volených orgánů Objednatele a v případě pořádání, i na veřejné prezentaci 
nebo veřejném projednání. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla, které vyžaduje 
Smlouva, právní předpisy nebo orgány veřejné správy. 

3.6. Zhotovitel je povinen se při zpracování Díla řídit pokyny Objednatele a jím určených osob. 

IV.  
Způsob provedení díla 

4.1. Studie bude Objednateli předána v čtyřech paré v tištěné podobě a jednou v digitální podobě. 
Výhradními formáty pro digitální soubory jsou formáty dwg, doc, docx, xls, xlsx, PDF a jpg. 

4.2. Není-li sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen zahájit práce na provedení Díle bez zbytečného 
odkladu po účinnosti Smlouvy a předání výchozích podkladů Objednatele. 

4.3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.  

4.4. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování Díla a všech jeho částí bude postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména občanským zákoníkem, stavebním 
zákonem, ZZVZ, provádějících právních předpisů, příslušnými normami ČSN a ČSN EN, podklady 
předanými Objednatelem, zadávacím řízení Veřejné zakázky, nabídkou Zhotovitele podanou ve 
Veřejné zakázce a touto Smlouvou. 

V.  
Související plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli v souladu s touto Smlouvou a dle podmínek v ní 
sjednaných následující Související plnění: 

a) inženýrská činnost v souvislosti s dokončením Studie; 

b) poskytnutí součinnosti (související konzultační a poradenské činnosti) při výběru 
zpracovatele navazující projektové dokumentace a zhotovitele stavby; 

c) provádět výkon dozoru projektanta (dále též „DP“) v průběhu navazujícího procesu přípravy 
a realizace stavby, a to až do kolaudace stavby. 

5.2. Inženýrskou činností se rozumí: 

a) zajištění souvisejících podkladů nezbytných pro bezproblémové navazující zpracování 
projektové dokumentace pro povolení stavby; 

b) projednání záměru stavby s DO a SIS pro účely navazujícího zpracování projektové 
dokumentace pro povolení stavby; 

c) získání kladných vyjádření DO a SIS pro účely navazujícího zpracování projektové 
dokumentace pro povolení stavby; 

d) provedení všech nezbytných měření, průzkumů, posudků a získání dalších nezbytných 
dokumentů a podkladů vyžadovaných DO, SIS nebo správními orgány, které vedou nebo se 
účastní řízení o povolení záměru; 
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5.3. Prováděním výkonu DP v průběhu realizace stavby se rozumí: 

a) kontrola souladu následně zpracovávané dokumentace pro povolení stavby a dokumentace 
pro provádění stavby a prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se Studií a 
provádění souvisejících záznamů a zápisů do stavebního deníku stavby; 

b) poskytování konzultačních služeb na úseku technického konzultanta a konzultační služby 
spojené s kontrolou stavebních prací v průběhu realizace stavby; 

c) účast na kontrolních dnech, prohlídkách a revizích v průběhu realizace stavby, a to na 
základě pozvánky Objednatele. 

5.4. DP a související konzultační a poradenskou činnost bude Zhotovitel poskytovat od předání Studie 
vč. standardů, přes přípravu a průběh veřejné zakázky na výběr zpracovatele navazující projektové 
dokumentace a zhotovitele stavby (spolupráce při výběru zhotovitele projektové dokumentace a 
stavby), až do kolaudace stavby. 

5.5. Zhotovitel Objednateli poskytne součinnost potřebnou k výběru zpracovatele navazující projektové 
dokumentace a zhotovitele stavby, spočívající v poskytnutí konzultací při přípravě zadávacích 
podmínek veřejné zakázky na výběr zpracovatele navazující projektové dokumentace a zhotovitele 
stavby, součinnost v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky. Provedení potřebných změn, 
úprav, doplnění a vyjasnění Studie v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky. Při 
poskytování součinnosti potřebné k výběru zpracovatele navazující projektové dokumentace a 
zhotovitele stavby postupuje Zhotovitel tak, aby byly povinnosti Objednavatele v tomto řízení 
plněny v souladu se ZZVZ. 

VI.  
Termín plnění a způsob předání 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:  

a) vypracovat a předat kompletní průzkumy a koncept Studie s variantami nejpozději do 12 
týdnů ode dne účinnosti Smlouvy; 

b) vypracovat a předat kompletní Studii vč. vizualizací nejpozději do 16 týdnů od oznámení 
Objednatele o odsouhlasení vybrané varianty příslušným orgánem města; 

c) provádět inženýrskou činnost průběžně s realizací Díla, vypracovat a předat kompletní 
dokladovou část a standardy do 12 týdnů od předání kompletní studie vč. vizualizací a 

d) provádět výkon DP až do kolaudace stavby. 

6.2. Dojde-li Zhotovitel v průběhu realizace Díla k zjištění, že nelze sjednaný termín plnění dodržet, 
vyrozumí o nastalé skutečnosti Objednatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění. Takto 
učiněné oznámení nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy.  

6.3. Jestliže dojde k prodlení Zhotovitele s termínem plnění v důsledku nesplnění povinností 
Objednatele dle Smlouvy a jestliže jej na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozorní, je 
Objednatel povinen přistoupit na změnu termínu plnění Smlouvy. Takováto změna plnění Smlouvy 
musí být v souladu s ZZVZ. 

6.4. Jestliže dojde k prodlení Zhotovitele s termínem plnění v důsledku vady či neúplnosti podkladů 
a dokumentů jemu předaných Objednatelem, je Objednatel povinen přistoupit na změnu termínu 
plnění dle Smlouvy, jestliže byl neprodleně písemně Zhotovitelem upozorněn na zjištěné 
skutečnosti. Takováto změna plnění Smlouvy musí být v souladu s ZZVZ. 
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6.5. Místem plnění pro účely této Smlouvy se rozumí: 

a) místem předání Studie vč. jejích jednotlivých stupňů je sídlo Objednatele; 

b) místem plnění součinnosti potřebné k výběru zpracovatele navazující projektové 
dokumentace a zhotovitele stavby, je sídlo Objednatele nebo jiné Objednatelem písemně 
určené místo; 

c) místem plnění inženýrské činnosti je sídlo Objednatele, místo provádění stavby nebo jiné 
Objednatelem písemně určené místo; 

d) výkonu DP v průběhu realizace v průběhu celého navazujícího procesu přípravy a realizace 
stavby je sídlo Objednatele, místo provádění stavby nebo jiné Objednatelem písemně 
určené místo.  

6.6. Předání plnění dle této Smlouvy bude provedeno vždy osobně, elektronicky nebo s využitím 
doručovacích služeb není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

6.7. O termínu předání plnění dle Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele písemně informovat 
alespoň 3 pracovní dny před zamýšleným termínem předání plnění. 

6.8. Objednatel je povinen převzít pouze úplné Dílo, případně jeho část, bez vad a nedodělků.  

6.9. O předání a převzetí Díla či jeho součásti bude sepsán předávací protokol, podepsaný 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu jsou, identifikační 
údaje obou Smluvních stran, rozsah předávaného plnění a případné výhrady Objednatele 
k předávanému plnění Díla nebo jeho součásti. Bude-li plnění dle této smlouvy předáno 
elektronicky nebo s využitím doručovacích služeb, bude předávací protokol sepsán v elektronické 
podobě. 

6.10. Okamžikem předání Díla či jeho součásti se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu 
zástupcem Objednatele. 

6.11. Dokončením Díla a splněním předmětu Smlouvy se rozumí okamžik: 

a) dokončení Studie nebo její části a předání Objednateli; 

b) poskytnutí Souvisejících plnění.  

6.12. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 
a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. 

VII.  
Cena za provedení díla 

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Studie a 
Související činnosti dle této Smlouvy v následující výši: 

Cena bez DPH 890 000,- Kč 

DPH 21% 186 900,- Kč 

Cena celkem s DPH 1 076 900,- Kč 

7.2. Cena za Studii a Související činnosti dle odst. 7.1 Smlouvy je složena z cen za jednotlivé části 
Studie a Souvisejících činností, které jsou sjednány v následující výši: 

a) cena za průzkumy a koncept Studie ve variantách činí 220 000,- Kč bez DPH; 
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b) cena za Studii vč. vizualizací činí 487 500,- Kč bez DPH; 

c) cena za standardy a inženýrskou činnost činí 82 500,- Kč bez DPH; 

d) cena za výkon DP po celou dobu přípravy a realizace stavby činí 1000 Kč bez DPH za 
jednu hodinu jeho výkonu; Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli pouze skutečně 
odpracovaný, vykázaný a objednatelem odsouhlasený celkový počet hodin výkonu této 
činnosti dle hodinové sazby; celkový objem výkonu této činnosti nesmí přesáhnout 100 
hodin, což je předpokládaný maximální objem výkonu této činnosti; 

e) cena za výkon dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby v rozsahu 100 hodin činí 
celkem 100 000 Kč bez DPH. 

7.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena za Dílo dle tohoto článku Smlouvy sjednána jako 
nepřekročitelná, úplná a obsahující veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla, a jeho zisk. 

7.4. Cena Díla je Smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

7.5. Výše uvedená cena, je cenou za provedení předmětu Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li ke 
změně rozsahu předmětu Smlouvy a jeho zmenšení, je Objednatel povinen zaplatit pouze 
poměrnou část ceny dle skutečně provedeného předmětu Smlouvy. 

7.6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 
byly předmětem Smlouvy (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“). V případě víceprací lze 
nárokovat pouze ty změny, u kterých se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto 
dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení projekčních prací. Veškeré vícepráce či 
méněpráce budou řešeny v souladu se ZZVZ. 

7.7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny dle čl. VII odst. 7.6 
písm. b) Smlouvy, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny předmětu Smlouvy a předložit 
jej Objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že její změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se ZZVZ. 

7.8. Sjednání změny ceny Díla bude probíhat na základě dohody Smluvních stran prostřednictvím 
písemného dodatku ke Smlouvě.  

7.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy vyšlo 
Zhotoviteli najevo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto Smlouvou a v souladu se ZZVZ. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele 
na změnu výše ceny nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

7.10. Dojde-li ke změně ceny předmětu Smlouvy v důsledku změny příslušné sazby DPH, není Zhotovitel 
povinen oznámit nutnost jejího překročení Objednateli. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení 
sjednané ceny již samotnou změnou sazby DPH. 
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7.11. Smluvní strany se dohodly, že realizace předmětu Smlouvy je podmíněna schválením finančních 
prostředků v rozpočtu statutárního města Prostějova. Nebudou-li příslušným orgánem Objednatele 
schváleny rozpočtové prostředky v potřebné výši, Smluvní strany se dohodly vzájemnou dohodou, 
resp. dodatkem k této Smlouvě, upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí.  

7.12. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

VIII.  
Platební podmínky 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za předmět Smlouvy bude probíhat na základě 
daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem Objednateli. 

8.2. Faktura bude splňovat obsahové i formální náležitosti dle § 29 zákona o DPH, zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění, a § 435 občanského zákoníku. Nemá-li Faktura tyto náležitosti, 
je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel 
je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení 
s úhradou Faktury. 

8.3. Faktura bude Zhotovitelem vystavena takovým způsobem, aby plnění Objednatele z ní vzešlé bylo 
splatné na bankovní účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy. Tento bankovní účet musí být 
zároveň bankovním účtem Zhotovitele uveřejněným příslušným správcem DPH jako bankovní účet 
určený k podnikatelské činnosti pro účely registrace k platbě DPH. Nemá-li Faktura tuto náležitost, 
je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel 
je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení 
s úhradou Faktury. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat Zhotovitelem následujícím způsobem:  

a) Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli část ceny připadající na cenu za Studii po jejím 
řádném předání Objednateli; 

b) Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli část ceny připadající na cenu za výkon DP po 
celou dobu přípravy a realizace stavby, a to jako poměrnou část odpovídající počtu 
provedených hodin výkonu DP za kalendářní měsíc, ve kterém byl výkon DP Zhotovitelem 
prováděn. 

8.5. Objednatel Zhotoviteli neposkytne zálohu na provedení předmětu Smlouvy. 

8.6. Objednatel je povinen uhradit Fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury Objednateli. Okamžikem uhrazení Faktury se rozumí stržení odchozí platby 
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

8.7. Každá Faktura Zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu Smlouvy musí být, před jejím 
doručením Objednateli k úhradě, předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty  
(e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude doručení Faktury Objednateli k úhradě 
Objednatelem akceptováno a Faktura nebude Objednatelem uhrazena. 

8.8. Faktura bude Objednateli doručena jedním z těchto způsobů: 

 osobně na podatelnu Objednatele; 

 e-mailem na adresu  posta@prostejov.eu; 
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 datovou zprávou do datové schránky Objednatele. 

8.9. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud Zhotovitel v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že 
je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v § 109 odst. 1 a 2 
zákona o DPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele 
informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na 
účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to 
v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z 
přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za 
zdanitelné plnění. 

8.10. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli nebo jím pověřeným osobám 
při kontrolách, zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditech nebo monitorování řešení 
a realizace Díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní 
doklady, vysvětlující informace apod. 

8.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou jemu vzniklou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo s ní související třetí osobě. 

8.12. Zhotovitel nemá právo provést jednostranné započtení své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související. 

IX.  
Provádění Díla 

9.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.2. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo jemu pokynů daných Objednatelem k provedení Díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s využitím členů realizačního týmu, pomocí kterých prokazoval 
kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, ve Veřejné zakázce na předmět plnění Smlouvy a 
jejichž seznam je uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy. V případě zamýšlené změny členů realizačního 
týmu je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, který nebude 
bezdůvodně odepřen. Nový člen realizačního týmu musí splňovat příslušné požadavky na 
kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, což je Zhotovitel povinen 
Objednateli doložit ve formě odpovídajících dokumentů. Byla-li zkušenost či odbornost člena 
realizačního týmu hodnocena v rámci dílčích hodnotících kritérií kvality v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky, pak každý takový nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci uvedenou v 
nabídce Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky. Každý nový člen 
realizačního týmu musí zároveň splňovat minimální požadovanou technickou kvalifikaci 
stanovenou pro danou pozici podle zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Nový člen 
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realizačního týmu musí nejen splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedenou v nabídce 
Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky, ale i získat podle způsobu 
hodnocení v rámci Zadávacího řízení nejméně stejný počet bodů za stejnou kvalifikaci jako člen 
realizačního týmu, kterého nový člen realizačního týmu nahrazuje. Objednatel prověří a vyhodnotí 
schopnosti a kvality nového člena realizačního týmu podle pravidel hodnocení dle zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s využitím dalších projektantů, kteří budou členy realizačního 
týmu nad rámec požadované technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ. V případě 
zamýšlené změny v odbornosti zpracovatelského týmu je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí 
písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. Nový člen realizačního týmu 
musí splňovat příslušné požadavky na odbornost (tzn. autorizaci, příp. osvědčení o registraci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) stanovené 
v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit ve formě 
odpovídajících dokumentů. Objednatel prověří a vyhodnotí schopnosti a kvality nového člena 
realizačního týmu podle pravidel hodnocení dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odpovídajícím využitím poddodavatelů, pomocí kterých 
prokazoval způsobilost a kvalifikaci dle § 83 ZZVZ, ve Veřejné zakázce na předmět plnění Smlouvy. 
Zhotovitel může změnit tyto kvalifikační poddodavatele jen ve výjimečných odůvodněných 
případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 

9.6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku. 

X.  
Poddodavatelé 

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě 
však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 

10.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.  

10.3. Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek. 

10.4. Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele, jestliže jej k tomu Objednatel vyzve a jestliže: 

a) poddodavatel bude v prodlení s plněním závazku vůči Objednateli; 

b) poddodavatel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

c) poddodavateli bude uložen zákaz plnění veřejných zakázek; 

d) probíhá insolvenční řízení proti majetku poddodavatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek poddodavatele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
poddodavatele byl zcela nepostačující; 

e) dle § 48a ZZVZ se na poddodavatele začnou vztahovat sankce podle zákona č. 69/2006 
Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění. 

Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele do 10 dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat stejnou kvalifikaci jako původní poddodavatel 
(byla-li ve Veřejné zakázce kvalifikace poddodavatele požadována nebo jedná-li se 
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o poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce podle § 83 ZZVZ)
a k výběru nového poddodavatele musí Objednatel udělit souhlas.

10.5. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni dle § 105 odst. 3 věty první ZZVZ, a kteří se následně
zapojí do plnění Smlouvy, musí být Zhotovitelem identifikováni před zahájením toho plnění, které
budou poskytovat.

XI.
Spolupůsobení Objednatele

11.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednávat
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení.

11.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli na jeho žádost potřebné podklady nebo
spolupůsobení, vyžádá-li si to postup prací či potřeba Zhotovitele, a to ve lhůtě umožňující splnění
termínů, uvedených v článku VI. Smlouvy.

XII.
Odpovědnost za vady

12.1. Zhotovitel odpovídá za provedení Díla řádně, včas a kvalitně v rozsahu stanoveném příslušnými
ustanoveními právních předpisů, zejména občanským zákoníkem, stavebním zákonem, ZZVZ,
provádějícími právními předpisy, příslušnými normami ČSN a ČSN EN, podklady předanými
Objednatelem, zadávacím řízením Veřejné zakázky, pokyny udělenými Objednatelem nebo jím
určenou osobou a touto Smlouvou.

12.2. Zhotovitel odpovídá za to, že poskytnutím Licence a jejím výkonem Objednatelem, nebudou
porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

12.3. Smluvní strany odpovídají za škodu vzniklou v důsledku jimi učiněného nepravdivého prohlášení
dle této Smlouvy.

12.4. Objednatel má práva z vadného plnění, ledaže vada byla způsobena po přechodu nebezpečí škody
vnější událostí nebo způsobil-li vadu Objednatel nebo třetí osoba svým jednáním či opomenutím.
To neplatí, jednal-li Objednatel nebo třetí osoba dle pokynů, návodů či dokumentů Zhotovitele.

12.5. Záruka za jakost Díla, po kterou Objednatel může uplatnit vady Díla u Zhotovitele, je stanovena na
60 měsíců ode dne předání Díla či jeho jednotlivé části.

12.6. Objednatel uplatní zjištěné vady písemně na adresu Zhotovitele nebo případně elektronicky
datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele nebo emailem na adres
V oznámení o reklamaci Objednatel uvede popis vady a její projev. Přijetí oznámení o reklamaci
potvrdí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu. Vada je uplatněna včas, jestliže je odeslána
Zhotoviteli nejpozději poslední den doby trvání záruky za jakost Díla.

12.7. Objednatel má právo na náhradu vynaložených nákladů na uplatnění práv vyplývajících ze zjištěné
vady.

12.8. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů oznámit Objednateli způsob odstranění vady. Odstranění
vady musí Zhotovitel provést nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem.

12.9. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo na:
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a) odstranění vady jinou osobou se shodnou kvalifikací jako Zhotovitel a na náklady 
Zhotovitele; 

b) slevu z ceny Díla; 

c) odstoupení od Smlouvy. 

Právo zvolit si způsob odstranění vady dle tohoto odstavce Smlouvy má Objednatel. O výběru 
uplatňovaného práva je povinen Zhotovitele bezodkladně informovat.  

12.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou k odstranění vady Díla. 

12.11. O způsobu odstranění vady Smluvní strany sepíší protokol, jehož obsahem bude oznámení vad 
zjištěných Objednatelem, způsob jejich odstranění a související časové údaje. 

12.12. Doba dle čl. XII odst. 12.5 se prodlužuje o dobu počínající oznámením zjištěných vad Objednatelem 
a končící dnem řádného a úplného odstranění vad Zhotovitelem. 

12.13. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 
– 2172 občanského zákoníku se nepoužije. 

XIII.  
Vlastnictví Díla a nebezpečí škody na Díle 

13.1. Vlastnické právo k Dílu nebo jeho částem přechází na Objednatele okamžikem předání Díla 
Objednateli. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1976 a § 2599–2603 občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

XIV.  
Sankce 

14.1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s termínem plnění předmětu Smlouvy, může Objednatel 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den prodlení.  

14.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vzniklé vady Díla nebo jeho části ve sjednané době, může 
Objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z jednotlivé ceny připadající na danou část Díla 
dle čl. VII odst. 7.2 Smlouvy, u které došlo k prodlení s odstraněním vzniklé vady. Objednatel má 
nárok na smluvní pokutu za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad, a to až do řádného 
odstranění vytčených vad Díla. 

14.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s termínem plnění Souvisejících činností spočívajících v 
poskytnutí součinnosti Zhotovitele potřebné k výběru zhotovitele projektové dokumentace a stavby, 
může Objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den 
prodlení s poskytnutím součinnosti.  

14.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení 
s předložením originálu, ověřené kopie nebo kopie pojistné smlouvy dle čl. XV odst. 15.2 Smlouvy. 

14.5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k její úhradě Zhotoviteli. 
Neuhradí-li Zhotovitel smluvní pokutu do 30 dnů ode dne doručení výzvy dle věty první, je 
Objednatel oprávněn uplatnit snížením ceny fakturované za jakoukoliv část Díla Zhotovitelem.  
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14.6. Pokud se Smluvní strany ocitnou v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně provedené Dílo 
nebo jiného peněžitého plnění dle Smlouvy, náleží druhé Smluvní straně za každý den takového 
prodlení úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a 
evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění. 

14.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že 
porušení povinnosti nezavinil. 

14.8. V případě, že Objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
Zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji Zhotovitel provádí sám, případně Zhotovitel 
neplní Objednatelem určenou významnou činnost sám, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý zjištěný případ.  

14.9. Právo Objednatele na uhrazení smluvní pokuty dle výše uvedených ujednání, nebrání Objednateli 
uplatnit též právo na náhradu jemu vzniklé škody, na kterou se smluvní pokuta vztahuje nebo na 
dluh utvrzený touto smluvní pokutou. 

XV.  
Pojištění Zhotovitele 

15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené profesní pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem 
činnosti Zhotovitele minimálně ve výši, jaká byla stanovena ve Veřejné zakázce, a to po celou dobu 
trvání závazku z této Smlouvy vyplívající. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná 
nebezpečí.  

15.2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele předložit originál, ověřenou kopii 
nebo kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát). 

15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění Díla. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu. 

15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

XVI.  
Změna Smlouvy 

16.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny Smlouvy. 

16.3. Pokud zjistí Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí toto bez zbytečného 
odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit. 
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XVII.  
Zánik Smlouvy 

17.1. Závazek dle této Smlouvy vyjma splnění zaniká též: 

a) odstoupením od této Smlouvy některou ze Smluvních stran; 

b) písemnou dohodou obou Smluvních stran; 

c) uplynutím výpovědní doby v případě výpovědi Objednatelem; 

d) uplynutí sjednané doby dle čl. XVII odst. 17.4 Smlouvy.  

17.2. Obě Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

17.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jestliže: 

a) bude Zhotovitel v prodlení s předáním předmětu Smlouvy nebo jeho části o více než 
kalendářních 30 dní; 

b) probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

c) Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle Smlouvy a porušení smluvní povinnosti nebude 
odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů; 

d) Zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy poddodavatele nebo člena realizačního 
týmu v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo 
bez předchozího souhlasu Objednatele; 

e) dojde k neoprávněnému zastavení či přerušení prací na Studii nebo Souvisejících 
činnostech na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto Smlouvou; 

f) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla, resp. Části Díla, vady zjištěné 
Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

g) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení Veřejné zakázky nepravdivé či 
zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této Smlouvy. 

h) Zhotovitel nesjedná pojištění dle čl. XV Smlouvy nebo v případě jeho zániku neuzavře do 3 
pracovních dní novou pojistnou smlouvu. 

i) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

j) Zhotoviteli bude uložen zákaz plnění veřejných zakázek; 

k) se na Zhotovitele začnou vztahovat sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, v platném znění. 

17.4. Nedojde-li ze strany Objednatele k zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace a stavby do 5 let ode dne převzetí bezvadné Studie nebo její poslední části, závazky 
dle této Smlouvy zanikají uplynutím času. To platí zejména pro výkon DP. Strany se dohodly, že 
po zániku Smlouvy uplynutím času zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se náhrady škody 
a sankcí. 

17.5. Zánik závazku písemnou dohodou lze učinit vzájemnou oboustrannou dohodou a za podmínek v ní 
sjednaných. 
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17.6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od Smlouvy druhé 
straně, kdy účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou. 

17.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od Smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se náhrady škody, sankcí a čl. XVII 
odst. 17.8 Smlouvy. 

17.8. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen nedokončené Dílo respektive jeho části 
předat bez zbytečného prodlení Objednateli. O rozsahu předávaného Díla a dalších náležitostech 
předání bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
Společně s nedokončeným Dílem nebo jeho částí bude Objednateli předáno vše, co od něj 
Zhotovitel k plněním předmětu Smlouvy získal, zejména smlouvy, dokumenty, výkresy a jiné. 

17.9. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět, dojde-li ke snížení schválených finančních prostředků 
v rozpočtu statutárního města Prostějova takovým způsobem, že předmět Smlouvy nebo stavbu 
nebude možné financovat z takto určených finančních prostředků. Objednatel může dle tohoto 
bodu Smlouvu vypovědět pouze do okamžiku zahájení prací Zhotovitele na Studii nebo jejím 
jednotlivém stupni. Účinky výpovědi nastávají dnem jejího doručení Zhotoviteli. 

17.10. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, které učiní Objednatel, má Zhotovitel právo na úhradu práce již 
vykonané, a to za podmínek daných touto Smlouvou. 

17.11. Závazky z této Smlouvy přechází i na právní nástupce obou Smluvních stran, není-li tento přechod 
zákonem vyloučen. 

XVIII.  
Licenční ujednání 

18.1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky 
autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku 
Smlouvy. 

18.2. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým 
částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či poskytovat 
třetím osobám.  

18.3. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen 
„Licence“). 

18.4. Licence je poskytována za následujících podmínek: 

a) Licence je výhradní; 

b) poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu a jeho částem; 

c) poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově); 

d) množstevní rozsah Licence není nijak omezen; 

e) poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 
osobám. 
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18.5. Objednatel není povinen Licenci využít. 

18.6. Objednatel jako výhradní nabyvatel Licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití Díla a jeho částí. 

18.7. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoliv 
úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými 
díly a jeho zařazením do díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 
postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn práva z Licence 
využívat. 

18.8. Výše odměny za nabytí Licence k užití Díla (jeho části) je již obsažena v ceně za zhotovení Díla 
(jeho části), a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla (jeho části) Objednatelem jsou 
zaplacením ceny za zhotovení Díla (jeho části) dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána 
bez ohledu na výši výnosů Objednatele z využití Licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou 
dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku 
z využití Licence a k významu Díla pro dosažení takového zisku. 

18.9. Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že zpracovaná Studie bude upravena, změněna nebo jinak 
zpracovávána v rámci zpracování projektové dokumentace stavby, a to třetí osobou vzešlou 
z navazující veřejné zakázky. Zhotovitel taktéž bere na vědomí, že Objednatel může za tímto 
účelem poskytnout třetí osobě podlicenci nebo jí Licenci postoupit.  

XIX.  
Podmínky odpovědného zadávání 

19.1. Zhotovitel se zavazuje, že při tvorbě Studie bude dbát zejména na to, aby v rámci navrženého 
řešení byly v maximální míře využity:  

 dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 

 dodávky výrobků (zejména dřeva a výrobků ze dřeva) ze zákonných a udržitelných zdrojů; 

 spotřebiče a technologie s minimální možnou energetickou náročností.  

Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující zásady ochrany 
životního prostředí. 

19.2. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že plnění dle této 
Smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta). Veškeré zápisy, 
protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány v elektronické podobě tak, aby se 
minimalizovala potřeba tištěných výstupů. 

19.3. Zhotovitel je při plnění Díla povinen dodržovat požadavky na environmentální odpovědnost, tj. aby 
navrhovaná řešení byla šetrná k životnímu prostředí a snižovala dopady provozu budovy na životní 
prostředí.  

19.4. Zhotovitel upřednostňuje vyhledávání a využití nových inovativních řešení. Pokud se v průběhu 
prací na Studii vyskytne nové inovativní řešení, Zhotovitel je povinen takové řešení projednat 
s Objednatelem.  

19.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami a další ustanovení zajišťující práva zaměstnanců, 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na 
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regulaci zaměstnávání cizinců, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

19.6. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit 
v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
Smlouvy, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je 
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích. V případě, že zjistí, že Zhotovitel nesplnil 
povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele v obdobném rozsahu 
jako v této Smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ pochybení. 

19.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění dle této Smlouvy, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné uhrazení 
finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou opožděnou platbu těmto 
poddodavatelům. 

XX.  
Závěrečná ustanovení 

20.1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem, 
zejména ustanoveními občanského zákoníku.  

20.2. Smluvní strany si sjednávají, že sudištěm pro spory vzniklé na základě této Smlouvy a v její 
souvislosti, je věcně příslušný obecný soud v místě sídla Objednatele. 

20.3. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude, v souladu s povinnostmi Objednatele dle 
příslušných právních předpisů, zveřejněna dle příslušných zákonných požadavků, a to včetně 
příloh a dodatků. Obsahuje-li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy 
a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní. 

20.4. Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy 
třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinností. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel 
je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

20.5. Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení, podepsaném elektronicky s platností originálu. 

20.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva podléhá 
zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění, a tímto dnem nabývá účinnosti.  

20.7. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Smlouvy 
v Registru smluv. 
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20.8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě a právní úkon tak
jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

20.9. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 03.03.2025 usnesením
č. RM/2025/62/39.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

V Prostějově V Brně

dne dle časového razítka elektronického podpisu dne dle časového razítka elektronického podpisu

Ing. Jiří Rozehnal, MBA Ing. arch. David Kudla
2. náměstek primátora jednatel
Objednatel Zhotovitel
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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