
Smlouva o dílo na veřejnou zakázku
Rosteme s digitálními technologiemi - vybudování počítačové učebny -

stavební práce II.

smlouva uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále též ,,OZ'), zejména ustanoveními § 2587 a nás/edu/lc/mi

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Adresa pro doručování:
lČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Zastoupený:

Základní škola, Brno, Krásného 24

Krásného 3191/24, 636 00 Brno

ibidem

49467247

CZ49467247
Komerční banka, a.s., č. ú.: 3633621/0100

Mgr. Jeanette Macháčkovou, ředitelkou školy

Oprávněni jednat za objednatele ve věcech:

organizačně-právních.' Mgr. Marek Ciprian
kontakt (telefon a e-mail)

technických:
kontakt (telefon a e-mail)

Zhotovitel:

SIdlo:
Adresa pro doručování:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupený:

Mgr. Jaroslav Kundrát

BRINGSTAV, s.r.o.

Křehlíkova 1115/74, Slatina, 627 00 Brno
dtto
25512111
CZ25512111
FlO banka, a.s.

Petr Brzobohatý, jednatel

Oprávněni jednat za zhotovitele ve věcech:

organizačně-právních: Petr Brzobohatý
kontakt (telefon a e-mail)

technických:
kontakt (telefon a e-mail)

Petr Brzobohatý, Martin Brzobohatý



ll. Preambule

1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem Rosteme s digitá/nlmi
technologiemi - vybudováni počítačové učebny - stavební práce //., (dále jen ,,Veřejná
zakázka") zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zadávací řízeni"), rozhodl v souladu
s cit. zákonem o výběru Zhotovitele jakožto dodavatele.

2. Objednatel je příjemcem finanční dotace částečně pokrývající předmět plnění dle této
smlouvy o dílo (dále jen ,,Smlouva"), a to z Integrovaného regioná|niho operačního
programu (IROP), 112. výzva IROP - Základni školy Il. - SC 4.1 (PR); č. projektu
CZ.06.04.01/00/22_112/0001358 (dále jen ,,projekt"). Smluvní strany berou na vědomí,
že jakékoli, byt' jen částečné, neplnění povinností vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy,
at' už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést
k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu.

3. S ohledem na výše uvedené, po splnění zákonných náležitostI kladených na výběr
dodavatele (Zhotovitele) předmětné Veřejné zakázky, smluvní strany uzavírají níže
uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Ill. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je modernizace a celková rekonstrukce učebny, od demontáže
stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, k vytvoření nových
silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě
(dále jen ,,Dílo"). Podrobná specifikace Díla je obsažena v projektové dokumentaci, kterou
zpracoval Ing. arch. Martin Borák, sídlem Do|nopo|ni 482/63, 614 00 Brno, IČO 63367491
(dále jen ,,Projektová dokumentace"), a dále v příslušné části Technického popisu
uceleného řešení počítačové učebny (dále jen ,,Technický popis"). Zhotovitel výslovně
prohlašuje, že mu byla Projektová dokumentace i Technický popis Objednatelem
poskytnuty v rámci Zadávacího řízenI a že se s nimi důkladně seznámil.

2. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

2.1. platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí,
bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Stavební zákon"),
vC. veškerých relevantních podzákonných předpisů,

2.2. Projektovou dokumentací a Technickým popisem,

2.3. soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vC. výkazu výměr, který tvoří přIlohu
č. 1 Smlouvy (dále jen ,,položkový rozpočet"),

2.4. požadavky Objednatele, Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit
na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní
náklady a nebezpečí, odborně kvalifikovanými pracovníky, v rozsahu a za podmínek
dohodnutých ve Smlouvě, a řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli
v terminu uvedeném v ČI. lV. Smlouvy.

4. Souvisejícím plněním se rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému
dokončeni Díla, vC. dodávek a prací, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení prací
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na Díle, k provedeni všech předepsaných zkoušek a revizí, k řádnému předání Díla i k jeho
řádnému uvedení do provozu. Zejména se jedná o

4.1. veškeré souvÍsejÍcÍ režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady
Zhotovitele souvÍsejÍcÍ s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které
vzniknou při provádění prací Zhotovitelem (např. zakrývání obnažených konstrukcí
atp.),

4.2. bezpečnostní opatřeni (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),

4.3. povolení k užÍvánj veřejného prostranství,

4.4. odstraněni odpadů v souladu s dotčenými právními předpisy, včetně zaplacení
poplatků za uloženi odpadu, atd.,

4.5. uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním Díla do původního stavu,

4.6. zajištěni a provedení atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd,

4.7. vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby,

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatitza něj
Zhotoviteli cenu podle Smlouvy a podmínek dohodnutých ve Smlouvě.

lV. Doba a místo plněni

1. Práce na Díle, včetně souvisejícího plnění, musí být dokončeny nejpozději do 130
kalendářních dni od účinnosti Smlouvy. (dále jen ,,Finální lhůta"). Činnosti dle Smlouvy
mohou započít až po nabytí její účinnosti jejím řádným uveřejněním v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ,,ZoRS").

2. Místem plněni je Základní škola Krásného 24, 636 00 Brno. Blíže místa výkonu prací
na Díle vyplývají z projektové dokumentace.

V. Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla v nás|edujÍcÍ výši

Cena v KČ bez DPH

výše dph v kč

Cena v KČ vC. DPH

1.799.163,98

377.824,44

2.176.988,42

2. Cena za provedení Díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti Objednatele
ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoDPH").

3. Dohodnutá cena Díla je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele souvÍsejÍcÍ s provedením Díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů,
stavebních hmot, dopravy a nákladů, které Zhotovitel v průběhu prováděni Díla vynaložil
pro jeho zdárné dokončení.

4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, když
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4.1. proběhnou změny daňových předpisů týkajÍcÍch se dph, a to o výši, která bude
odpovídat takové |egis|ativni změně,

4.2. bude Objednatel či Zhotovitel písemně požadovat provedení činnosti, které nejsou
obsaženy v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku nebo pokud Objednatel
či Zhotovitel vyloučí některé činnosti z předmětu plněni; jedná se tedy vždy o pouze
písemně požadované vícepráce nad rámec Položkového rozpočtu a méněpráce oproti
Položkovému rozpočtu. V případě potřeby realizace některých víceprací či méněprací
na Díle, které nejsou v Položkovém rozpočtu, dojde ke vzájemnému započtení
cenového rozdIlu. Tyto práce budou naceněny primárně podle obdobných prací v již
naceněném Položkovém rozpočtu, případně, pokud nebudou obdobné práce
naceněny v Položkovém rozpočtu, tak podle cenové soustavy RTS účinné v daném
okamžiku.

4.3. dojde ke změně předmětu Díla na základě odchylek a doplňků vyp|ývajÍcÍch
ze zákonů, nařizenI vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu
Smlouvy, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu Smlouvy,

4.4. změny v ceně Díla jsou s konečnou platností možné pouze za podmínek daných
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. Po kontrole splněni podmínek pro změnu dle cit. zákona smluvní strany
provedou rekalkulaci ceny Díla, a to formou dodatku ke Smlouvě; dodatek ke Smlouvě
musí mít písemnou formu.

5. Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena na základě řádně vystavených daňových
dokladů (dále jen "Faktura"), bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele, jenž
je uvedený v záhlaví Smlouvy, a to v měsíčnIch intervalech s ohledem na řádně
odvedené práce na Díle. Uvede-li Objednatel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se
za to, že požaduje provedeni úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý
závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

6. Splatnost Faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.

7. Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

7.1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZODPH,

7.2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů,

7.3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, tj. ,,CZ.06.04.01/00/22_112/0001358",

7.4. uvedeni informace o lhůtě splatnosti,

7.5. uvedeni údajů bankovního spojeni Zhotovitele.

7.6. přílohu: zjišt'ovací protokol podepsaný zástupcem zhotovitele a oprávněnou osobou
objednatele.

8. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena
a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto
případě není Objednateli v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zni.
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VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plněni pořádek a čistotu a je povinen neprodleně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla v souladu s dotčenými právními
předpisy a technickými normami. V případě znečištěni společných prostor místa plnění
dojde k jejich neprodlenému úklidu.

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora bezpečnosti o ochrany zdraví při práci
(dále jen ,,BOZP") a technického dozoru stavby (dále jen ,,TOS"), jsou-li Objednatelem
pověřeni k výkonu těchto prací.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu prováděni Díla ochranu místa plnění. V době
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které
se bezprostředně nepodÍ|ejí na provádění Díla; prostor musí být zřetelně vymezen.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen
Objednateli kontrolu Díla umožnit a poskytnout Objednateli při kontrole součinnost.

6. Pokud Dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací,
Projektovou dokumentaci, Smlouvou, pokyny Objednatele, případně pokud Dílo vykazuje
vady a nedodělky, je Zhotovitel povinen na upozornění Objednatele tento nesoulad
odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud
nebudou vady a nedodělky Díla včas a řádně odstraněny, je Objednatel oprávněn
je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započíst proti pohledávce
Zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se Zhotovitel cenu
za odstranění vady zaplatit Objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího
vyúčtování.

7. Materiály zhotovitele, které neodpovídajÍ zadávací dokumentaci, Projektové dokumentaci,
dotčeným právním předpisům a technickým normám, předepsaným podmínkám
dohodnutým ve Smlouvě, jakož i požadavkům Objednatele, musí být odstraněny z místa
plněni ve lhůtě stanovené jednostranně Objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými
materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu s tím, že a veškeré náklady
v tomto směru jdou k jeho tíži.

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikacI, kterou prokázal
v rámci Zadávacího řIzenI před uzavřením Smlouvy, jakož i využívat k plnění osob, jejich
prostřednictvím byla určitá část kvalifikace prokázána - osoba hlavního
stavbyvedoucího.

9. V případě, že Zhotovitel zcela pozbude možnosti disponovat pro provedeni Díla osobou
hlavního stavbyvedoucího
9.1. musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů,

oznámit Objednateli a TDS;
9.2. musí Objednatele a TDS do 5 pracovních dnů od tohoto oznámení informovat o nové

osobě na pozici hlavního stavbyvedoucího, vC. uvedení jejích kvaliňkačních
parametrů. Kvalifikační parametry nové osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího
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musí splňovat technickou kvalifikaci odpovjdajÍcÍ minimálně požadavkům dle
Zadávacího řIzení.

10. Pro osobu nového hlavního stavbyvedoucího platí podmínky dle ČI. 6.4 zadávací
dokumentace, užité v rámci Zadávacího řízeni.

11. V návaznosti na oznámení a informováni Objednatele Zhotovitelem, uvedené v odst.
9. tohoto článku Smlouvy, Objednatel zkontroluje u nové osoby hlavního stavbyvedoucího
bez zbytečného odkladu splnění technické kvaliňkace požadované v rámci Zadávacího
řízení. V případě splnění kvalifikačních podmínek rozhodne o jejím schválení; v opačném
případě vyzve Zhotovitele k nápravě (k doloženI chybějÍcÍch podkladů pro zhodnoceni
splnění kvalifikace, k oznámení jiné osoby apod.).

12. Stavební deník:
12.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti Smlouvy stavební deník, a to ode

dne převzetí místa plněni do doby předání řádně provedeného Díla bez vad
a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel záznamy o pracích
a službách, včetně vIceprací, které provádí pro Objednatele. Zhotovitel je povinen
do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Díla.
Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodněni odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

12.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, lČ Zhotovitele,
- název, sídlo, IČ Objednatele,
- vyjmenovaná místa a čas provedeni prací a služeb, jichž se vedeni deníku týká.

12.3. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může Objednatel vyžádat
jako přňohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku
musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito vÍce stavebních deníků, musí
být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy do kdy byl deník veden a jeho
pořadové číslo.

12.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje Zhotovitel v den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné
ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela
popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtne.

12.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat,
k zápisům Zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku
zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění Díla nebo upozorňování na vady.
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel do stavebního deníku,
musí ktomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutI
této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasI. Stejné účinky má
stanovisko Objednatele zaslané Zhotoviteli na adresu jeho sídla poskytovatelem
poštovních služeb, datovou zprávou, e-mailem či předané osobně oprávněné osobě
Zhotovitele v případě, že Zhotovitel nebude mít stavební deník (např. z důvodu
ztráty či zcizení) k dispozici. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah
Smlouvy. Zhotovitel předloží stavební deník Objednateli v adrese sídla
Objednatele, příp. jinde dle vzájemné domluvy, vždy na požádání.
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13. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků
je zhotovitel na požádáni objednatele povinen doložit.

14. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených
při činnosti souvÍsejÍcÍ s prováděním Díla dle Smlouvy, a všechny tyto škody bezodkladně
oznamovat Objednateli a TDS.

15. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny poddodavatele. Zhotovitel odpovídá
za to, že všichni poddodavatelé budou Dílo provádět podle Projektové dokumentace,
dotčených právních předpisů a technických norem, podmínek dohodnutých ve Smlouvě,
jakož i požadavků Objednatele. Za tímto účelem si je zhotovitel povinen vyžádat
od poddodavatelů všechny nutné certifikáty a další dokumenty a tyto zpřístupnit na žádost
Objednateli.

16. Zhotovitel je povinen z Objednatelem uhrazené ceny díla (resp. jejích části) primárně
uspokojovat jeho závazky vůči poddodavatelům, které vzniknou na základě plnění
předmětu Díla. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele doložit, že jsou jeho závazky
vůči poddodavatelům řádně a včas uhrazeny.

17. V případě ohrožení řádného průběhu prací na Díle (z jakéhokoliv důvodu) je Zhotovitel
povinen danou záležitost s Objednatelem konzultovat bez zbytečného odkladu.

18. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení
Díla, kterou po něm lze spravedlivě požadovat (zejména předá staveniště Zhotoviteli bez
zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy). Pokud Zhotovitel nepřevezme staveniště bez
zbytečného odkladu a nezahájí práce na Díle, je povinen na výzvu objednatele staveniště
převzít a zahájit práce do 10 dnů od doručeni výzvy.

VII. Odpovědné zadávání veřejné zakázky

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadáváni dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje:

2. zajistit důstojné pracovni podmínky a bezpečnost práce
2.1. při zajištěni dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy),
dále předpisů týkajÍcÍch se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., q zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podÍ|eji.

2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podňeji, byly řádně
vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců čssz, příp. aby
měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny z problematiky
BOZP.

3. zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci

3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům,
podí|ejÍcÍm se na plněni veřejné zakázky jakožto přimi dodavatelé zboží či služeb pro
zhotovitele, příp. jako přImi poddodavatelé při zhotovování díla (jsou-li takoví).
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4. zajistit ekologicky šetrná řešení
4.1. Objednatel po Zhotoviteli Díla vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil

na předcházeni vzniku odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů. Objednatel dále výslovně požaduje, aby Zhotovitel
zajistil řádné nakládání s nebezpečnými odpady, příp. u odpadů, které vykazuji
alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení komise (EU)
č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění jejich likvidace ve spalovnách
nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu oprávněných/certifikovaných
subjektů), či zajištěni jejich uložení ve sběrných střediscích odpadu k tomuto určených
Úsou-|i takové).

5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše uvedeným
povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, Státním úřadem
inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí životního prostředí apod.)
zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v ČI. VIl. odst. 2.
a odst. 4. Smlouvy a k němuž došlo při prováděni Díla nebo v souvislosti s ním,
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájeni řizenI. Součástí oznámení
od Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájeni řízenI.

6. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jímž se řízení
ve věci dle předchozího odst. tohoto článku Smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode
dne, kdy rozhodnutí nabude právni moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnuti
Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

7. V případě, že Zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odst. tohoto
článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spácháni přestupku, či pokud mu bude jiným
způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, Objednatele v přiměřené lhůtě písemně
informovat.

VIII. Předání a převzetí Díla

1. PřejímacI řízeni bude rozděleno na předáni a převzetí, přičemž Objednatel si vyhrazuje
10 pracovních dni od předání Díla na jeho kontrolu a převzetí. Doba od předání Díla
do jeho převzetí se nezapočítává do doby realizace Díla dle ČI. lV. odst. 1 Smlouvy (stojí
vně finální lhůty). Nepřevezme-li Objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost)
Dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracováni, počíná znovu běžet doba realizace Díla.

2. Zhotovitel může předat pouze celé řádně zhotovené Dílo. Objednatel není povinen zahájit
přejÍmací řízení na Dílo vykazující vady nebo nedodělky bránIcI jeho užívánL

3. Předáni Díla bude provedeno na základě protokolu o předání a převzetí Díla,
a to po řádném dokončení prací na Díle

4. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce Objednatele
ve věcech technických ke schůzce v místě realizace Díla, kde bude řádně a bezchybně
provedené Dílo objednateli předvedeno a předáno. Zhotovitel písemnou výzvu zašle
na e-maily zástupců Objednatele ve věcech technických a organizačně-právních
uvedených v záhlaví Smlouvy a současně na podatelnu Objednatele. Objednatel
se v návaznosti na řádně zaslanou výzvu zavazuje poskytnout součinnost Zhotoviteli nebo
navrhnout náhradní termín schůzky. V případě, kdy dojde ke zpožděni předáni Díla
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z důvodu náhradního termínu navrženého Objednatelem, nejde příslušné zpoždění
způsobené Objednatelem k tíži Zhotovitele.

5. Protokol o předání a převzetí Díla

5.1. Protokol o předání a převzetí Díla sepíše Objednatel, neurčí-li sám jinak.

5.2. Tento protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat alespoň:

- označeni Díla,
- označeni Zhotovitele,
- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí Díla,
- datum skončení záruky na Dílo,
- soupis vad a nedodělků na Díle,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za Objednatele

a Zhotovitele,
- datum předání a datum převzetí Díla, příp. datum k odstranění vad a nedodělků

na Díle,
- datum a místo sepsání protokolu,
- další případné náležitosti.

6. Spolu s Dílem předá Zhotovitel doklady vztahujÍcÍ se k provedenému Dílu (tj. všechny
předepsané doklady dle Stavebního zákona a veškerých relevantních prováděcích
podzákonných předpisů), a to zejména:

- stavební deník,
- prohlášení o použitých materiálech,
- revize,
- návody k uživánÍ,
- zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech

(s tím, že původcem odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti Objednatele
Zhotovitel předloží doklad o likvidaci,

- veškeré další podklady potřebné pro provoz Díla,
- evidenci škod na zdraví a majetku,

- v požadovaném množství a kvalitě, Objednatelem odsouhlasenou
fotodokumentaci před, v průběhu a po dokončení Díla, v elektronické podobě na
datovém nosiči, rozdělenou do složek podle jednotlivých míst plnění,

- Dokumentaci o skutečném provedení stavby.
7. Objednatel převezme i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojeni s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen
odstranit tyto vady a nedodělky v terminu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla.

8. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude mít vady a nedodělky a bude splňovat
veškeré náležitosti a podmínky dané Smlouvou, zadávací dokumentaci, Projektovou
dokumentací, právními předpisy, technickými normami ad.

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí Díla, popřípadě do 5 dnů po
odstraněni drobných vad a nedodělků, místo plnění zcela vyklidit. Při vyklizení místa plněni
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je Zhotovitel povinen uvést místo plněni a jeho okolí dotčeného prováděním Díla
do původního stavu, pokud Objednatel neurčí jinak.

lX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit nás|edujÍcÍ:

1.1. Za nepřevzetí staveniště, při porušeni ČI. VI. odst. 18 Smlouvy, smluvní pokutu ve výši
0,25 % z ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlenI s plněním uvedené
povinnosti počínaje prvním a konče patnáctým dnem. Dále, ve výši 0,5 % z ceny Díla
bez dph za každý započatý den prodlení s plněním uvedené povinnosti počínaje
šestnáctým a každým dalším dnem.

1.2. Za řádně nezdůvodněné přerušení prací na Díle smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny
Díla bez DPH, a to za každý započatý den přerušení, počínaje prvním a konče
patnáctým dnem. Dále, ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den
přerušení počínaje šestnáctým a každým dalším dnem.

1.3. Za porušení povinností Zhotovitele s řádným a včasným dokončením Díla smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení
s plněním uvedené povinnosti oproti Finální lhůtě.

1.4. Za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele na poli odpovědného veřejného
zadáváni uvedených v či. VIl. Smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15.000
Kč bez DPH, a to i opakovaně, pokud takové porušení bude vyplývat
z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude možno
prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem.

1.5. Za porušeni povinností Zhotovitele při odstraňování drobných vad a nedodělků
dle ČI. VIII., odst. 7. Smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ bez DPH,
a to za každou neodstraněnou vadu/nedodělek ve spojeni s každým započatým
dnem prodlení.

1.6. Za porušení povinností Zhotovitele při vyklizení místa plnění dle v ČI. VIII., odst. 9.
Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý
den prodlenI s plněním uvedené povinnosti počínaje prvním a konče patnáctým
dnem. Dále, ve výši 0,4 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlenI
s plněním uvedené povinnosti počínaje šestnáctým a každým dalším dnem.

1.7. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v ČI. XI., odst. 5. Smlouvy smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla dle Smlouvy bez DPH, a to za každý započatý den
prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu.

2. Smluvní pokuta nebude počítána ani vymáhána v případě, kdy k prodlení objektivně nastalo
v důsledku nevhodných pokynů Objednatele, výskytu skrytých překážek v místě plnění
či oko|nosti vyšší moci.

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení
vyúčtování smluvní pokuty.

4. Doručeni vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně, do datové schránky Zhotovitele
nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností
se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu
Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy.
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5. Povinnost uhradit smluvní pokutu je splněna připsáním příslušné částky na účet
Objednatele.

6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní pokutu
je Objednatel oprávněn jednostranně započíst na cenu Díla.

8. Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,
nebo závazných vyjádřeni orgánů státní správy ze strany Zhotovitele, která se týkají
předmětu Díla dle Smlouvy a které byly vydány v důsledku vad na Díle nebo v důsledku
prodlení s dokončením Díla.

9. V případě, že Zhotovitel zjistí, že Objednatel neuhradil cenu Díla řádně vyúčtovanou
v souladu s ČI. V. Smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti, je oprávněn vyúčtovat Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez dph za každý den prodlenI, a to až do jejího
uhrazení.

X. Vyhrazené změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje nás|edujÍcÍ možnosti změny závazku plynoucích ze Smlouvy:

1.1. výhrada změnit Zhotovitele bez nutnosti realizace nového zadávacího řízení dle ZZVZ
v případě, že se Objednatel a Zhotovitel písemně dohodnou na převedení práv
a povinností ze Smlouvy na jiného dodavatele (postoupeni smlouvy), který
v Zadávacím řízení podal nabídku a o němž Objednatel v dokumentaci k Veřejné
zakázce prohlásí, že splnil podmínky účasti v Zadávacím řízení. Objednatel bude
nabízet jiným dodavatelům postoupeni Smlouvy v tom pořadí, v jakém se umIstili při
hodnocení jejich nabídek v rámci Zadávacího řízení.

1.2. Výhrada prodlouženI dodacích lhůt v případě závažných okdnosti, jakými jsou
zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelní katastrofa, celosvětově
nedostupná součást zařízení, logistické či |ogisticko-administrativní překážky nebo
válečný konflikt. Prod|ouženj původní lhůty k realizaci Díla nesmí být zapříčiněno
vědomým jednáním Objednatele nebo Zhotovitele. Zhotovitel musí předem objektivně
odůvodnit, že překážka brání plnění Smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik
vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek
ke Smlouvě. Lhůta k realizaci Díla bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle
o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným
postupem. Objednatel neschváli prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná
o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

XI. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Sjednaná záruční doba díla činí 60 měsíců od termínu převzetí Díla. Lhůta platí
za předpokladu dodržování postupů návodů k užívání, příp. předaných zhotovitelem dle
ČI. VIII. Smlouvy.

2. Záruční doba se počítá od data kdy je Dílo prosto vad a nedodělků.
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3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku
nedodržení obvyklého způsobu užÍvání Díla či násilného mechanického poškozeni nebo
v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz Díla, které Zhotovitel
předal Objednateli při přejímce a jsou přňohou k protokolu o předání a převzetí díla.

4. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě Díla v průběhu jeho provádění jakož i případné
následné reklamace je objednatel povinen sdělit Zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění
tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody
na Síle.

5. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10
dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro případ
reklamace vad, u nichž Objednatel uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdrženi reklamace.

Nenastoupí4i Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu,
má Objednatel provést jejich odstranění prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
Zhotovitele.

6. Odstranění vady sdělí Zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá
záruka na reklamovanou částí Díla prodbuží o čas, po kterou nemohlo být Dílo či jeho část
řádně užíváno.

7. Doba od doručení reklamace do odstraněni vady se do záruční doby nezapočítává.

8. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ.

XII. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotoveni je předmětem Smlouvy, je od počátku Objednatel.
Po předání místa plněni Zhotoviteli k provedení Díla podle Smlouvy přechází odpovědnost
za škodu způsobenou na Díle, jakož i za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele,
a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené svoji
činností na prováděném Díle, a to alespoň ve výši ceny Díla VC. dph. odpovídajÍcÍ pojistka
bude udržována v platnosti nejpozději od data nabytí účinnosti Smlouvy až do uplynutí
záruční doby Díla podle Smlouvy; kdykoliv po tuto dobu má Zhotovitel na výzvu Objednatele
povinnost udržování pojistné smlouvy v platnosti a účinnosti Objednateli prokázat.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková
pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystaveno a Zhotovitelem uhrazeno vyúčtování
této škody v souladu s touto Smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto
vyúčtování. Doručeni tohoto vyúčtování se provede osobně, datovou zprávou nebo
doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet Objednatele.
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XIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou, odstoupením nebo výpovědí. Právní
jednání vedoucí k ukončení Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné.

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit či jí vypovědět z důvodů uvedených v OZ
a v případě, že zhotovitel podstatně poruší některé z jejích ustanovení. Za podstatné
porušení Smlouvy se považuje zejména

3.1. prodlení Zhotovitele s řádným dokončením a předáním Díla delším než 30
kalendářních dnů,

3.2. svévolné nepřevzetí staveniště či řádně nezdůvodněné přerušení prací na Díle,

3.3. Zhotovitel přes písemné upozorněni provádí svoje práce na Díle neodborně nebo
v rozporu se Smlouvou, nebo používá ke splnění svého závazku závadných,
případně jiných než schválených výrobků či materiálů,

3.4. Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl
Objednatelem písemně upozorněn,

3.5. Zhotovitel ani přes opakovanou výzvu Objednatele neprokáže platnost a účinnost
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody dle ČI. XII. odst. 2 Smlouvy,

3.6. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součásti jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle Smlouvy, na třetí osobu,

3.7. Zhotovitel přes opakovanou (druhou) výzvu dále prokazatelně porušuje ČI. VIl. odst.
2., 3., 4. Smlouvy, příp. pokud je Zhotovitel orgánem veřejné moci pravomocně
konstatováno porušeni právních předpisů, jichž se dotýká ujednání ČI. VII. odst. 2.1.
a 2.2. a k němuž došlo při realizaci Díla nebo v souvislosti s nim,

3.8. Zhotovitel nepřevzal od Objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavřeni
Smlouvy a současně ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě Objednatele,

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy či jí vypovědět v případě, že Zhotovitel
uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo
mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení.

4. Odstoupení či výpověď' je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně, a to osobně,
datovou zprávou, příp. skrze poskytovatele poštovních služeb. V případě pochybností
se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu
smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy.

X. Ostatní ustanovení
1. Uzavřeni, uveřejnění a účinnost Smlouvy

1.1. Smlouva může být uzavřena výhradně písemně a lze ji změnit nebo doplnit pouze
písemnými průběžně číslovanými dodatky. Smlouva je uzavřena dnem posledního
podpisu zástupců smluvních stran.

1.2. Zhotovitel respektuje povinnost uveřejnění znění Smlouvy (vC. případných dodatků)
v režimu ZORS. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
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1.3. Ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává ,,nebude-li mezi
Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak", smluvní strany považují
za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou smluvních stran mít
možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové
dohody jinak smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny
i ústně, přičemž se má za to, že osobami k nim oprávněnými za smluvní strany jsou
i jejich kontaktní osoby.

1.4. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené
či výslovně nevyloučené přIsIušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy
účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

1.5. Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany
se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

1.6. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; § 1879 OZ se nepoužije.

2. Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem: Zhotovitel je povinen
Objednateli poskytnout veškerou nutnou součinnost stran kontroly Projektu ze strany
poskytovatele dotace. Zhotovitel je mj. povinen umožnit všem subjektům oprávněným
k výkonu kontroly Projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejÍcÍch s plněním zakázky.

3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit smírně dohodou. Teprve nebude-li
dosažení dohody mezi nimi možné, bude Věc řešena u věcně a místě přIslušného soudu
Objednatele.

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 1 z nich.

5. Nedílnou součástí Smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet

6. Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Digitálně podepsal
Mg r. Jea nette Mgr.jeanette

Macháčková
Macháčková Datum: 2025.04.28

13:49:37 +02'00'

za Objednatele
Mgr. Jeanette Macháčková

Digitálně podepsalPetr Petr Brzobohatý

Brzobohatý D"um: 2025.04.24
12:41:58 +02'00'

za Zhotovitele
Petr Brzobohatý
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