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Číslo smlouvy objednatele: D/1911/2025/INV
Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru na akci: 

„Gymnázium a Jazyková škola Zlín – sportovní hala“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Zlínský kraj
Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce : Ing. Radim Holiš – hejtman
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holiš – hejtman 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxx
Telefon : xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky : scsbwku
E-mail : xxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel : Energy Benefit Centre a.s.
Sídlo : Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Statutární orgán : Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : U MS v Praze spis. zn. B 15915
Osoby oprávněné jednat :

a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických

Vedoucí projektu
:
:

xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx

IČO : 29029210
DIČ : CZ29029210

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu1 : xxxxxxxxxxxxx
Telefon : xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky : 7ikka66
E-mail : xxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „zhotovitel“)

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem   používaným pro ekonomickou činnost   registrovaným u   správce daně  .  
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo spočívající ve: 
1.1.1. zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby, 
1.1.2. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, 
1.1.3. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 
1.1.4. zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení, 
1.1.5. výkonu inženýrské činnosti pro vydání povolení odstranění stavby a vydání povolení 

stavby, 
1.1.6. následném autorském dozoru (dozoru projektanta), a
1.1.7.  provedení níže uvedených výkonů 

(dále jen „dílo“)  ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při 
respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České 
republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a 
péčí  a při  respektování  oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.  Inženýrskou 
činnost za účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na 
základě plné moci objednatele. To vše na akci:

„Gymnázium a Jazyková škola Zlín – sportovní hala“

1.2. Akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – sportovní hala“ bude realizována na pozemcích 
ve vlastnictví Zlínského kraje: parc. č. 6914, 1090/46, 1090/75, st. 5544, st. 2637 v katastrálním 
území Zlín. Uvedené pozemky se nacházejí v městské památkové zóně.

1.3. Předmětem projekčních prací bude:

1.3.1. zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby včetně výkonu inženýrské 
činnosti za účelem vydání povolení odstranění stavby na pozemcích parc. č. st. 5544, 
vše v k.ú. Zlín

1.3.2. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti na 
pozemcích parc. č. 6914, 1090/46, 1090/75, st. 5544, st. 2637, vše v k.ú. Zlín

1.3.3. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby;

1.3.4. Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru;
1.3.5. Zpracování položkového rozpočtu nákladů;

1.3.5.1. Rozpočet stavby vč. bouracích prací
1.3.5.2. Rozpočet interiéru 

1.4. Objednatel předpokládá, že předmět této smlouvy bude realizován v rámci dotačního projektu, 
na jehož spolufinancování zamýšlí podat žádost o dotaci směřovanou vůči Národní sportovní 
agentuře, a to prostřednictvím některé z výzev jejího programu (pravděpodobně programu 
Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2026).

2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA:

2.1. Projektová dokumentace pro odstranění stavby v členění a rozsahu podle vyhlášky č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), včetně:
2.1.1. zaměření stávajících budov;
2.1.2. posouzení objektů určených k demolici (stavební průzkum, posouzení, zda stávající 

objekty neobsahují nebezpečné látky, např. azbest)
2.1.3. zhodnocení  kontaminace  prostoru  staveb  látkami  škodlivými  pro  životní  prostředí, 

v případě jejich výskytu;
2.1.4. připojení objektů na stávající infrastrukturu, posouzení způsobu odpojení (ochranná a 

bezpečnostní pásma)
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2.1.5. projednání  projektové  dokumentace  s dotčenými  orgány  státní  správy  a  správci 
inženýrských  sítí;  tato  projednání  budou  v dokumentaci  doložena  písemným 
záznamem;

2.1.6. vypracování  všech dokladů,  které  budou sloužit  jako  příloha  k  žádosti  o  povolení 
odstranění staveb;

2.1.7. zapracování  všech  změn  a  dodatků  k  předložené  dokumentaci,  které  budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;

2.1.8. propočet celkových nákladů odstranění stavby v členění na jednotlivé stavební objekty a 
provozní soubory v podrobnosti jednotlivých stavebních dílů vč. souvisejících nákladů 
na odstranění staveb a vedlejších rozpočtových nákladů; každý stavební objekt bude 
obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez 
DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně 
ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci odstranění staveb; 

2.1.9. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, do jaké sazby daně z přidané 
hodnoty  náleží  (dle  předpisů  ČR  platných  a  účinných  v době  předání  projektové 
dokumentace). Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel;

2.1.10. soupis  prací  jednoho stavebního  nebo inženýrského objektu,  případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro  nacenění  soupisu  prací  zhotovitel  odsouhlasí  s objednatelem  před  zahájením 
projektových prací. 

2.2. Výkon inženýrské činnosti  za účelem vydání povolení  odstranění  stavby, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady 
nutné pro odstranění daných staveb, včetně:
2.2.1. zajištění nebo vypracování všech dokladů nezbytných pro vydání povolení odstranění 

staveb, které budou sloužit jako příloha k dané žádosti;
2.2.2. veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o povolení 

odstranění staveb;
2.2.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.2.4. vyplnění  žádosti  o  povolení odstranění  staveb;  předložení  žádosti  včetně  příloh 

k podpisu zástupcům objednatele;
2.2.5. podání žádosti o povolení odstranění staveb na příslušný stavební úřad a předložení 

dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
2.2.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 

na doplnění žádosti o povolení odstranění staveb a zabezpečení vydání rozhodnutí o 
povolení odstranění staveb;

2.2.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání příslušného 
rozhodnutí, zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních 
výborů do projektové dokumentace.

Veškeré  správní  poplatky  spojené  s  vydáním  povolení  odstranění  staveb  hradí 
objednatel. V případě, že daný poplatek je se souhlasem objednatele (osoby oprávněné 
jednat  za  objednatele  ve věcech technických)  uhrazen zhotovitelem,  je  objednatel 
povinen  částku  odpovídající  svou  výší  danému  uhrazenému  poplatku,  uhradit 
zhotoviteli.

2.3. Projektová  dokumentace  pro  povolení  stavby  v členění  a  rozsahu  dle  vyhlášky  č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
131/2024 Sb.“), a stavebního zákona, včetně:
2.3.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové  dokumentace;  průzkum  a  posouzení  stávajícího  stavu  dotčených 
inženýrských sítí; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním 
rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce;

2.3.2. dokumentace  bude  zahrnovat  požadavky  technického  řešení  budov  pro  splnění 
požadavku  zatřídění  dle  energetické  náročnosti  do  třídy,  dle  vyhlášky  číslo 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, doložené 
průkazem energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky 
budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a 
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vyhláška  č.  264/2020 Sb.,  o  energetické  náročnosti  budov,  ve  znění  pozdějších 
předpisů), 

2.3.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o povolení stavby;
2.3.4. zapracování  všech  změn  a  dodatků  k  předložené  dokumentaci,  které  budou 

vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
2.3.5. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;
2.3.6. návrh řešení interiéru, včetně propočtu nákladů (ocenění jednotlivých prvků interiéru);
2.3.7. propočet celkových nákladů stavby v členění na jednotlivé stavební objekty, profese a 

provozní  soubory;  každý  stavební  objekt  bude  obsahovat  měrnou jednotku,  počet 
měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být 
v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu 
a realizaci  stavby a  uvedení  stavby do provozu;  dále  propočet  celkových nákladů 
v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, 
služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

2.3.8. propočet nákladů odpovídající úrovni zpracované projektové dokumentace pro povolení 
stavby v podrobnostech potřebných k žádosti o dotaci

2.3.9. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, do jaké sazby daně z přidané 
hodnoty  náleží  (dle  předpisů  ČR  platných  a  účinných  v době  předání  projektové 
dokumentace). Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel;

2.3.10. výkon  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi 
v rozsahu  §  14  zákona  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky 
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění 
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  a ochrany 
zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), ve fázi přípravy stavby;

2.3.11. prezentace projektové dokumentace  pro  povolení  stavby  objednateli,  v místě  sídla 
objednatele, v termínu dle dohody smluvních stran, ne však později než dva týdny před 
termínem dokončení této části díla (viz odst. 3.3. této smlouvy);

2.3.12. písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem (prostřednictvím Odboru 
investic,  Odboru  řízení  dotačních  projektů  a  Odboru  školství),  provozovatelem 
(Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO: 00559504) 
a Energetickou agenturou Zlínského Kraje, o.p.s., IČO: 27688313

2.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána s 
cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (povolení 
stavby) dle stavebního zákona, včetně: 
2.4.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako 

příloha k žádosti o povolení stavby;
2.4.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.4.3. vyplnění žádosti o povolení stavby na základě udělené plné moci;
2.4.4. podání žádosti o povolení stavby na základě udělené plné moci a předložení kopie 

podané žádosti zástupcům objednatele;
2.4.5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby a 

zabezpečení vydání povolení stavby;
2.4.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 

projektové dokumentace;
2.4.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby.

Veškeré správní poplatky spojené s vydáním povolení stavby hradí objednatel. V případě, že daný 
poplatek  je  se  souhlasem  objednatele  (osoby  oprávněné  jednat  za  objednatele  ve  věcech 
technických) uhrazen zhotovitelem, je objednatel povinen částku odpovídající svou výší danému 
uhrazenému poplatku, uhradit zhotoviteli.

Inženýrská činnost dle čl. 2.2 a 2.4 této smlouvy souhrnně také jako „IČ“. 
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2.5. Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby  v rozsahu  a  obsahu dle  vyhlášky  č. 
131/2024 Sb. a stavebního zákona, včetně:
2.5.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 
prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č.  169/2016 Sb.,  o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
169/2016 Sb.“). Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i 
samostatně v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem ve formátu *xls., *xlsx.;

2.5.2. soupis  prací  jednoho stavebního  nebo inženýrského objektu,  případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro  nacenění  soupisu  prací  zhotovitel  odsouhlasí  s objednatelem  před  zahájením 
projektových prací. 
 

2.5.3. zhotovitel  předloží  čistopis  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby  až  po 
odsouhlasení ze strany objednatele;

2.5.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména  výrobků  nebo  materiálů,  která  jsou  pro  určité  výrobce  nebo  dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických);

2.5.5. oceněný soupis prací (rozpočet) bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
2.5.6. v  případě  požadavku  bude  předložen  soupis  prací  ke  konzultaci,  a  to  v takovém 

termínu,  aby  případné  připomínky  mohly  být  zapracovány  do  čistopisu  předané 
dokumentace pro provádění stavby;

2.5.7. vypracování  souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění  na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

2.5.8. soupisy  prací  jednotlivých  stavebních,  inženýrských  objektů  a  provozních  souborů 
budou  rozděleny  dle  sazby  daně  z přidané  hodnoty  dle  předpisů  ČR  platných  a 
účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2.5.9. zhotovitel  předloží  objednateli  koordinační  výkresy  stavby,  které  budou  obsahovat 
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 
jednotlivých  profesí  a  řemesel.  Koordinační  výkres  bude  zpracován  na  každé 
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny 
stěny)  a  zpracován  v měřítku  min  1:200.  Koordinační  výkresy  budou  předloženy 
objednateli na kontrolním dnu nejpozději 14 kalendářních dní před ukončením této dílčí 
části díla;

2.5.10. projektová  dokumentace  bude  obsahovat  písemné  a  grafické  informace  potřebné 
k jednoznačnému  provedení  stavby,  včetně  potřebných  výkresů  tvarů  a  výztuže 
železobetonových konstrukcí  jednoznačně graficky definujících tvar,  polohu,  průřez 
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit 
každý jednotlivý detail konstrukce;

2.5.11. kompletních výkresů rozvaděčů s jejich podrobnou náplní a vybavením;
2.5.12. výkon  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi 

v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby;

2.5.13. písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem (prostřednictvím Odboru 
investic,  Odboru  řízení  dotačních  projektů  a  Odboru  školství),  provozovatelem 
(Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO: 00559504) 
a Energetickou agenturou Zlínského Kraje, o.p.s., IČO: 27688313

2.5.14. koordinace  postupu  zpracování  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby 
s projektovou dokumentací pro provedení interiéru a zapracování všech požadavků 
projektu interiéru;

2.5.15. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (např. vlhkost, koroze, soli, 
přídržnost  povrchů,  přítomnost  výztuže,  kvalita  betonu  apod.);  průzkumy  budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;
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2.5.16. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části 
dokumentace  (řešení  musí  být  koordinováno  s ostatními  částmi  projektové 
dokumentace) dle pokynů objednatele.

2.6. Zpracování  projektové  dokumentace  pro  provedení  interiéru  –  vnitřního  vybavení, 
včetně:
2.6.1. vyhodnocení  a  rozboru  vstupních  údajů,  a  následné  zapracování  požadavků 

objednatele a budoucího provozovatele (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Zlín, IČO: 00559504);

2.6.2. návrhu rozmístění  interiéru  –  prostorové  uspořádání  nábytku,  svítidel,  technického 
vybavení,  základního  vybavení  a  dalšího  vnitřního  vybavení  do  půdorysu  podlaží 
v měřítku min. 1:50;

2.6.3. přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru; 
2.6.4. specifikace všech požadavků interiéru na stavbu;
2.6.5. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru;
2.6.6. koordinace  umístění  koncových  prvků  s  projektem stavby,  včetně  určení  rozhraní 

dodávky stavby a dodávky interiéru;
2.6.7. návrh  barevného  řešení  a  materiálového  ztvárnění  řešeného  prostoru  (interiéru 

a stavebních materiálů), jeho koordinace s barevným řešením navrženým projektantem 
stavby,

2.6.8. návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho 
konzultace s objednatelem a budoucím provozovatelem, bude-li vyžadováno;

2.6.9. soupis prací bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a místností;
2.6.10. rozpočtu nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena 

příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání 
projektové  dokumentace.  Za  správné  stanovení  příslušné  sazby  daně  z přidané 
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2.6.11. v soupisu prací nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou 
pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být 
proveden technickými daty a standardy (vč. estetických);

2.6.12. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcích 
vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb.; oceněný i neoceněný soupis 
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v elektronické podobě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls., *xlsx.;

2.6.13. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1 a 2 projektové dokumentace interiéru;
2.6.14. projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění:

2.6.15.1. průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi
2.6.15.2. půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:50
2.6.15.3. půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením barevnosti povrchů 

v měřítku 1:50
2.6.15.4. tabulka specifikace navrženého interiérového a jiného vybavení
2.6.15.5. specifikace koncových prvků počítačové sítě
2.6.15.6. soupis prací;

2.6.15. závěrečné  prezentace  návrhu  interiéru  za  účasti  objednatele  a  budoucího 
provozovatele 

2.6.16. písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem (prostřednictvím Odboru 
investic,  Odboru  řízení  dotačních  projektů  a  Odboru  školství)  a  budoucím 
provozovatelem (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, 
IČO: 00559504)

2.7. Autorský dozor = dozor projektanta (dále jen „AD“)

V průběhu veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru:
2.7.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace, v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce 
a/nebo  interiér,  do  2  pracovních  dnů  od  doručení  těchto  dotazů  zhotoviteli 
objednatelem;

2.7.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována;

2.7.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku 
na dodávku stavby a/nebo interiéru,  vymezení  odchylek od ceny podle  projektové 
dokumentace, do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele, bude-li požadováno;
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2.7.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby a/nebo interiéru, do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele, bude-li požadováno;

V průběhu realizace akce (stavba a interiér):
2.7.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu stavby i interiéru s 

příslušnou projektovou dokumentací v rozsahu min. 5 hodin týdně. AD bude zahrnovat 
rovněž  dohled  projektantů  jednotlivých  profesí  nad  souladem  stavby  i  interiéru 
s příslušnou projektovou dokumentací a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou 
péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena 
objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby i interiéru s příslušnou projektovou 
dokumentací. 

2.7.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb stavby i dodávky interiéru a pokynů objednatele;
2.7.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných objednatelem dle potřeb stavby/dodávky interiéru; v případě, že realizace 
stavby/dodávky interiéru vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, 
urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních 
povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.), zajistí 
AD účast architekta na kontrolních dnech stavby;

2.7.8. kontrola  a  odsouhlasování  výrobní/dílenská  dokumentace,  spolupráce  při  výběru 
dodavatelů a při uvedení stavby i interiéru do provozu; 

2.7.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; v případě nedostatečné 
součinnosti či nedostatečné technické pomoci zhotovitele bude zhotovitel objednatelem 
(osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických) písemně (např. e-
mail) vyzván k nápravě a bude mu stanovena lhůta pro odstranění nedostatku;

2.7.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby (tj. projektové dokumentace pro 
povolení  stavby  či  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby)  nebo  interiéru, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 
deníku,  objednatele.  Dodavatele  stavby/interiéru  uvědomí  v případě  nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dané 
dokumentace a tomu odpovídající důsledky;

2.7.11. objednatel  zajistí  pro  zhotovitele  nezbytné  podmínky  pro  výkon  sjednaného  AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby i interiéru a 
zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a interiéru 
a kontrolních dnů stavby;

2.7.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby a 
interiéru, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat 
je;

2.7.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim; 
2.7.14. autorským dozorem nejsou:

2.7.14.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 
vady  projektové  dokumentace.  V takovém  případě  provede  zhotovitel 
potřebné projekční (projektové) práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady 
projekčního (projektového) řešení;

2.7.14.2. případy,  kdy  zhotovitel  na  žádost  objednatele  zpracovává  změny 
projektového  řešení  vyvolané  objednatelem  oproti  původnímu  řešení. 
V takovém  případě  zpracuje  zhotovitel  dodatky  dokumentace  na  účet  a 
náklady objednatele

2.7.15. AD  budou  provádět  osobně  autoři  projektu,  včetně  všech  zúčastněných  profesí; 
povinnost  zhotovitele  uvedená v předchozí  větě  se neuplatní,  pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.

2.8. Součástí díla je rovněž:
2.8.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, 

min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto 
výborů;  výrobní  výbory  budou  vykonávány  do  doby  předání  a  převzetí  všech 
projektových dokumentací uvedených v této smlouvě (bez vad a nedodělků) a budou 
ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy 
přítomen vedoucí projektového týmu zhotovitele nebo jím pověřená osoba, která bude 
oprávněna činit závazné závěry;

2.8.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
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přípravy  stavby;  zhotovitel  při  podpisu této  smlouvy  doloží  doklad  o  odborné 
způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora; 

2.8.3. zapracování  požadavků  všech  účastníků  správního  řízení  do  projektových 
dokumentací; 

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky  v  souladu  se  zásadami  společensky  odpovědného  zadávání  veřejných  zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění 
této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění 
předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

2.10. Zhotovitel  se  zavazuje  zajišťovat  všem  osobám  jím  zaměstnaným  v  souladu  s  právními 
předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové 
pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní 
doby  a  odpočinku,  zejména  jim  zajišťovat  dostatek  ochranných  pracovních  pomůcek 
nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. 
plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a 
korespondenci  prostředky  elektronické  komunikace,  bude  minimalizovat  spotřebu 
kancelářského  materiálu,  používat  výrobky  z  recyklovaného  materiálu  nebo  materiálu  z 
obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Projektová dokumentace pro odstranění stavby dle odst. 2.1 této smlouvy v termínu do 60 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad zhotovení této projektové 
dokumentace 05/2025); 

3.2. Inženýrská činnost za účelem vydání povolení odstranění stavby dle odst. 2.2. této smlouvy 
(zajištění  vydání  rozhodnutí  v právní  moci)  v  termínu  do  90 kalendářních  dnů  ode  dne 
protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace pro odstranění stavby dle odst. 2.1. 
této smlouvy bez vad a nedodělků objednatelem. V případě výskytu objektivních okolností, které 
bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání  povolení odstranění stavby, 
prodlužuje  se  (automaticky)  sjednaný termín  o  dobu shodnou,  o  kterou  se  správní  řízení 
prodloužilo (předpoklad 08/2025).

3.3. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.3. této smlouvy v termínu do 120 
kalendářních  dnů  od  nabytí  účinnosti  této  smlouvy  (předpoklad  zhotovení  této  projektové 
dokumentace 07/2025)

3.4. Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby dle odst. 2.4. této smlouvy (zajištění vydání 
rozhodnutí  v právní  moci)  v  termínu do  90 kalendářních  dnů  ode dne předání  a  převzetí 
projektové dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.3. této smlouvy bez vad a nedodělků 
objednatelem. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží 
dobu správního řízení o vydání povolení stavby, prodlužuje se (automaticky) sjednaný termín o 
dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo (předpoklad 10/2025).

3.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.5. této smlouvy v termínu do 
120 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli (předpoklad doručení 
výzvy 11/2025, předpoklad zhotovení této projektové dokumentace 02/2026)

3.6. Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 2.6. této smlouvy v termínu do 120 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli  (předpoklad doručení 
výzvy 11/2025, předpoklad zhotovení této projektové dokumentace 02/2026)

3.7. Výkon AD dle odst. 2.7. této smlouvy:

3.7.1. AD v průběhu veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru bude prováděn 
v rozsahu dle odst. 2.7.1–2.7.4. této smlouvy
Předpokládaný termín průběhu zadávání veřejné zakázky realizace stavby v případě 
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zajištění dotace: 03-05/2026
Předpokládaný termín průběhu zadávání veřejné zakázky realizace interiéru v případě 
zajištění dotace: 04-05/2026

3.7.2. AD v průběhu realizace akce (stavba a interiér) dle odst. 2.7.5. – 2.7.15 této smlouvy
Bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby a interiéru, a bude probíhat 
v termínech vyplývajících z termínů veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru a 
ze smluv o dílo na realizaci stavby a interiéru. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny 
bez zbytečného odkladu po uzavření smluv s dodavatelem stavby a interiéru.
Předpokládaný termín průběhu realizace stavby v případě zajištění dotace: 07/2026–
12/2027
Předpokládaný termín průběhu realizace interiéru v případě zajištění dotace: 12/2027–
02/2028
V souladu s § 100 odst.  1 zákona č. 134/2016 Sb. si  objednatel vyhrazuje změnu 
závazku z této smlouvy, a to právo  nerealizovat výkon autorského dozoru dle odst. 
2.72.7. této smlouvy v celém rozsahu, včetně s tím souvisejícím snížením ceny díla 
v rozsahu,  který  dle  rozpisu  odst.  4.2.7  této  smlouvy  připadá  na  nerealizovanou 
příslušnou část díla - výkon autorského dozoru.

3.8. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla/jeho části, který podepíší zástupci obou 
smluvních  stran.  V závěru  protokolu  objednatel  prohlásí,  zda  dílo/jeho  část  přijímá  nebo 
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3.9. Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů projektové dokumentace (dle odst. 2.1., 
2.3., 2.5., 2.6. této smlouvy) delší jak 20 kalendářních dnů je podstatným porušením smlouvy 
pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.

3.10. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlasené  a  projednané  příslušné  části  díla  (např.  příslušného  stupně  projektové 
dokumentace) objednatelem bez vad a nedodělků.

3.11. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90. 

3.12. AD bude vykonáván v místě provádění stavby, tj. na pozemcích parc. č. 6914, 1090/46, 
1090/75, st. 5544, st. 2637, vše v katastrálním území Zlín.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za  řádně zhotovené (dokončené)  a  předané dílo  dle  této  smlouvy  a  činnosti  s  tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, jako cena pevná a činí: 

 4 935 000 Kč (bez DPH)

1 036 350 Kč (DPH 21%)

5 971 350 Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: pět milionů devět set sedmdesát jedna tisíc tři sta padesát korun českých)

4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. Projektová dokumentace pro odstranění stavby dle odstavce 2.1. této smlouvy 
cena bez DPH 347 000 Kč, DPH 21% 72 870 Kč, cena včetně DPH 419 870 Kč;

4.2.2. Inženýrská činnost za účelem vydání povolení odstranění stavby dle odstavce 2.2. 
této smlouvy
cena bez DPH 97 000 Kč, DPH 21% 20 370 Kč, cena včetně DPH 117 370 Kč;

4.2.3. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odstavce 2.3. této smlouvy
cena bez DPH 2 017 000 Kč, DPH 21% 423 570 Kč, cena včetně DPH 2 440 570 Kč;

4.2.4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o povolení stavby (zajištění vydání 
rozhodnutí v právní moci) dle odstavce 2.4. této smlouvy
cena bez DPH 178 000 Kč, DPH 21% 37 380 Kč, cena včetně DPH 215 380 Kč;
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4.2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.5.  této smlouvy
cena bez DPH 1 853 000 Kč, DPH 21% 389 130 Kč, cena včetně DPH 2 242 130 Kč;

4.2.6. Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odstavce 2.6. této smlouvy
cena bez DPH 193 000 Kč, DPH 21% 40 530 Kč, cena včetně DPH 233 530 Kč;

4.2.7. Výkon Autorského dozoru dle odstavce 2.72.7. této smlouvy
cena bez DPH 250 000 Kč, DPH 21% 52 500 Kč, cena včetně DPH 302 500 Kč;

4.3. Příslušná  platná  sazba  DPH  bude  účtována  zhotovitelem  dle  předpisů  platných  v  době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

4.4. V ceně je zahrnuto:

4.4.1. 6  vyhotovení kompletní  dokumentace  pro  odstranění  stavby  dle  odst.  2.1.  této 
smlouvy,  včetně propočtu nákladů v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1 x ve formátu 
*pdf.  a  1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,  *dgn.,  *doc., 
*xlsx.,  *xls  apod.  Elektronická  forma  projektové  dokumentace  bude  setříděna  ve 
stejném členění  jako tištěná forma projektové dokumentace s  dodržením názvu a 
číslováním výkresů. 

4.4.2. 1  x  originál  (nebo  ověřená  kopie)  a  2 kopie  tištěné  formy  výsledků  písemného 
projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení odstranění 
stavby a 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení 
odstranění stavby v digitální  formě v editovatelném formátu (např.  datové úložiště, 
datová úschovna) dle dohody s objednatelem 

4.4.3. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání povolení stavby dle odst. 2.3. této 
smlouvy,  včetně propočtu nákladů v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1 x ve formátu 
*pdf.  a  1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,  *dgn.,  *doc., 
*xlsx.,  *xls  apod.  Elektronická  forma  projektové  dokumentace  bude  setříděna  ve 
stejném členění  jako tištěná forma projektové dokumentace s  dodržením názvu a 
číslováním výkresů. 

4.4.4. Odborný propočet a soupis agregovaných položek dle odst. 2.3.7. této smlouvy:
1  x  v elektronické  podobě  (např.  datové  úložiště,  datová  úschovna)  dle  dohody 
s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
1x  v elektronické  podobě  (např.  datové  úložiště,  datová  úschovna)  dle  dohody 
s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf

4.4.5. 1  x  originál  (nebo  ověřená  kopie)  a  2 kopie  tištěné  formy  výsledků  písemného 
projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 1x 
v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení stavby v 
digitální formě v editovatelném formátu (např. datové úložiště, datová úschovna) dle 
dohody s objednatelem

4.4.6. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.5. 
této smlouvy v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném 
formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn, *doc. *xlsx., *xls apod. Elektronická 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

4.4.7. Rozpočet a soupis prací dle odst. 2.5.5. této smlouvy:
1  x  v elektronické  podobě  (např.  datové  úložiště,  datová  úschovna)  dle  dohody 
s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
1x  v elektronické  podobě  (např.  datové  úložiště,  datová  úschovna)  dle  dohody 
s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf

4.4.8. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního 
vybavení dle odst. 2.6. této smlouvy v tištěné formě a 2x v elektronické podobě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. 
a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn, *doc. *xlsx., *xls 
apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 
jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
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4.4.9. Rozpočty a soupisy dodávek interiéru dle odst. 2.6.10. této smlouvy:
1  x  oceněný  soupis  prací  v elektronické  podobě  (např.  datové  úložiště,  datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls, *xlsx
1x  neoceněný  soupis  prací  v elektronické  podobě  (např.  datové  úložiště,  datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls, *xlsx
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf.;

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických 
prací  zhotovitele bude na požádání  objednatele zhotovitelem předložen.  Jednotlivé výtisky 
variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.6. Dohodnutá  cena zahrnuje  veškeré náklady zhotovitele  spojené s  pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak (viz např. odst. 
4.5. této smlouvy).

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Smluvní  strany  se  dohodly  na  protokolárním  předání  a  převzetí  řádně  zhotoveného 
(dokončeného) a bezvadného díla (den zdanitelného plnění)  po jednotlivých částech (dle 
odst. 2.1., 2.3., 2.5., 2.6. a 2.7. této smlouvy).  IČ dle odstavce 2.2. a 2.4. této smlouvy bude 
ukončena  předáním  pravomocného  rozhodnutí  –povolení  odstranění  stavby (2.2.  této 
smlouvy) a povolení stavby (2.4. této smlouvy), včetně protokolárního ukončení této části díla. 
Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit  
objednateli  daňový  doklad  (dále  jen  „faktura“).  Přílohou  faktury  musí  být  objednatelem 
odsouhlasený  soupis  provedených  prací  s oceněním  jednotlivých  fakturovaných  položek. 
Nedílnou přílohu každé příslušné faktury  (dle  charakteru fakturované části  díla)  dále  tvoří 
protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o 
ukončení IČ nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele 
(faktura k úhradě AD), případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná 
část díla byla předána bez vad a nedodělků. Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání 
stavby vč. interiéru objednateli (bez vad a nedodělků).

5.3. Výkon AD dle odst. 2.7. této smlouvy bude fakturován za činnost v průběhu realizace stavby a 
dodávky  interiéru po  protokolárním  předání  a  převzetí  stavby  vč.  interiéru  (bez  vad  a 
nedodělků). Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána 
činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah musí 
být potvrzený a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“).

5.4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury 
do sídla objednatele.

5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele.

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně čísla faktury zhotovitele, data 
splatnosti faktury a fakturované částky bez DPH a s DPH. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé 
položky, za něž je fakturováno. Součástí faktury (ve formě její přílohy) bude vždy buď kopie 
podepsaného protokolu o předání a převzetí (části) díla, resp. protokolu o ukončení IČ, AD v 
případě těchto částí  díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující,  že dílo 
(příslušná část díla) bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě schválení žádosti objednatele 
o dotaci, kdy předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z programu Národní sportovní 
agentury, je zhotovitel povinen na každém originále faktury uvést název dotačního projektu a 
registrační  číslo  projektu  (pokud  bude  v době  vystavení  faktury  registrační  číslo  projektu 
přiděleno; název projektu a případně jeho registrační číslo sdělí objednatel zhotoviteli ihned 
jakmile mu budou tyto známy).

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo náležitosti dle této smlouvy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se 
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počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. této smlouvy.

5.8. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit  daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění  podle této 

smlouvy,
5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže  daň  zaplatit  a  ani  se  ke  dni  podpisu  této  smlouvy  v takovém  postavení 
nenachází,

5.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.8.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.8.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
5.8.6. nebude nespolehlivým plátcem,
5.8.7. bude  mít  u  správce  daně  registrován  bankovní  účet  používaný  pro  ekonomickou 

činnost,
5.8.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že  zhotovitel  je  nespolehlivým  plátcem,  uhradí  objednatel  daň  z přidané  hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

5.8.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni  uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

5.9. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 5.8. této smlouvy, a to i 
opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke  dni  uzavření  této  smlouvy,  dalších  podkladů  předaných  na  základě  této 
smlouvy,  podle  ujednání  obsažených  v  této  smlouvě,  vyjádření  veřejnoprávních  orgánů a 
organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem 
tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.2. Pokud se jedná o  další  pokyny objednatele učiněné po uzavření  této smlouvy,  bude je 
zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání a věcného rozsahu 
díla, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 

6.3. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.

6.4. Projektová  dokumentace  (v rozsahu  odst.  2.1.,  2.3.,  2.5.,  2.6.  této  smlouvy)  bude  vždy 
označena  pořadovým  číslem daného  výtisku,  stejným pořadovým číslem  budou  rovněž 
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny 
ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;

6.5. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  osobou  odborně  způsobilou,  která  je  oprávněna  provádět 
projektovou činnost ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.6. Zhotovitel  se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož vedoucí projektu je 
uveden v této  smlouvě u  identifikace zhotovitele,  prostřednictvím něhož bylo  prokazováno 
splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je 
oprávněn změnit vedoucího projektu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele,  který je podmíněn (jeho vydání) předložením dokladů o kvalifikaci 
těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. V případě členů týmu, jejichž zkušenosti 
(reference) vstupovaly do hodnocení nabídky, je pak změna možná při současném předložení 
dokladů, prokazujících dosažení minimálně shodné úrovně jejich zkušeností; to neplatí, dojde-li 
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k zániku osoby či její dlouhodobé zdravotní nepřítomnosti, či k zániku příslušnosti osoby ke 
zhotoviteli.  Nedodržení povinností  stanovených zhotoviteli  v tomto odstavci se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

6.7. Má-li  být  část  díla  dle  této  smlouvy  realizována  prostřednictvím  poddodavatele,  který  za 
zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícím a týkajícím se 
uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom 
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 
Zhotovitel  je  takového  poddodavatele  oprávněn  nahradit  jiným poddodavatelem pouze  za 
předpokladu,  že nový poddodavatel  prokáže část  kvalifikace ve stejném rozsahu,  v jakém 
zhotovitel  prokázal  část  kvalifikace  prostřednictvím  původního  poddodavatele.  Nedodržení 
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost a příslušné podklady, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat,  a  to  na  základě  důvodného  požadavku  zhotovitele  doručeného v  přiměřeném 
předstihu objednateli.

7.2. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití  pouze pro účely této smlouvy a 
k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů. 

7.3. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí 
dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí 
jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se 
zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.

7.4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7.5. Splnění  sjednaných  termínů  je  závislé  na  včasném a  řádném spolupůsobení  objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho  řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené (dokončené) dílo či jeho část i před termínem 
plnění.

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení 
každá ze smluvních stran obdrží. V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady a 
nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven  Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo (či příslušná jeho 
část) bylo řádně předáno.

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (resp. k jeho příslušné části) jeho (jejím) převzetím 
bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na díle (resp. na jeho příslušné části) přechází ze 
zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele bez vad a nedodělků.

8.5. Objednatel není dílo (resp. jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné 
vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. 
dohodou smluvních stran.

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že  objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy  [pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)] užít 
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k realizaci  stavby,  dále  ke  všem  formám  užití  díla,  včetně  propagace,  pořizování  jeho 
dvourozměrných  i  trojrozměrných  nestavebních  rozmnoženin  a  dalším  formám užití,  a  to 
jakýmkoli  způsobem a v  rozsahu bez jakýchkoli  omezení,  a  že vůči  objednateli  nebudou 
uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto  poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a 
násl. občanského zákoníku nevýhradní (resp. modifikovanou omezeními dle odst. 8.7 
této  smlouvy),  časově,  množstevně  a  územně  neomezenou  licenci,  tj.  oprávnění 
k výkonu práva užít  dílo,  které  má charakter  autorského díla  ve  smyslu autorského 
zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní,  a  to  ke  všem  způsobům  užití  známým  v době  uzavření  této  smlouvy  ve  smyslu 
občanského zákona a autorského zákona, a to včetně  oprávnění upravit či  jinak měnit 
takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence 
zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně 
oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším 
osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž 
bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí 
osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, 
k čemuž zhotovitel  (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu-stavby apod.).

8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

8.9. Zhotovitel  je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové  dokumentace  provést  prezentaci  konečné  verze  kompletní  projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1.Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční  doby  bude  mít,  vlastnosti  stanovené  obecně  závaznými  předpisy,  závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.2.Zhotovitel  poskytne na dílo (resp. na jeho jednotlivé části)  záruku,  která začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla/jeho části bez vad a nedodělků.

9.3.Záruční doba na dílo (jeho jednotlivé části) je 60 měsíců.

9.4.Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:

9.4.1. v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dle odst. 2.5. této smlouvy), a/nebo v 
projektové dokumentaci pro provedení interiéru (dle odst. 2.6. této smlouvy), s výjimkou 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby a/nebo interiéru, která je předmětem projektové dokumentace pro provádění 
stavby  (dle  odst.  2.5.  této  smlouvy)  a/nebo  projektové  dokumentace  pro  provedení 
interiéru (dle odst. 2.6. této smlouvy)

9.4.2. v soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby a/nebo interiéru, která je předmětem projektové dokumentace pro 
provádění  stavby  (dle  odst.  2.5.  této  smlouvy)  a/nebo  projektové  dokumentace  pro 
provedení interiéru (dle odst. 2.6.této smlouvy).
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10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli 
zasláno písemně e-mailem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí 
být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 

povinen  zahájit  odstraňování  vady  nejpozději  do  3 pracovních  dnů ode  dne  doručení 
reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.

10.2. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 kalendářních 
dnů od doručení oznámení (reklamace) vady.

11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní  pokutu  za  prodlení  s  předáním  dokončeného  díla  nebo  jeho  části  (mimo  výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru) dle čl. 2 této smlouvy oproti příslušným termínům 
uvedeným v čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny příslušné části díla (tj. té, u 
níž  došlo  k prodlení  s řádným předáním) včetně DPH  za každý  započatý  kalendářní  den 
prodlení s předáním příslušné části díla.

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 3.2. nebo 3.4. 
této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,02 % z ceny příslušné části díla (tj. příslušné ceny 
inženýrské  činnosti)  včetně  DPH  za  každý  započatý  kalendářní  den  prodlení  s řádným 
ukončením (dokončením) příslušné části díla (tj. příslušné inženýrské činnosti).

11.3. Zhotovitel  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu  za  prodlení  se  zahájením  odstraňování 
reklamovaných vad díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 
se zahájením odstraňování  vady.  Zhotovitel  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu za prodlení 
s odstraněním reklamované vady díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní 
den prodlení s odstraněním vady.

11.4. V případě, že se na díle vyskytnou  vady popsané v odst.  9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  10  % z hodnoty  zvýšení  ceny 
stavby/interiéru  včetně  DPH,  k jejichž  zvýšení  došlo  v důsledku  nepřesnosti,  chyby  či 
opomenutí  zhotovitele  v projektové  dokumentaci  pro  provádění  stavby  nebo  v projektové 
dokumentaci pro provedení interiéru.

11.5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 2.7.1, 2.7.3, 2.7.4., 2.7.5 či 2.7.9. 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý započatý pracovní den prodlení se splněním dané povinnosti.

11.6. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace pro provádění 
stavby  nebo z projektové  dokumentace  pro  provedení  interiéru,  bude  tato  skutečnost 
považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, této smlouvy, na kterou může být objednatelem 
uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše 
pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1.000,- Kč vč. DPH, o které bude 
dopočtena  cena  na  provedení  stavby/dodávku  interiéru.   Za  základ  pro  výpočet  bude 
považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden 
rozpočet dodavatele stavebních prací nebo interiéru.

11.7. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně  a  tyto  chyby  budou  mít  za  následek  zvýšení  ceny  uplatňované  zhotovitelem 
(dodavatelem)  stavby/interiéru  dodatkem  ke  smlouvě.  V tomto  případě  může  být  vůči 
projektantovi (zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem 
uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 

11.8. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. této smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
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smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou 
změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).

11.9. Objednatel  zaplatí  zhotoviteli  za  prodlení  s  úhradou  ceny  díla  dle  faktury oprávněně 
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli zákonný 
úrok z prodlení.

11.10.Splatnost  smluvních  pokut  se  sjednává  na  30  kalendářních  dnů  ode  dne  doručení  jejich 
vyúčtování.

11.11.Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny Allianz pojišťovna a.s. s limitem pojistného 
plnění min. 1.000.000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1. Tato  smlouva  zanikne  splněním  závazku  dle  ustanovení  §  1908  zákona  č.  89/2012  Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy.

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit  skutečnosti,  které se týkají  podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její  povinnosti  plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o 
jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na  30 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupit lze i jen od příslušné 
části smlouvy.

13.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy či případně její 
příslušné části je:

13.4.1. prodlení s dokončením díla nebo jeho části delší než 20 kalendářních dnů

13.4.2. nedodržení  parametrů  a  požadavků  objednatele  uvedených  v této  smlouvě  nebo 
nerespektování  pokynů  objednatele  vedoucí  k  upřesnění  investorského  zadání  a 
nezhoršujících kvalitu díla

13.4.3. nepředložení  pojistné  smlouvy  ve  smyslu  odst.  12.1.  této  smlouvy  na  žádost 
objednatele v termínu jím stanoveném nebo nepředložení příslušné pojistné smlouvu 
s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě, případně pokud 
přestane  být  pojistná  smlouva  účinná  v době  provádění  díla  a  nebude  adekvátně 
nahrazena jinou obdobnou pojistnou smlouvou.

13.4.4. porušení povinností zhotovitele uvedených v odst. 6.6. nebo 6.7 této smlouvy

13.4.5. pokud vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení
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13.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit  od smlouvy je prodlení 
s úhradou  řádně  vystavené  faktury  delším  než  30  dnů  oproti  termínu  úhrady  ze  strany 
objednatele.

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní,  
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

Odstoupením od  smlouvy,  tj.  doručením projevu  vůle  o  odstoupení  druhému účastníkovi, 
smlouva  zaniká.  Odstoupení  od  smlouvy  se  však  nedotýká  nároku  na  náhradu  škody  a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 
po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany  vypořádají své závazky z předmětné smlouvy  do 30 kalendářních dnů od 
odstoupení od smlouvy.

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 kalendářních dnů ode 
dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a 
místně příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

15. VYŠŠÍ MOC

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které  nemohly  být  smluvní  stranou,  která  se  jich  dovolává,  objektivně  předvídány  nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná  o  klimatické  podmínky  pro  příslušné  období  příznačné,  mohou  si  strany  vyžádat 
stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné 
posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

15.2. Smluvní  strana,  které je tímto znemožněno plnění  smluvních povinností,  bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 kalendářních dnů, vyjasní si obě smluvní 
strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný 
dodatek k této smlouvě.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými 
vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. STYK MEZI STRANAMI
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17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení  (sdělení,  která se dotýkají  předmětu plnění,  termínů plnění,  případně financování) 
budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do 
datové schránky. S výjimkou změny samotné smluvní strany mohou být identifikační, jakož i 
jiné, údaje zhotovitele a objednatele, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
změněny i jen písemným oznámením (bez nutnosti uzavírat dodatek smlouvy), které bude včas 
zasláno druhé straně. V záležitostech týkajících se nároků z vad díla a smluvních sankci jsou 
oprávněny za smluvní  strany jednat  osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo 
smluvních.  V záležitostech  podávání  a  doručování  výzev  dle  článku  3  této  smlouvy  jsou 
oprávněné jednat za smluvní strany osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

17.2. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. V případě  schválení  žádosti  objednatele  o  dotaci,  kdy  předmět  plnění  této  smlouvy  bude 
spolufinancován  z programu  Národní  sportovní  agentury,  je  zhotovitel  povinen  povinnost 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 
operace. K této povinnosti je povinen zhotovitel rovněž smluvně zavázat své poddodavatele, kteří 
se podílí na plnění předmětu této smlouvy. 

18.2. S ohledem na skutečnost, že v případě schválení žádosti o dotaci bude objednatel povinen se řídit 
příslušným  Rozhodnutím  o  poskytnutí  dotace,  ze  které  bude  spolufinancováno  plnění  této 
smlouvy, a příslušnými dotačními pravidly, podmínkami  a metodickými dokumenty poskytovatele 
dotace (Národní  sportovní  agentury),  včetně následných aktualizací,  vyhrazuje si  objednatel 
právo  doplnit,  případně  změnit  tuto  smlouvu,  zejména  povinnosti  plynoucí  ze  smlouvy  pro 
zhotovitele, v případě, že z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace nebo z příslušných dotačních pravidel, podmínek  a metodických dokumentů 
poskytovatele dotace, včetně veškerých následných aktualizací, vyplyne nějaká povinnost, kterou 
bude objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na 
změnu či doplnění smlouvy přistoupit, pakliže takové zajištění nové povinnosti mu nezpůsobí 
nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené vícenáklady nejsou považovány vícenáklady do výše 
4.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé, nové a zajišťované povinnosti). V opačném případě je to 
důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem 
následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně). 

18.3. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady 
(EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení 
Rady (EU) č. 2022/576“):

18.3.1. on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění 
předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v 
rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy:

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v 
písmeni aa), ani

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo 
ab);



19
Verze 07_01_2021

18.3.2. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17.  března  2014,  o  omezujících  opatřeních  vzhledem  k  činnostem  narušujícím  nebo 
ohrožujícím  územní  celistvost,  svrchovanost  a  nezávislost  Ukrajiny  (ve  znění  pozdějších 
aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze 
dne  18.  května  2006  o  omezujících  opatřeních  vůči  prezidentu  Lukašenkovi  a  některým 
představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)  (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 
765/2006“)  nebo nařízení  Rady (EU)  č.  208/2014 ze  dne  5.  března 2014,  o  omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 
5.  března  2014  o  omezujících  opatřeních  vůči  některým  osobám,  subjektům  a  orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 
208/2014“);

18.3.3. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v 
jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve 
spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí 
nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 
765/2006.

18.3.4. že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z 
Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek 
(potažmo plnění předmětu této smlouvy),

18.3.5. s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v 
souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady 
EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) 
č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

18.4. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 18.3 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o 
těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro 
plnění  předmětu této  smlouvy osoby nebo poddodavatele,  na které  se vztahují  mezinárodní 
sankce uvedené pod odst. 18.3.5 této smlouvy.

18.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

18.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č.  340/2015 Sb,,  o zvláštních podmínkách účinnosti  některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
340/2015 Sb., o registru smluv“). 

18.7. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této 
smlouvy  a  jejich  shodu  s  platným  výpisem  z  obchodního  rejstříku  nebo  s  živnostenským 
oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených 
dokladů.

18.8. Zhotovitel  souhlasí  s případným  uveřejněním  podmínek,  za  jakých  byla  smlouva  uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

18.9. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu  stanovenou  jeho  spisovým a  skartačním plánem.  Kontaktní  údaje  objednatele  jakožto 
správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další 
informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele www. 
zlinskykraj.cz.

18.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
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§ 504 občanského zákoníku. 

18.11. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

18.12. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  V případě,  že  kterékoliv  ustanovení  této  smlouvy  se  stane  neúčinným  nebo 
neplatným,  smluvní  strany  se  zavazují  bez  zbytečného  odkladu  nahradit  takové  ustanovení 
novým,  které  svým  obsahem  a  smyslem  odpovídá  nejlépe  obsahu  a  smyslu  ustanovení 
původního.

18.13. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsaná v analogové formě, bude vystavena 
ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. V případě, že tato smlouva bude 
vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po 
jejím podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK
Datum a číslo jednací:     31.03.2025, usn. číslo 0321/R08/25

Za objednatele Za Zhotovitele

Ve Zlíně dne ………..…… V Praze dne

____________________________ ____________________________  
            Ing. Radim Holiš Ing. Miroslav Hořejší
                    Hejtman předseda představenstva


	SMLOUVA O DÍLO
	uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
	1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo spočívající ve:
	1.1.1. zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby,
	1.1.2. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby,
	1.1.3. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,
	1.1.4. zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení,
	1.1.5. výkonu inženýrské činnosti pro vydání povolení odstranění stavby a vydání povolení stavby,
	1.1.6. následném autorském dozoru (dozoru projektanta), a
	1.1.7. provedení níže uvedených výkonů
	(dále jen „dílo“) ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci objednatele. To vše na akci:
	„Gymnázium a Jazyková škola Zlín – sportovní hala“
	1.2. Akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – sportovní hala“ bude realizována na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje: parc. č. 6914, 1090/46, 1090/75, st. 5544, st. 2637 v katastrálním území Zlín. Uvedené pozemky se nacházejí v městské památkové zóně.
	1.3. Předmětem projekčních prací bude:
	1.3.1. zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání povolení odstranění stavby na pozemcích parc. č. st. 5544, vše v k.ú. Zlín
	1.3.3. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby;
	1.3.4. Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru;
	1.3.5. Zpracování položkového rozpočtu nákladů;

	1.3.5.1. Rozpočet stavby vč. bouracích prací
	1.3.5.2. Rozpočet interiéru
	1.4. Objednatel předpokládá, že předmět této smlouvy bude realizován v rámci dotačního projektu, na jehož spolufinancování zamýšlí podat žádost o dotaci směřovanou vůči Národní sportovní agentuře, a to prostřednictvím některé z výzev jejího programu (pravděpodobně programu Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2026).
	2. Rozsah a členění díla:
	2.6.15.1. průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi
	2.6.15.2. půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:50
	2.6.15.3. půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením barevnosti povrchů v měřítku 1:50
	2.6.15.4. tabulka specifikace navrženého interiérového a jiného vybavení
	2.6.15.5. specifikace koncových prvků počítačové sítě
	2.6.15.6. soupis prací;

	3. TermínY A MÍSTO PLNĚNÍ
	3.2. Inženýrská činnost za účelem vydání povolení odstranění stavby dle odst. 2.2. této smlouvy (zajištění vydání rozhodnutí v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace pro odstranění stavby dle odst. 2.1. této smlouvy bez vad a nedodělků objednatelem. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení odstranění stavby, prodlužuje se (automaticky) sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo (předpoklad 08/2025).
	3.3. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.3. této smlouvy v termínu do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad zhotovení této projektové dokumentace 07/2025)
	3.4. Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby dle odst. 2.4. této smlouvy (zajištění vydání rozhodnutí v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.3. této smlouvy bez vad a nedodělků objednatelem. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení stavby, prodlužuje se (automaticky) sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo (předpoklad 10/2025).
	3.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.5. této smlouvy v termínu do 120 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli (předpoklad doručení výzvy 11/2025, předpoklad zhotovení této projektové dokumentace 02/2026)
	3.6. Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 2.6. této smlouvy v termínu do 120 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli (předpoklad doručení výzvy 11/2025, předpoklad zhotovení této projektové dokumentace 02/2026)
	3.7. Výkon AD dle odst. 2.7. této smlouvy:
	3.7.1. AD v průběhu veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru bude prováděn v rozsahu dle odst. 2.7.1–2.7.4. této smlouvy
	Předpokládaný termín průběhu zadávání veřejné zakázky realizace stavby v případě zajištění dotace: 03-05/2026
	Předpokládaný termín průběhu zadávání veřejné zakázky realizace interiéru v případě zajištění dotace: 04-05/2026
	3.7.2. AD v průběhu realizace akce (stavba a interiér) dle odst. 2.7.5. – 2.7.15 této smlouvy
	Bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby a interiéru, a bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru a ze smluv o dílo na realizaci stavby a interiéru. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smluv s dodavatelem stavby a interiéru.
	Předpokládaný termín průběhu realizace stavby v případě zajištění dotace: 07/2026–12/2027
	Předpokládaný termín průběhu realizace interiéru v případě zajištění dotace: 12/2027–02/2028
	V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského dozoru dle odst. 2.72.7. této smlouvy v celém rozsahu, včetně s tím souvisejícím snížením ceny díla v rozsahu, který dle rozpisu odst. 4.2.7 této smlouvy připadá na nerealizovanou příslušnou část díla - výkon autorského dozoru.
	4. Cena díla
	4.1. Cena za řádně zhotovené (dokončené) a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:
	4.2. Rozpis ceny:
	4.2.1. Projektová dokumentace pro odstranění stavby dle odstavce 2.1. této smlouvy
	4.2.3. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odstavce 2.3. této smlouvy
	4.2.4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o povolení stavby (zajištění vydání rozhodnutí v právní moci) dle odstavce 2.4. této smlouvy
	cena bez DPH 178 000 Kč, DPH 21% 37 380 Kč, cena včetně DPH 215 380 Kč;
	4.2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.5. této smlouvy
	cena bez DPH 1 853 000 Kč, DPH 21% 389 130 Kč, cena včetně DPH 2 242 130 Kč;
	4.2.6. Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odstavce 2.6. této smlouvy
	cena bez DPH 193 000 Kč, DPH 21% 40 530 Kč, cena včetně DPH 233 530 Kč;
	4.2.7. Výkon Autorského dozoru dle odstavce 2.72.7. této smlouvy
	cena bez DPH 250 000 Kč, DPH 21% 52 500 Kč, cena včetně DPH 302 500 Kč;
	4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
	4.4. V ceně je zahrnuto:
	4.4.1. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro odstranění stavby dle odst. 2.1. této smlouvy, včetně propočtu nákladů v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn., *doc., *xlsx., *xls apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
	4.4.2. 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení odstranění stavby a 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení odstranění stavby v digitální formě v editovatelném formátu (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem
	4.4.3. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání povolení stavby dle odst. 2.3. této smlouvy, včetně propočtu nákladů v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn., *doc., *xlsx., *xls apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
	4.4.4. Odborný propočet a soupis agregovaných položek dle odst. 2.3.7. této smlouvy:
	1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
	1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
	2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf
	4.4.5. 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení stavby v digitální formě v editovatelném formátu (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem
	4.4.6. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.5. této smlouvy v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn, *doc. *xlsx., *xls apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
	4.4.7. Rozpočet a soupis prací dle odst. 2.5.5. této smlouvy:
	1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
	1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
	2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf
	4.4.8. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení dle odst. 2.6. této smlouvy v tištěné formě a 2x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn, *doc. *xlsx., *xls apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
	4.4.9. Rozpočty a soupisy dodávek interiéru dle odst. 2.6.10. této smlouvy:
	1 x oceněný soupis prací v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls, *xlsx
	1x neoceněný soupis prací v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls, *xlsx
	2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf.;
	4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.
	4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak (viz např. odst. 4.5. této smlouvy).
	5. Platební podmínky
	5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
	5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného (dokončeného) a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (dle odst. 2.1., 2.3., 2.5., 2.6. a 2.7. této smlouvy). IČ dle odstavce 2.2. a 2.4. této smlouvy bude ukončena předáním pravomocného rozhodnutí –povolení odstranění stavby (2.2. této smlouvy) a povolení stavby (2.4. této smlouvy), včetně protokolárního ukončení této části díla. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu každé příslušné faktury (dle charakteru fakturované části díla) dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení IČ nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD), případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána bez vad a nedodělků. Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby vč. interiéru objednateli (bez vad a nedodělků).
	5.3. Výkon AD dle odst. 2.7. této smlouvy bude fakturován za činnost v průběhu realizace stavby a dodávky interiéru po protokolárním předání a převzetí stavby vč. interiéru (bez vad a nedodělků). Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah musí být potvrzený a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“).
	5.4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele.
	5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
	5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně čísla faktury zhotovitele, data splatnosti faktury a fakturované částky bez DPH a s DPH. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Součástí faktury (ve formě její přílohy) bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí (části) díla, resp. protokolu o ukončení IČ, AD v případě těchto částí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (příslušná část díla) bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě schválení žádosti objednatele o dotaci, kdy předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z programu Národní sportovní agentury, je zhotovitel povinen na každém originále faktury uvést název dotačního projektu a registrační číslo projektu (pokud bude v době vystavení faktury registrační číslo projektu přiděleno; název projektu a případně jeho registrační číslo sdělí objednatel zhotoviteli ihned jakmile mu budou tyto známy).
	5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo náležitosti dle této smlouvy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. této smlouvy.
	6. Podmínky provádění díla
	6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
	6.3. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
	6.4. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1., 2.3., 2.5., 2.6. této smlouvy) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
	6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
	6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož vedoucí projektu je uveden v této smlouvě u identifikace zhotovitele, prostřednictvím něhož bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit vedoucího projektu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn (jeho vydání) předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. V případě členů týmu, jejichž zkušenosti (reference) vstupovaly do hodnocení nabídky, je pak změna možná při současném předložení dokladů, prokazujících dosažení minimálně shodné úrovně jejich zkušeností; to neplatí, dojde-li k zániku osoby či její dlouhodobé zdravotní nepřítomnosti, či k zániku příslušnosti osoby ke zhotoviteli. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
	6.7. Má-li být část díla dle této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
	7. Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady
	7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost a příslušné podklady, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
	7.2. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely této smlouvy a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.
	7.3. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
	7.4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
	7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.
	8. Předání díla, vlastnická práva k dílu
	8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.
	8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo (či příslušná jeho část) bylo řádně předáno.
	8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (resp. k jeho příslušné části) jeho (jejím) převzetím bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na díle (resp. na jeho příslušné části) přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele bez vad a nedodělků.
	8.5. Objednatel není dílo (resp. jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
	8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)] užít k realizaci stavby, dále ke všem formám užití díla, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní (resp. modifikovanou omezeními dle odst. 8.7 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákona a autorského zákona, a to včetně  oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.
	8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu-stavby apod.).
	8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
	8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.
	8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.
	9. Odpovědnost za vady, záruční podmínky
	9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
	9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. na jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla/jeho části bez vad a nedodělků.
	9.3. Záruční doba na dílo (jeho jednotlivé části) je 60 měsíců.
	9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
	9.4.1. v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dle odst. 2.5. této smlouvy), a/nebo v projektové dokumentaci pro provedení interiéru (dle odst. 2.6. této smlouvy), s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby a/nebo interiéru, která je předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby (dle odst. 2.5. této smlouvy) a/nebo projektové dokumentace pro provedení interiéru (dle odst. 2.6. této smlouvy)
	9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby a/nebo interiéru, která je předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby (dle odst. 2.5. této smlouvy) a/nebo projektové dokumentace pro provedení interiéru (dle odst. 2.6.této smlouvy).
	10. Nároky za vady díla
	10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně e-mailem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je
	povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
	10.2. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení oznámení (reklamace) vady.
	11. Smluvní sankce
	11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním dokončeného díla nebo jeho části (mimo výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru) dle čl. 2 této smlouvy oproti příslušným termínům uvedeným v čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny příslušné části díla (tj. té, u níž došlo k prodlení s řádným předáním) včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním příslušné části díla.
	11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 3.2. nebo 3.4. této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny příslušné části díla (tj. příslušné ceny inženýrské činnosti) včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným ukončením (dokončením) příslušné části díla (tj. příslušné inženýrské činnosti).
	11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstraňování reklamovaných vad díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení se zahájením odstraňování vady. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
	11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšení ceny stavby/interiéru včetně DPH, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo v projektové dokumentaci pro provedení interiéru.
	11.5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 2.7.1, 2.7.3, 2.7.4., 2.7.5 či 2.7.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení se splněním dané povinnosti.
	11.6. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace pro provádění stavby nebo z projektové dokumentace pro provedení interiéru, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, této smlouvy, na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1.000,- Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení stavby/dodávku interiéru. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních prací nebo interiéru.
	11.7. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem (dodavatelem) stavby/interiéru dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi (zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.
	11.8. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
	11.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli zákonný úrok z prodlení.
	11.10. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
	11.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
	12. Pojištění
	12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny Allianz pojišťovna a.s. s limitem pojistného plnění min. 1.000.000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.
	13. UKONČENÍ SMLOUVY
	13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
	14. SPORY
	15. VYŠŠÍ MOC
	16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
	17. Styk mezi stranami
	17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. S výjimkou změny samotné smluvní strany mohou být identifikační, jakož i jiné, údaje zhotovitele a objednatele, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této smlouvy, změněny i jen písemným oznámením (bez nutnosti uzavírat dodatek smlouvy), které bude včas zasláno druhé straně. V záležitostech týkajících se nároků z vad díla a smluvních sankci jsou oprávněny za smluvní strany jednat osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních. V záležitostech podávání a doručování výzev dle článku 3 této smlouvy jsou oprávněné jednat za smluvní strany osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
	17.2. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.
	18. Závěrečná ustanovení
	18.1. V případě schválení žádosti objednatele o dotaci, kdy předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z programu Národní sportovní agentury, je zhotovitel povinen povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. K této povinnosti je povinen zhotovitel rovněž smluvně zavázat své poddodavatele, kteří se podílí na plnění předmětu této smlouvy.
	18.2. S ohledem na skutečnost, že v případě schválení žádosti o dotaci bude objednatel povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, ze které bude spolufinancováno plnění této smlouvy, a příslušnými dotačními pravidly, podmínkami a metodickými dokumenty poskytovatele dotace (Národní sportovní agentury), včetně následných aktualizací, vyhrazuje si objednatel právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro zhotovitele, v případě, že z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo z příslušných dotačních pravidel, podmínek a metodických dokumentů poskytovatele dotace, včetně veškerých následných aktualizací, vyplyne nějaká povinnost, kterou bude objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit, pakliže takové zajištění nové povinnosti mu nezpůsobí nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené vícenáklady nejsou považovány vícenáklady do výše 4.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé, nové a zajišťované povinnosti). V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně).
	18.3. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
	18.3.1. on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy:
	aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
	ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
	ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
	18.3.2. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 208/2014“);
	18.3.3. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
	18.3.4. že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy),
	18.3.5. s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
	18.4. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 18.3 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod odst. 18.3.5 této smlouvy.
	18.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	18.7. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této smlouvy a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
	18.8. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
	18.9. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele www. zlinskykraj.cz.
	18.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
	18.11. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
	18.12. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
	18.13. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsaná v analogové formě, bude vystavena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami.
	Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů


