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Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Proiectura Dana s. r. o.
U tunelu 152

251 66  Senohraby

Vyřizuje/linka






Kyjov

xxx
22. 04. 2025           

Věc: Objednávka č. 002/25/I
Vážení obchodní přátelé,


objednáváme u Vás autorský dozor na stavební část při realizaci stavby s názvem „Modernizace stravovacího provozu – Nemocnice Kyjov“, reg. číslo CZ.05.01.01/02/22_008/0002102.
Předpokládaná cena:


144 000,- Kč bez DPH 


(cena autorského dozoru – 6 000,- Kč bez DPH/týden, technická výpomoc 1 500 Kč/týden)

Platební podmínky:
fakturace, splatnost faktur 30 dní, měsíční fakturace, nedílnou součástí fakturace bude soupis skutečně provedených prací
Předpokládaná doba plnění:
6 měsíců (předpokládané zahájení 05-06/2025)
Obsah činnosti:
viz příloha č. 1


Fakturu zasílejte elektronicky na email xxx nebo poštou na adresu Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, finanční účtárna, Strážovská 1247/22,697 01 Kyjov. Náležitosti faktury:

· označení faktury a její pořadové číslo;

· číslo objednávky;

· předmět plnění a název projektu „Modernizace stravovacího provozu - Nemocnice Kyjov“;

· registrační číslo projektu CZ.05.01.01/02/22_008/0002102;

· označení banky a číslo účtu;

· den odeslání faktury a lhůta splatnosti;

· fakturovaná částka;

· další náležitosti daňového dokladu vyplývající ze zákona;

· IČ a DIČ, označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky.

Potvrzením objednávky je uzavřena smlouva ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím. Tato objednávka bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákonu o registru smluv), v platném znění objednatelem.
Objednatel: 





Zhotovitel: 

xxx
Projektový manažer
……..………………………………



……..………………………………

razítko, podpis
 




datum, razítko, podpis

Předběžná kontrola Nemocnice Kyjov:

	Příkazce operace na základě předložených dokladů prohlašuje, že prověřil soulad a správnost připravované operace dle Vyhlášky č. 416/2004 Sb. (§ 13 odst.2 a 3)

V Kyjově                   dne: 22. 04. 2025     podpis příkazce operace ……………………………



	Správce rozpočtu na základě předložených dokladů prohlašuje, že prověřil soulad a správnost připravované operace dle Vyhlášky č. 416/2004 Sb. (§ 13 odst. 4, 5 a 6)
V Kyjově                   dne: 22. 04. 2025     podpis správce rozpočtu…………………………….




Příloha č. 1
Obsah činností autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem,

2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),

3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

4. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby,

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám
6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. odsouhlasuje výrobní dokumentaci,
8. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby,

9. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

10. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

11. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),

12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

13. účastní se kontrolních dnů stavby,

14. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),

15. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,

16. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,

17. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli,

18. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace.
Tel:  xxx
  Bank. spojení: xxx
IČO: 00226912

Fax: xxx
č. účtu: xxx
DIČ: CZ00226912

E-mail: xxx
ID DS: dj2k6kr
www.nemkyj.cz
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
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