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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 1429/2025/OSRNZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00293199

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

Ing. Lucií Baránkovou Vilámovou, Ph.D.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupena: členkou představenstva

Ing. Martinou Pápeschovou

zapsána V OR: vedeném Krajským soudem

V Ostravě, oddíl B, vložka 10727

 

IČQ: 00845451

DIC: CZOO845451

Peněžní ústav:

   

Císlo účtu:

IČQ: 42767377

DIC: CZ42767377 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Císlo účtu:

 

dále též jen objednatel

Obsah smlouvy

 

dále též jen zhotovitel

 

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

2. Učelem uzavření této smlouvy je zajištění podmínek a předpokladů pro budoucí realizaci souboru staveb

„Jedna míle“ V k.ú. Moravská Ostrava, Vítkovice a Slezská Ostrava, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídajískutečnosti vdobě

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní stráně.

:“ Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně 5 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen
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„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku

ve spoj ení s výrobky a službami, pro něž je chráněná. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití

loga města třetí osobě.

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené v průběhu

realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této

smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu

dle této smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovitél prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a

s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám.

11.Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

12.Zhotovitél prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po

celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních

předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, placené přesčasy), dále předpisů

týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, ato vůči všem osobám, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavatéli).

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele investiční záměr (dále

jen „IZ“ nebo „dílo“) pro realizaci souboru staveb s názvem „Jedna míle“ v k.ú. Moravská Ostrava,

Vítkovice, Slezská Ostrava, obec Ostrava, včetně navazujících úseků komunikací v rozsahu

specifikovaném nížé se zaměřením na komplexní dopravní řešení vymezeného území včetně veřejné

dopravy, cyklodopravy a zajištění bezbariérových vazeb pro pěší a cestující.

Jedná se o novostavbu a rekonstrukci ulic, konkrétně městské třídy s rezervou pro tramvajovou trať

propojující Smetanovo náměstí s ul. Ruskou v Dolní oblasti Vítkovic (DOV), dále přilehlých významných

ulic s napojením na stávající síť pozemních komunikací.

Vymezení území řešeného investičním záměrem (příloha č. 4 této smlouvy):

' Smetanovo náměstí — řešení uspořádání přestupního uzlu, napojení Nové Pivovarské (A-A'),

' komunikace Jedna míle v úseku od Výstaviště po ul. Ruskou (A-B'),

' komunikace Náplavní (jižní prodloužení ul. Poražkové v úseku K Trojhalí — Jedna míle) (C—D),

' komunikace Na Karolině (od Jedné míle po ul. 28. října včetně úprav v místě napojení) (Q-K'),

' prodloužená ul. K Trojhalí včetně nového mostu přes Ostravici (G-L, G-L') - napojení zaslepených

ramp u okružních křižovatek „Mostu Na Karolině“.

(shora uvedené označení ulic a úseků převzato z podkladu „Územní studie Rozvojových lokalit Karolina-Pod

Zofinkou—DOV“)

Komunikace Jedna míle s tramvajovou tratí (DK 184), Náplavní (DK 157) áNa Karolině (DK 185), určené

k prověření tímto záměrem, jsou navrženy jako veřejně prospěšné stavby v rámci Změny č. 4á Územního

plánu Ostravy.

2. Investiční záměr bude zpracován postupně ve dvou na sebe navazujících částech.

a) První část prací bude zaměřena na prověření technické a dopravni proveditelnosti v rámci řešeného

území. Její součástí bude mj. prověření dvou variant křížení ulic Jedné míle a Na Karolině formou

jedné průsečné nebo dvou stykových křižovatek (odsazená křižovatka), případně obdobných
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prostorových řešení. Na základě podkladů, navržených řešení a dopravních modelů bude V této části

nalezeno finální dopravní řešení až do podrobnosti povolených směrů jízdy V jednotlivých úsecích,

povolených pohybů na křižovatkách, návrhy pěších zón (s povoleným průjezdem pouze pro MHD

nebo cyklistickou dopravu), návrh slepých úseků apod.

b) Po odsouhlasení a převzetí finálního dopravního řešení objednatelem zhotovitel vypracuje V druhé

části návrh uličního prostranství akceptující požadavky a doporučení koncepčních materiálů města.

Součástí investičního záměru části b) bude i návrh na řešení nových kapacitních systémů inženýrských

sítí, které budou podporovat rozvoj uzemí podle níže uvedených projektů a studií. Řešení inženýrských

sítí musí být v souladu s požadavky na motorovou i bezmotorovou dopravu, včetně tramvajové dopravy,

dále s požadavky na výsadbu kvalitního stromořadí (i víceřadé), zadržování a využívání dešťové vody a

celkovou koncepci modrozelené infrastruktury (MZI)

Postup zpracování a projednávání:

I Vstupní jednání před zahájením prací (svolává objednatel)

A. Zpracování investičního záměru — 1. část

' Kontrolní dny min. 1X měsíčně

' Projednání příslušné části s objednatelem (včetně městských obvodů), klíčovými vlastníky pozemků

a infrastruktury V území a dále vybranými dotčenými organizacemi (Dopravní podnik Ostrava a. s.,

Ostravské komunikace, a. s., ...)

I Předložení projednané příslušné části investičního záměru (1. část) V požadovaném rozsahu

objednateli k odsouhlasení/sdělení připomínek

I Zapracování připomínek objednatele a předání čistopisu investičního záměru — 1. část

B. Zpracování investičního záměru — 2. část

I Kontrolní dny min. lX měsíčně

I Projednání příslušné části s objednatelem (včetně městských obvodů), klíčovými vlastníky pozemků

a infrastruktury V území a současně projednání kompletního investičního záměru dle níže uvedeného

odstavce 3. tohoto článku a Směrnice č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru V procesu

investiční výstavby statutárního města Ostravy

I Předložení projednaného kompletního investičního záměru objednateli k odsouhlasení/sdělení

připomínek

I Zapracování připomínek objednatele a předání čistopisu investičního záměru V rozsahu obou částí.

3. Vzhledem ke komplexnosti předmětu plnění bude investiční záměr projednán s vlastníky pozemků

vřešeném území (podle aktuálního výpisu z Katastru nemovitostí), dotčenými orgány státní správy,

samosprávy a dalšími dotčenými subjekty (Dopravní podnik Ostrava as., Ostravské komunikace a.s.,

Správa železnic 50., České dráhy as., Policie ČR, HZS ČR, Povodí Odry s.p., vlastníci dotčených

inženýrských sítí aj.).

4. Finální dopravní řešení bude V souladu se Změnou č. 4a Územního plánu Ostravy:

I Územní plán města Ostravy (https://mapv.ostrava.cz/mapove-sluzby/uzemni-plan-ostravv-zmena/)

I a dalšími oborovými strategickými dokumenty:

- Plán mobility (http://mobilita-ostrava_cz/ )

- Koncepce řešení parkování na území Ostravy

(https://Www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-

silnic-mostu-rozvoie-a-organizace-dopravv/koncepce-reseni-Darkovani-na-uzemi-ostravv);

- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy V Ostravě

(https://Www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/aktualizace-

koncepce-rozvoje-cyklisticke-dopravy-v-ostrave)

I Plán dopravní obslužnosti uzemí statutárního města Ostravy 2021-2025

(https://Www.ostrava,cz/cs/urad/magistrat/odborv-magistrátu/odbor-dopravy/oddeleni-silnicni-a-

drazni-dopravv/plan-dopravni-obslužnosti-uzemi-statutarniho-mesta-

ostravy/copy of PlndopravnobslunostizemSMOnaobdobZOZ12025pdf).
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Dalšími podklady pro koordinaci při zpracování díla jsou zejména:

I „Územní studie Rozvojových lokalit Karolina-Pod Žofinkou-DOV“ (dále jen „ú:emní studie“),

zpracovaná společností 4ct/koucky-arch.cz, hlavní společník 4ct s.r.o., IČO: 24287610, se sídlem: V

jámě 1598/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 a k0ucky—arch.cz s.r.o., IČO: 25702271, se sídlem:

Plzeňská 2298/170, Smíchov, 150 00 Praha 5 ze 08/2023;

' dokumentace „JEDNA MILE, stupeň: Technická pomoc“, zak. č.: 230215 zpracovaná společností

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská

Ostrava, 702 00 Ostrava z 12/2023;

' dokumentace „JEDNA MILE, stupeň: Technická pomoc“, zak. č.: 240040 zpracovaná společností

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská

Ostrava, 702 00 Ostrava z 03/2024;

I „Dopravní model k územní studii Karolina — Pod Žofinkou — DOV“, zpracovaný společností

Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709

00 Ostrava z 11/2023;

' „Zjednodušený energetický výpočet nově tramvajové linky v lokalitě Karolina - DOV“, zpracovaný

společností OHLA ŽS, as., IČO: 46342796, se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

z 11/2023;

' „Územní studie rozvojové lokality Dolní Vítkovice — Městopark“ zpracovaná AP Atelier Ing. arch.

Josef Pleskot, Ing. arch. Petr Sýkora, Ing. arch. Michaela Košařová, IČO: 14908352, se sídlem

Komunardů 1529/5, 170 00, Praha 7 — Holešovice;

' koordinační situace ke stavbě „Černá louka — obnova TR 110/22 kV“ zpracovaná společností

OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO: 49196812, se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň;

' dokumentace ke stavbě „Most na Karolině“ zpracovaná společností Projekční kancelář PRIS spol.

s r. 0., IČO: 46974806, se sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno;

' dokumentace ke stavbě „Modernizace železničního uzlu Ostrava“ zpracované společností

MORAVIA CONSULT Olomouc a. 5., IČO: 64610357, se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00

Olomouc;

' dokumentace ke stavbě „NOVA KAROLINA - II. etapa - 5. část“ zpracované společností CAMA

Architekti s.r.o., IČO: 28238893, se sídlem Osadní 324/l2a, Holešovice, 170 00 Praha 7;

' dokumentace ke stavbě „NOVA KAROLINA - II. etapa - 6. část“ zpracované společností CAMA

Architekti s.r.o., IČO: 28238893, se sídlem Osadní 324/l2a, Holešovice, 170 00 Praha 7;

' studie „Analýza k návrhu dopravního řešení v prostoru u Divadla A. Dvořáka“ zpracovaná Ing. Jiřím

Datinským, IČO: 48418081, se sídlem Vilová 867, 735 32 Rychvald;

' studie „Zpracování technicko-ekonomické studie přeložky Regulační stanice plynu VTL/STL“

zpracovaná společností KABUR s.r.o. - Ing. Romanem Buryjanem, IČO: 17454557, se sídlem Na

Podlesí 129, Stanislavice, 735 62 Český Těšín;

' dokumentace ke stavbě „Rozšíření kolejiště vlečky Zárubek“- nová kusá kolej na dráze — vlečce

zpracovaná Ing. Pavlom Liptákem;

V rámci realizace předmětu plnění této smlouvy je nezbytná spolupráce a koordinace zhotovitele rovněž

se třetími osobami, jež připravují projekty související s předmětem plnění dle této smlouvy, které jsou či

budou ve stupni zpracování. Jedná se o:

,,Urbanisticko-architektonická soutěž Žofinka, Ostrava“ o návrh na využití území — podklad pro

zpracování navazujících stupňů rozvoje území, zadavatel: Pod Žofinkou Holding a.s., IČO:

19712197, se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava,

' dokumentace ke stavbě „Nová Pivovarská“ — výběrové řízení na zpracování PD+DP+IČ, zadavatel:

Statutární město Ostrava, IČO: 00845451, se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava

Moravská Ostrava.

Zhotovitel uvedené bere na Vědomí a je srozuměn, že tato spolupráce a koordinace jsou součástí

plnění této smlouvy.
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5. Dílo bude dále zahrnovat:

Stabilizace směrového vedení trasy nových komunikací ve vazbě na územní studii a Změnu ÚPO č. 4a)

s prověřením řešení křižovatky ulic Jedné míle a Na Karolině se zohledněním ochranného pásma vedení

VVN a zároveň plánů pro budoucí zástavbu tak, aby spolu s komunikací tvořily funkční celek.

Geodetické zaměření území určeného k prověření řešení křižovatky ulic Jedné míle a Na Karolině

(polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských sítí.

Návrh funkčního dopravního uspořádání (dopravní proudy, preference, pěší a cyklistické trasy, směrové

omezení) V návaznosti na dopravní model silniční dopravy a intenzity tramvaj ové dopravy.

Sířkové uspořádání komunikace dle územní studie: V úseku páteřní části komunikace (body Q—B) šířka

33 m — V ose tramvajová trať, po stranách tratě jízdní pruh, parkovací stání a stromořadí s cyklostezkou a

chodníkem (preferována varianta bez stromů ve středovém pásu mezi kolejemi). Podrobněji včetně

ostatních úseků komunikací V územní studii.

Zajištění prostupností území podél páteřní komunikace (body A-B) - příjezd k objektům stávajícím i nově

navrženým a zajištění jejich obsluhy, zajištění příjezdu na vedlejší komunikace (požadavek na projednání

dopravní obsluhy divadla Antonína Dvořáka včetně souvisejících objektů a objektů Ostravské univerzity).

Návaznost pěší a cyklistické dopravy.

Návrh dopravního řešení a stavebního uspořádání mostních objektů přes železniční vlečku, železniční trať

a podjezdu pod ul. Místeckou.

Požadavky na tramvajové těleso (specifikace: těleso, odvodnění, stožáry, travnaté tramvajové pásy,

geometrie tratě, nástupiště ...).

Návrh trasy a umístění zastávek trolejbusové dopravy.

Návrh na prostorovou rezervu pro umístění měnírny pro napájení tramvajové tratě.

Vhodné prostorové a dopravní uspořádání přestupního uzlu Výstaviště s napojením komunikace Nová

Pivovarská.

Zohlednění předpokladu budoucí dostavby tramvajové trati tak, aby neohrozila funkčnost městské třídy

v průběhu realizace, vytvoření dostatečné prostorové rezervy pro tramvajovou trať (rezerva napojení

na tramvajovou trať na Smetanově náměstí), respektování geometrických parametrů tramvajové tratě.

Návrh sítí technické infrastruktury (elektrická energie, voda, kanalizace, teplo, kabeláž SSZ) vedených

souběžně s páteřní komunikací s umístěním možných napojovacích bodů.

Koncepce napojení na vybrané sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace).

Odvodnění a osvětlení komunikace (silniční i tramvajové těleso).

Návrh etapizace stavby se zohledněním výstavby V rámci developerského projektu Žofinka, řešení

staveništních dopravních toků V koordinaci obou staveb (zřízení dočasných příjezdů na staveniště).

Sestavení jednotlivých úseků stavby do funkčních celků projekčně oddělitelných pro účely zpracování

dalších stupňů projektové přípravy. Prověření prostorového napojení (polohové i výškové) na stávající

stav i cílové uspořádání dle územní studie, resp. výsledků urbanisticko-architektonické soutěže Žofinka.

Koordinace se všemi běžícími a připravovanými projekty V lokalitě, jak ze strany správců a vlastníků IS,

tak s potřebami a plány investorů při budoucí zástavbě území, návaznost na plánované stavby.

Přehledné shrnutí rizik a souvisejících aspektů projektu, upozornění na kroky s vysokou mírou rizika

z hlediska technické proveditelnosti, finančního nebo časového.

Obsah stavební, technologické, výkresové i dokladové části bude zpracován

ve smyslu Směrnice č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru V procesu investiční Výstavby

statutárního města Ostravy.

část „3.8 Výkrésy“ bude nad rámec Směrnice ě. 3/2018 obsahovat:

Výkres širších vztahů (M 1:1000)

Situace dopravního řešení včetně charakteristických řezů (M 111000)

Situace krajinářského řešení.

Situace majetkoprávní, mapa záboru pozemků vč. identifikace vlastníků (M 1:1000)

Situace obsluhy území, včetně vyhodnocení přestupních vazeb s vyznačením intenzit a vzdáleností.

Výkres etapizace stavby.

Typické detaily řešení uličního prostranství (určení standardů pro další stupně PD).

Statické 3D vizualizace jednotlivých úseků stavby V plnobarevném provedení.
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6. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny (s výjimkou vstupního kontrolního dne před

zahájením prací na investičním záměru), a to minimálně lx za měsíc po celou dobu zpracování

investičního záměru. Kontrolní dny se budou konat vždy V sídle objednatele (pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak) a vždy za účasti specialistů jednotlivých profesí.

7. Zhotovitel připraví podklady a zajistí vlastní prezentace investičního záměru V orgánech statutárního

města Ostravy, bude-li potřeba, a to v maximálním počtu 5 projednání investičního záměru.

8. Investiční záměr V rozsahu obou částí se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli

dodán v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a V elektronické podobě na digitálním nosiči dát (CD/DVD —

ROM, USB disk), ato: textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, Výkresová

část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010 a ve formátu *.pdf

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader.

9. Dílo bude realizováno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými podmínkami,

ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou podanou

zhotovitelem V této veřejné zakázce.

10.0bjednátel požaduje, aby investiční záměr v konečné podobě zahrnující obě části dle této smlouvy měl

všechny náležitosti čistopisu investičního záměru včetně všech příloh vyžadovaných dle Směrnice

č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru V procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy,

přičemž za čistopis první části investičního záměru je považován níže specifikovaný výstup projednany

dle odst. 2. A. tohoto článku smlouvy a odsouhlasený objednatelem:

Ucelený dokument Analýza a vyhodnocení dopravního a technického řešení souboru staveb Jedná

míle, jehož obsahem bude:

' Textová část zahrnující popis a vyhodnocení variant řešení z pohledu ekonomické a technické

náročnosti, podmínek proveditelnosti, identifikace potenciálních rizik a výhod a doporučení

nejvhodnějšího řešení, společně s odůvodněním.

' Výkresová část zahrnující min. koordinační situaci stavby, výkresy řezů a hran komunikací včetně

ostatních výkresů dle zadání vhodných pro zpracování příslušné části investičního záměru.

11.Předmět smlouvy může být změněn V souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

12.0bjednátel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této smlouvy.

13.Investiční záměr uvedený V odst. 1 tohoto článku bude zohledňovat:

— environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsahu znečištění životního prostředí,

- třídění odpadů pro budoucí uživatelé,

— snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání, přičemž

část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými z recyklace odpadů,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních materiálů, technologií nebo postupů.

čl.III.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Investiční záměr v požadovaném rozsahu dle čl. II. této smlouvy bude předán objednateli následovně:

Investiční záměr 1. část dle čl. II. odst. 2. písm. a):

' ve formě návrhu k připomínkám včetně projednání dle čl. II. odst. 2. A. do 22 týdnů od data nabytí

účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh této části investičního

záměru, případně sdělit zhotoviteli své připomínky do 7 dnů od předání objednateli a zhotovitel je

povinen vznesené připomínky do 7 dnů následně zapracovat do čistopisu příslušné části investičního

zameru.
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' ve formě čistopisu bude předán objednateli do 5 dnů od zapracování připomínek objednatele dle

předchozí odrážky tohoto článku smlouvy.

Investiční záměr 2. část dle čl. II. odst. 2. písm. b) - kompletní investiční záměr:

' ve formě návrhu k připomínkám včetně projednání dle čl. II. odst. 2. B. do 10 týdnů od předání čistopisu

1. části investičního záměru. Uvedená lhůta zahrnuje komplexní projednání investičního záměru

V rozsahu obou jeho částí. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh investičního záměru,

případně sdělit zhotoviteli své připomínky do 7 dnů od předání objednateli a zhotovitel je povinen

vznesené připomínky do 7 dnů následně zapracovat do čistopisu investičního záměru.

' ve formě čistopisu bude předán objednateli do 5 dnů od zapracování připomínek objednatele dle

předchozí odrážky tohoto článku smlouvy.

. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčeně, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele

či zhotovitelovou činností či nečinností.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění

jeho závazků dle této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu

trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve

kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

 

w

 

 

 

   
 

čl.IV.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2.450.000,- Kč

DPH 514.500,- Kč

Cena celkem vč. DPH 2.964.500,- Kč

čl.V.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských

sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovni dny

předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této smlouvy.

5. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí investičního záměru.

6. Objednatel upozorní neodkládně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo V rozporu s pokyny

objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit á nedojde-li k nápravě, je oprávněn od smlouvy

po předchozím písemném upozornění odstoupit.

8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu,
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ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. Požadovanou

součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady a informace,

kterými disponuje k sjednanému předmětu díla.

9. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce, je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

čl.VI.

Předání díla

1. Investiční záměr dle čl. II. této smlouvy v rozsahu obou požadovaných částí bude objednateli předán

osobně, ato na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30

Ostrava V termínech dle čl. III. této smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě,

že bude předáno bez vad. O předání a převzetí každé z předávaných částí (s tím, že 2. část investičního

záměru nebude předávána samostatně, ale v rámci kompletního investičního záměru) se sepíše protokol,

ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel

tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města

Ostravy příp. jím pověřený zaměstnanec zařazený do strategického rozvoje odboru Magistrátu města

Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

5. Objednatel se stane vlastníkem zhotoveného investičního záměru uvedeného v čl. II. této smlouvy

převzetím obou částí od zhotovitele bez vad.

6. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

:“

čl.VII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost v délce 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného (i e-mailového) oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude

odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

PPNT‘
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čl.Vlll.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění sveho závazku.

čl.IX.

Plná moc

1. Objednatel uděluje zhotoviteli k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II. této smlouvy plnou moc,

která je uvedena V příloze č. l a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čI.X.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke všem rozhodujícím jednáním a taktéž je povinen vést

z každého jednání zápis, který společně s dalšími informacemi z jednání předá objednateli, v případě, Že

se objednatel jednání nezúčastní.

2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

3. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou.

4. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

5. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů objednatele.

6. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu

objednatele, pokud nemůže prokazatelně včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto

skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně

zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.

7. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické

normy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat k investičním záměrům objednateli konzultace a písemná vyjádření

pro potřeby další projektové přípravy, a to po dobu záruky za jakost stanovené dle článku VII. odst. 2.

této smlouvy.

čI.XI.

Platební podmínky

—\ . Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech

uvedených V odst. 13 tohoto článku smlouvy.

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona o

DPH obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P25V00293199 a číslo

investiční akce „ORG 9028“,
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b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor

strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy)

e) číslo a datum vystavení faktury,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3

této smlouvy),

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem,

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

5. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Pro

placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

6. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedená DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn

fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené

faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené vzáhláví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný

účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce

daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit v této smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

' po předání a převzetí čistopisu investičního záměru — 1. část dle čl. II. odst.2.A. V rozsahu

požadovaném touto smlouvou vystaví zhotovitel fakturu na částku ve výši 60 % sjednané ceny díla

dle čl. IV. této smlouvy,

' po předání a převzetí čistopisu kompletního investičního záměru včetně zapracování druhé části dle

čl. II. odst. 2B. V požadovaném rozsahu touto smlouvou vystaví zhotovitel fakturu na částku ve výši

40 % sjednané ceny díla dle čl. IV. této smlouvy.

čI.XII.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku
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porušení povinnosti zhotovitele.

3. Zhotovitel uhradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo

třetím osobám, která nebude krytá pojištěním sjednáným ve smyslu čl. I. odst. 6. Smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

č|.X|||.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV. této smlouvy, s nímž je

zhotovitel V prodlení, ato za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Provede-li zhotovitel změnu projektového týmu V rozporu s ustanovením čl. XV. odst. 14. této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za

každý jednotlivý případ. Zhotovitel je srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednáná v této výši

vzhledem k zajišťovanemu závazku.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

5. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda av jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

.‘l

čI.XIV.

Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla

1. Vpřípadě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde kvytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem a

v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména V souvislosti s

dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a vsouvislostí se samotnou realizací,

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definovane touto smlouvou za předpokladu, že

objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k

marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického

dozoru stavebníka á zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v

neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že

objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, sub-

subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování

služeb či výstavbě v souvislosti s realizací stavby dle díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou osobou
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k provedení úprav díla V rámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních předpisů.

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy V důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku z

této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo

v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím třetí

osoby.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo zčásti třetí osobě, v obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, Že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel,

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo,

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného

zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek

uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto

nepravdivost sám zhotovitel zjistil.

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a

informace potřebné k výkonu Licence.

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nej sou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu dle

tohoto článku smlouvy.

11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy

bez souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje

objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn a

již realizované stavby podle díla nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, anebo zvýšení

užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy,

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

14. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních

povinností, a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora. se zavazuje zajistit pro objednatele

v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto

článku. Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla.

15. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby)

vrozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží vpísemné podobě zhotovitel

objednateli při předání díla.

16. V případě porušení povinností dle bodu 13—15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.
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č|.XV.

Závěrečná ujednání

1. Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 06932/RM2226/98 ze dne 08.04.2025, kterým bylo rozhodnuto ovýběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ á označené „Jedna

míle (investiční záměr)“, poř. č. 009/2025.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, Že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 OZ a ustanoveni § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno.

9. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

10. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit

s okamžitou účinností V případě, že V jejim plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidlá

uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo

od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených V § 223 odst. 2. ZZVZ.

11. Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

12. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověd“ vztahuje. Od

účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat V činnosti, na kterou se výpověd“ vztahuje. Je

však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody

hrozící z nedokončené činnosti.

13. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřenou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím kterého,

ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a

jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení V rámci zadávacího řízení, které předcházelo

uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový projektový tým

musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem V čl. III. bodu 3.2

Výzvy k podání nabídek vč. zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na podkladě níž je realizováno

plnění z této smlouvy. Objednatel vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení

žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel

nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou

zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

9°
.“
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru strategického rozvoje

Magistrátu města Ostravy: _, popř.

jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru strategického rozvoje.

Zhotovitel se zavazuje, Že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této smlouvy,

neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových zpráv.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, Že Žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

Osoby vykonávající technický dozor objednatele, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto

smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje

i oznámení e-mailem), objednatel předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli neprodleně následně.

Zhotovitel uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli uzavřením této smlouvy předchozí souhlas

s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď jednomu postupníkovi nebo

i několika postupníkům. Objednatel je zhotovitelem výslovně oprávněn převést na postupníka všechna

svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, vjakém se nacházejí

k okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy oznámeno písemně

zhotoviteli, případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě o postoupení smlouvy)

nebo také jen jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Plná moc;

Příloha č. 2 — Prohlášení;

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol;

Příloha č. 4 — Vymezení řešeného uzemí.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. Ing. Martina Papeschová

náměstkyně primátora členka představenstva

na základě plné moci

- podepsáno elektronicky - — podepsáno elektronicky -
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. l429/2025/OSR/VZ

PLNÁ MOC

v

ke smlouvě o dílo c. 1429/2025IOSRNZ na zpracovéni investičního

záměru souboru staveb „Jedna míle“, v k.ú. Moravská Ostrava,

Vítkovice, Slezská Ostrava, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D. , náměstkyní primátora na základě plné

moci

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

zastoupena: Ing. Martinou Papeschovou, členkou představenstva

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve Všech správních

řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat Žádosti,

návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne

předání čistopisu investičního záměru souboru staveb „Jedna míle“, k.ú. Moravská Ostrava, Vítkovice,

Slezská Ostrava, obec Ostrava.

Za objednatele:

Ing. Lucie Baránková ViIamová, Ph.D.

náměstkyně primátora

na základě plné moci

- podepsáno elektronicky —

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

Za zhotovitele:

Ing. Martina Papeschová

členka představenstva

- podepsáno elektronicky —
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. l429/2025/OSR/VZ

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn

již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty

stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. Vpřípádě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

 

za zhotovitele

Ing. Martina Papeschová

členka představenstva

— podepsáno elektronicky -
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1429/2025/OSR/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Číslo účtu :

IČO: '00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Císlo smlouvy objednatele :

 

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celk ová cena dila dle SOD a všech dodatků bez DPH:

 

Výše DPH

Celk ová cena dila vč. DPH   
 

Rozpis cen!

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

  
 

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Faktumjeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne práce za období \ÁZ. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahájení do konce ve sledovaném ob dob [ od zahájení do konce

pap/s položky pitedchoziha ob dabl sledovaného obdobi
zbývá k faktmaci

 

Celkem fakturace bez DPH

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dllčl faktura obdobi částka poznámka

 

Zbývá

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro mesicni fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předáni díla nebo jeho části objednateli ci dok lad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jm éno:

funk ce: datum: podpis:
  
 

 

Za Objednatele převzal:

jméno:

funk ce: datum: podpis:
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Vymezení řešeného území

 

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 1429/2025/OSR/VZ
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