
Název akce: BD Závodu míru 1835 - sanace střešního pláště
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-009
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-009
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města
Zastoupený ve věcech technických:
nebytových prostor, Odbor majetku a investic MmP
- technickou odd. správy bytů a
Tel: 466 859 189 IČO: 00274046 bankovní spojení: číslo účtu:
e-mail:
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Se sídlem:
[bookmark: bookmark5]W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21
787 01 Šumperk
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
, jednatelem společnosti
, stavbyvedoucím společnosti
tel.:
IČO: 61945251 DIČ: CZ61945251
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12700
bankovní spojení:	FIO banka a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
[bookmark: bookmark7]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
1. [bookmark: bookmark10]Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla:
[bookmark: bookmark12]BD Závodu míru 1835 - sanace střešního pláště
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Název akce: BD Závodu míru 1835 - sanace střešního pláště
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-009
Jedná se o sanaci střešního pláště bytového domu v ul. Závodu míru č. p. 1835, Pardubice, včetně souvisejících stavebních prací (dále jen „DÍLO“).
[bookmark: bookmark14]Specifikace prací:
· odstranění netěsných a poškozených částí hydroizolačního souvrství střešního pláště
· odstranění tepelných izolací skladby střešního pláště, poškozených vlhkostí
· odstranění klempířských prvků a konstrukcí navazujících na dotčené skladby střechy
· výměna výplní okenních a dveřních otvorů ve vnějším plášti střešní nástavby
· provedení kontaktního zateplení vnějších stěn střešní nástavby (minerální izolant 120 mm)
· provedení zateplené montované konstrukce na celoobvodové atice
· provedení nové zateplené skladby střešního pláště hlavní střechy (izolace EPS tl. 220 mm)
· provedení nové zateplené skladby střešního pláště střechy nástavby (izolace EPS tl. 180 mm)
· výměna výplní okenních a dveřních otvorů ve vnějším plášti střešní nástavby
· výměna technologických zařízení na střešním plášti (hlavice odvětrání kanalizace, ventilační hlavice, anténní stožár)
· výměna nadstřešní části bleskosvodu se změnou z klasické jímací soustavy na bleskosvod aktivní
· provedení sanačních a udržovacích prací na ponechávaných prvcích střešního pláště (nové povrchové úpravy ocelových konstrukcí)
· vytvoření záchytného systému pro umožnění bezpečného pohybu osob po střeše
Stavební práce budou prováděny za plného provozu, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace, vyhotovené společností HMP top s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové; IČO: 27502180, zpracované v 10/2024 pod číslem zakázky HMP2024-11-300.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
[bookmark: bookmark16]Specifikace materiálové základny
Běžný standard používaný na českém trhu. Materiál a jeho použití bude před zahájením prací odsouhlasen s investorem. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu zadavatele.
Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
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řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
e) provedení přejímky stavby.
2. [bookmark: bookmark18]. DÍLO bude provedeno v rozsahu dle:
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· výkazů výměr uvedených v příloze č. 1této smlouvy
· dle nabídky zhotovitele podané dne: 28. 02. 2025
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedeným RP. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.
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11. [bookmark: bookmark20]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění dle oddílu II.čl. I. této Smlouvy
Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: do 34 týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy.
2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: Závodu míru č. p. 1835, 530 02 Pardubice.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 16 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
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111. [bookmark: bookmark22]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO - bez DPH	2.990.000,- Kč
DPH 12%	358.800,- Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 	3.348.800,-- Kč
(slovy tři miliony tři sta čtyřicet osm tisíc osm set korun českých včetně DPH)
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění- méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
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112. [bookmark: bookmark24]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA. Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely
Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky: ukzbx4z nebo na adresu posta@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
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[bookmark: bookmark26]Oddíl ll.
Realizace DÍLA
I. [bookmark: bookmark29]Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
II. [bookmark: bookmark31]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i
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pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. [bookmark: bookmark33]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného úřadu v Pardubicích.
3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány, při provádění DÍLA zhotovitelem, vznikly.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady samostatné odběrní místo el. energie se samostatným měřením spotřeby. Napojovací bod k odběru vody určí objednatel, dodavatel si zajistí samostatné měření spotřeby a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí
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prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,—Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem příslušných energií.
7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace DÍLA projednat postup prací s objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s objednatelem a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.
12. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu proti povětrnostním vlivům.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA, do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této Smlouvy. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
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18. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem tohoto zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel RP, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel RP, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
19. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
20. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru zpracovatele RP.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele, při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.
23. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání se zpracovatelem PD. Zhotovitel provedl kontrolu PD a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
25. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení
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postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
26. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
28. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti ve výši 5 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
29. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi el. (s kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí
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na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. [bookmark: bookmark35]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru
objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
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V. [bookmark: bookmark37]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.
V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto či. této Smlouvy, budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele :	technička OSBDNP Odboru majetku a investic MmP
za zhotovitele :	stavbyvedoucí společnosti W.H.A. system spol. s r.o.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady vjednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
· originál stavebního deníku,
· dokumentaci skutečného provedení
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
· popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
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[bookmark: bookmark39]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. [bookmark: bookmark42]Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark44]Záruční lhůty
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. [bookmark: bookmark46]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
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4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok zodpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark48]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst.
5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
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6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto Smlouvou.
7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark51]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.
III. [bookmark: bookmark53]Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
- 16 -


Název akce: BD Závodu míru 1835 - sanace střešního pláště
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-009
5.	Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6.	Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7.	Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.
8.	Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9.	Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
10.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12.	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
13.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
14.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 19. 03. 2025, č. usnesení R/5261/2025
V Pardubicích dne
za objednatele
Bc. Jan Nadrchal
Primátor města
dne
za zhotovitele
jednatel společnosti
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[bookmark: bookmark55]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střešního pláště bytového domu Závodu míru 1835, Pardubice
Objekt:
0001 - Stavební část
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Pardubice
	Datum:	23. 10. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	61945251

	W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk
	DIČ:	CZ61945251

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	2 888 990,00

	Základ daně
DPH základní	0,00
snížená	2 888 990,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	0,00
12,00%	346 678,80

	Cena s DPH	v CZK
	3 235 668,80


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark57]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střešního pláště bytového domu Závodu míru 1835, Pardubice
Objekt:
0001 - Stavební část
	Místo:	Pardubice
	Datum:	23. 10. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč:	W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21,787 01 Šumperk
	Zpracovatel:


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	2 888 990,00
718 243,52

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	4 078,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	263 571,41

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	99 393,01

	997 - Přesun sutě
	339 721,60

	998 - Přesun hmot
	11 479,50

	PSV - Práce a dodávky PSV
	2 135 090,14

	712 - Povlakové krytiny
	907 678,17

	713 - Izolace tepelné
	566 635,48

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	34 053,00

	742 - Elektroinstalace - slaboproud
	9 000,00

	751 - Vzduchotechnika
	82 300,00

	762 - Konstrukce tesařské
	166 204,96

	764 - Konstrukce klempířské
	111 612,70

	766 - Konstrukce truhlářské
	120 830,92

	767 - Konstrukce zámečnické
	90 599,00

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	33 422,50

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	12 753,41

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	35 656,34

	VRN1 - Projektové práce
	7 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	24 656,34

	VRN4 - Inženýrská činnost
	2 000,00

	VRN5 - Finanční náklady
	1 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	1 000,00
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[bookmark: bookmark59]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace střešního pláště bytového domu Závodu míru 1835, Pardubice
Objekt:
0001 - Stavební část
	Místo:	Pardubice
	Datum:	23. 10. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč:	W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21,787 01 Šumperk
	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	2 888 990,00


D HSV	Práce a dodávky HSV
718 243,52
D 3	Svislé a kompletní konstrukce					4 078,00
	1
	K
	310001111
	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi do 0,5 m
	kus
	1,000
	200,00
	200,00
	CS ÚRS 2024 02

	2
	M
	4297800R
	instalační průchodka 4 x pr. 5-10mm, 4 x pr. 1020mm, 4 x pr. 20-30mm na tl. zdiva do 500mm
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	cena dle dodavatele


	VV
VV
	výrobek N62
1,0
	1,000

	3
	K
	340239211
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm
	m2
	6,000
	563,00
	3 378,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	úprava B41
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	po výměně kanalizačního potrubí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*(2,0+1,0)
	
	6,000
	
	
	


	D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	263 571,41

	4
	K
	611325223
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
	kus
	3,000
	631,00
	1 893,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B41
VV	po výměně kanalizačního potrubí
VV	3,0	3,000

	5
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	21,324
	49,00
	1 044,88
	CS ÚRS 2024 02

	VV	ostění a nadpraží
VV	(1,85+1,40+1,85)*(0,27+0,30)	2,907
VV	(0,60+2,40+0,60)*(0,27+0,30)	2,052
VV	(0,60+0,60+0,60)*(0,27+0,30)*3	3,078
VV	(2,05+1,00+2,05)*(0,27+0,30)	2,907
VV	(2,13+1,05+2,13)*(0,27+0,30)	3,027
VV	(0,45+0,50+0,45)*(0,27+0,30)	0,798
VV	(2,25+1,00+2,25)*(0,27+0,30)	3,135
VV	(1,00+1,00+1,00)*(0,27+0,30)*2	3,420
VV	Součet	21,324

	6
	K
	612142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
	m2
	21,324
	225,00
	4 797,90
	CS ÚRS 2024 02

	VV	ostění a nadpraží
VV	(1,85+1,40+1,85)*(0,27+0,30)	2,907
VV	(0,60+2,40+0,60)*(0,27+0,30)	2,052
VV	(0,60+0,60+0,60)*(0,27+0,30)*3	3,078
VV	(2,05+1,00+2,05)*(0,27+0,30)	2,907
VV	(2,13+1,05+2,13)*(0,27+0,30)	3,027
VV	(0,45+0,50+0,45)*(0,27+0,30)	0,798
VV	(2,25+1,00+2,25)*(0,27+0,30)	3,135
VV	(1,00+1,00+1,00)*(0,27+0,30)*2	3,420
VV	Součet	21,324

	7
	K
	612232051
	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek, hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	37,410
	167,00
	6 247,47
	CS ÚRS 2024 02

	VV	ostění a nadpraží
VV	(1,85+1,40+1,85)	5,100
VV	(0,60+2,40+0,60)	3,600
VV	(0,60+0,60+0,60)*3	5,400
VV	(2,05+1,00+2,05)	5,100
VV	(2,13+1,05+2,13)	5,310
VV	(0,45+0,50+0,45)	1,400
VV	(2,25+1,00+2,25)	5,500
VV	(1,00+1,00+1,00)*2	6,000
VV	Součet	37,410

	8
	M
	28375930
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 20mm
	m2
	10,101
	34,00
	343,43 CS ÚRS 2024 02

	VV	ostění a nadpraží
VV	(1,85+1,40+1,85)*0,27	1,377
VV	(0,60+2,40+0,60)*0,27	0,972
VV	(0,60+0,60+0,60)*0,27*3	1,458
VV	(2,05+1,00+2,05)*0,27	1,377
VV	(2,13+1,05+2,13)*0,27	1,434
VV	(0,45+0,50+0,45)*0,27	0,378
VV	(2,25+1,00+2,25)*0,27	1,485
VV	(1,00+1,00+1,00)*0,27*2	1,620
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	10,101

	9
	K
	612311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	21,324
	155,00
	3 305,22
	CS ÚRS 2024 02

	VV	ostění a nadpraží
VV	(1,85+1,40+1,85)*(0,27+0,30)	2,907
VV	(0,60+2,40+0,60)*(0,27+0,30)	2,052
VV	(0,60+0,60+0,60)*(0,27+0,30)*3	3,078
VV	(2,05+1,00+2,05)*(0,27+0,30)	2,907
VV	(2,13+1,05+2,13)*(0,27+0,30)	3,027
VV	(0,45+0,50+0,45)*(0,27+0,30)	0,798
VV	(2,25+1,00+2,25)*(0,27+0,30)	3,135
VV	(1,00+1,00+1,00)*(0,27+0,30)*2	3,420
VV	Součet	21,324

	10
	K
	612325225
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
	kus
	3,000
	1 936,00
	5 808,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B41
VV	po výměně kanalizačního potrubí
VV	2,0+1,0	3,000

	11
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	33,120
	194,00
	6 425,28
	CS ÚRS 2024 02

	VV	(0,60+0,60+0,60+0,60)*3	7,200
VV	(2,40+0,60+2,40+0,60)*1	6,000
VV	(2,40+1,85+1,40+0,40+1,00+2,25)*1	9,300
VV	(2,13+1,05+2,13)*2	10,620
VV	Součet	33,120

	12
	K
	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	m2
	104,694
	49,00
	5 130,01
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N01
VV	(13,07+5,81+13,07+5,81)*(43,89-40,75)	118,566
VV	-1,40*1,85	-2,590
VV	-2,40*0,60	-1,440
VV	-0,60*0,60*3	-1,080
VV	-1,00*2,05	-2,050
VV	-1,05*2,13	-2,237
VV	-0,50*0,45	-0,225
VV	-1,00*2,25	-2,250
VV	-1,00*1,00*2	-2,000
VV	Součet	104,694

	13
	K
	622135002
	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn
	m2
	104,694
	333,00
	34 863,10
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N01
VV	(13,07+5,81+13,07+5,81)*(43,89-40,75)	118,566
VV	-1,40*1,85	-2,590
VV	-2,40*0,60	-1,440
VV	-0,60*0,60*3	-1,080
VV	-1,00*2,05	-2,050
VV	-1,05*2,13	-2,237
VV	-0,50*0,45	-0,225
VV	-1,00*2,25	-2,250
VV	-1,00*1,00*2	-2,000
VV	Součet	104,694

	14
	K
	622221021
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	104,694
	776,00
	81 242,54
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N01
VV	(13,07+5,81+13,07+5,81)*(43,89-40,75)	118,566
VV	-1,40*1,85	-2,590
VV	-2,40*0,60	-1,440
VV	-0,60*0,60*3	-1,080
VV	-1,00*2,05	-2,050
VV	-1,05*2,13	-2,237
VV	-0,50*0,45	-0,225
VV	-1,00*2,25	-2,250
VV	-1,00*1,00*2	-2,000
VV	Součet	104,694

	15
	M
	63142044
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,037-0,038 tl 120mm
	m2
	109,929
	205,00
	22 535,45
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N01
VV	(13,07+5,81+13,07+5,81)*(43,89-40,75)	118,566
VV	-1,40*1,85	-2,590
VV	-2,40*0,60	-1,440
VV	-0,60*0,60*3	-1,080
VV	-1,00*2,05	-2,050
VV	-1,05*2,13	-2,237
VV	-0,50*0,45	-0,225
VV	-1,00*2,25	-2,250
VV	-1,00*1,00*2	-2,000
VV	Součet	104,694
VV	104,694*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	109,929

	16
	K
	622251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	m2
	105,827
	56,00
	5 926,31
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	úprava N01

	VV
	(13,07+5,81+13,07+5,81)*(43,65-40,48)
	119,699

	VV
	-1,40*1,85
	-2,590

	VV
	-2,40*0,60
	-1,440

	VV
	-0,60*0,60*3
	-1,080

	VV
	-1,00*2,05
	-2,050
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	-1,05*2,13
	-2,237

	VV
	-0,50*0,45
	-0,225

	VV
	-1,00*2,25
	-2,250

	VV
	-1,00*1,00*2
	-2,000

	VV
	Součet
	105,827

	17
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	207,060
	59,00
	12 216,54
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	76,23
	76,230

	VV
	37,41
	37,410

	VV
	48,91
	48,910

	VV
	37,76
	37,760

	VV
	6,75
	6,750

	VV
	Součet
	207,060

	18
	M
	63127464
	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm
	m
	80,042
	18,00
	1 440,76
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	okna a dveře
	

	VV
	(1,85+1,85)
	3,700

	VV
	(0,60+0,60)
	1,200

	VV
	(0,60+0,60)*3
	3,600

	VV
	(2,05+2,05)
	4,100

	VV
	(2,13+2,13)
	4,260

	VV
	(0,45+0,45)
	0,900

	VV
	(2,25+2,25)
	4,500

	VV
	(1,00+1,00)*2
	4,000

	VV
	rohy objektu
	

	VV
	4*(43,89-40,75)
	12,560

	VV
	Mezisoučet
	38,820

	VV
	vniřní ostění a nadpraží
	

	VV
	(1,85+1,40+1,85)
	5,100

	VV
	(0,60+2,40+0,60)
	3,600

	VV
	(0,60+0,60+0,60)*3
	5,400

	VV
	(2,05+1,00+2,05)
	5,100

	VV
	(2,13+1,05+2,13)
	5,310

	VV
	(0,45+0,50+0,45)
	1,400

	VV
	(2,25+1,00+2,25)
	5,500

	VV
	(1,00+1,00+1,00)*2
	6,000

	VV
	Mezisoučet
	37,410

	VV
	Součet
	76,230

	VV
	76,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	80,042

	19
	M
	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	m
	39,281
	42,00
	1 649,80
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	ostění a nadpraží
	

	VV
	(1,85+1,40+1,85)
	5,100

	VV
	(0,60+2,40+0,60)
	3,600

	VV
	(0,60+0,60+0,60)*3
	5,400

	VV
	(2,05+1,00+2,05)
	5,100

	VV
	(2,13+1,05+2,13)
	5,310

	VV
	(0,45+0,50+0,45)
	1,400

	VV
	(2,25+1,00+2,25)
	5,500

	VV
	(1,00+1,00+1,00)*2
	6,000

	VV
	Součet
	37,410

	VV
	37,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	39,281

	20
	M
	59051510
	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
	m
	51,356
	41,00
	2 105,60
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	nadpraží
	

	VV
	1,40
	1,400

	VV
	2,40
	2,400

	VV
	0,60*3
	1,800

	VV
	1,00
	1,000

	VV
	1,05
	1,050

	VV
	0,50
	0,500

	VV
	1,00
	1,000

	VV
	1,00*2
	2,000

	VV
	KZS založení
	

	VV
	13,07+5,81+13,07+5,81
	37,760

	VV
	Součet
	48,910

	VV
	48,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	51,356

	21
	M
	28342206
	profil ukončovací2dílný PVC s výztužnou tkaninou pro napojení oplechování atiky
	m
	39,648
	380,00
	15 066,24
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	pod atikou
	

	VV
	13,07+5,81+13,07+5,81
	37,760

	VV
	37,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	39,648

	22
	M
	63127417
	Profil připojovací parapetní ETICS, l=2000 mm proíil parapetní PVC
	m
	7,088
	34,00
	240,99
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	parapet
	

	VV
	1,40
	1,400

	VV
	0,60*3
	1,800

	VV
	1,05
	1,050

	VV
	0,50
	0,500

	VV
	1,00*2
	2,000

	VV
	Součet
	6,750

	VV
	6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	7,088

	23
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	109,183
	46,00
	5 022,42
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N01
	

	VV
	(13,07+5,81+13,07+5,81)*(43,89-40,75)
	118,566

	VV
	-1,40*1,85
	-2,590

	VV
	-2,40*0,60
	-1,440

	VV
	-0,60*0,60*3
	-1,080

	VV
	-1,00*2,05
	-2,050

	VV
	-1,05*2,13
	-2,237

	VV
	-0,50*0,45
	-0,225

	VV
	-1,00*2,25
	-2,250

	VV
	-1,00*1,00*2
	-2,000

	VV
	Mezisoučet
	104,694
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	ostění a nadpraží
VV	(1,85+1,40+1,85)*0,12	0,612
VV	(0,60+2,40+0,60)*0,12	0,432
VV	(0,60+0,60+0,60)*0,12*3	0,648
VV	(2,05+1,00+2,05)*0,12	0,612
VV	(2,13+1,05+2,13)*0,12	0,637
VV	(0,45+0,50+0,45)*0,12	0,168
VV	(2,25+1,00+2,25)*0,12	0,660
VV	(1,00+1,00+1,00)*0,12*2	0,720
VV	Mezisoučet	4,489
VV	Součet	109,183

	24
	K
	R pol 62254
	Organická omítka stěn ze silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny a s fotokatalitickým účinkem s aktivním samočisticím efektem zamezujícímu primárnímu napadení mikroorganismy, zrnitost 1,5 mm, struktura točená
	m2
	109,183
	400,00
	43 673,20
	cena individuální

	VV	úprava N01
VV	(13,07+5,81+13,07+5,81)*(43,89-40,75)	118,566
VV	-1,40*1,85	-2,590
VV	-2,40*0,60	-1,440
VV	-0,60*0,60*3	-1,080
VV	-1,00*2,05	-2,050
VV	-1,05*2,13	-2,237
VV	-0,50*0,45	-0,225
VV	-1,00*2,25	-2,250
VV	-1,00*1,00*2	-2,000
VV	Mezisoučet	104,694
VV	ostění a nadpraží
VV	(1,85+1,40+1,85)*0,12	0,612
VV	(0,60+2,40+0,60)*0,12	0,432
VV	(0,60+0,60+0,60)*0,12*3	0,648
VV	(2,05+1,00+2,05)*0,12	0,612
VV	(2,13+1,05+2,13)*0,12	0,637
VV	(0,45+0,50+0,45)*0,12	0,168
VV	(2,25+1,00+2,25)*0,12	0,660
VV	(1,00+1,00+1,00)*0,12*2	0,720
VV	Mezisoučet	4,489
VV	Součet	109,183

	25
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	13,872
	36,00
	499,39
	CS ÚRS 2024 02

	VV	1,40*1,85	2,590
VV	2,40*0,60	1,440
VV	0,60*0,60*3	1,080
VV	1,00*2,05	2,050
VV	1,05*2,13	2,237
VV	0,50*0,45	0,225
VV	1,00*2,25	2,250
VV	1,00*1,00*2	2,000
VV	Součet	13,872

	26
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	m2
	104,694
	20,00
	2 093,88
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B01
VV	(13,07+5,81+13,07+5,81)*(43,89-40,75)	118,566
VV	-1,40*1,85	-2,590
VV	-2,40*0,60	-1,440
VV	-0,60*0,60*3	-1,080
VV	-1,00*2,05	-2,050
VV	-1,05*2,13	-2,237
VV	-0,50*0,45	-0,225
VV	-1,00*2,25	-2,250
VV	-1,00*1,00*2	-2,000
VV	Součet	104,694
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 393,01

	27
	K
	941111121
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
	m2
	180,596
	70,00
	12 641,72
	CS ÚRS 2024 02

	VV	(1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,21 + 1,20+1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,
VV	21+1,20)*(43,91-40,135)	180,596

	28
	K
	941111221
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	5 417,880
	1,50
	8 126,82
	CS ÚRS 2024 02

	VV	(1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,21 + 1,20+1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,	5 417 88n
VV	21+1,20)*(43,91-40,135)*30	5 417,880

	29
	K
	941111821
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž
	m2
	180,596
	40,00
	7 223,84
	CS ÚRS 2024 02

	VV	(1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,21 + 1,20+1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,
VV	21+1,20)*(43,91-40,135)	180,596

	30
	K
	944511111
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
	m2
	180,596
	10,00
	1 805,96
	CS ÚRS 2024 02

	VV	(1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,21 + 1,20+1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,
VV	21+1,20)*(43,91-40,135)	180,596

	31
	K
	944511211
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	5 417,880
	0,10
	541,79
	CS ÚRS 2024 02

	VV	(1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,21 + 1,20+1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,	5 417880
VV	21+1,20)*(43,91-40,135)*30	5 417,880

	32
	K
	944511811
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	m2
	180,596
	5,00
	902,98
	CS ÚRS 2024 02
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	(1,20+5,91 + 1,20+1,20+13,21 + 1,20+1,20+5,91 + 1,20+1,20+13, 21 + 1,20)*(43,91-40,135)
	
	180,596
	
	
	

	33
	K
	952902501
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých
	m2
	457,481
	20,00
	9 149,62
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	úprava B31

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	Mezisoučet
	393,363

	VV
	úprava B32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	Mezisoučet
	64,118

	VV
	Součet
	457,481


	34
	K
	952902611
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch
	m2
	457,481
	20,00
	9 149,62
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	Mezisoučet
	393,363

	VV
	úprava B32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	Mezisoučet
	64,118

	VV
	Součet
	457,481

	35
	K
	962031133
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm
	m2
	6,000
	130,00
	780,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B41
	

	VV
	pro výměnu kanalizačního a odvětrávacího potrubí
	

	VV
	2,0*(2,0+1,0)
	6,000

	36
	K
	963051110
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm
	m3
	0,205
	4 536,00
	929,88
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B11
	

	VV
	1,65*1,24*0,10
	0,205

	
	
	
	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové
	
	
	
	
	

	37
	K
	966080103
	úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm
	m2
	101,493
	65,00
	6 597,05
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B01
	

	VV
	(13,07+5,81+13,07+5,81)*(43,65-40,48)
	119,699

	VV
	-0,93*2,24
	-2,083

	VV
	-1,42*1,82
	-2,584

	VV
	-2,36*0,60
	-1,416

	VV
	-0,56*0,60*3
	-1,008

	VV
	-1,01*2,10
	-2,121

	VV
	-0,54*0,45
	-0,243

	VV
	-1,28*1,75
	-2,240

	VV
	-0,98*2,03
	-1,989

	VV
	-1,30*1,75
	-2,275

	VV
	-1,06*1,06*2
	-2,247

	VV
	Součet
	101,493


	38
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	13,691
	348,00
	4 764,47
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B51
VV	strojovna
VV	okna
VV	0,56*0,60*3	1,008
VV	2,36*0,60	1,416
VV	1,42*1,82	2,584
VV	Mezisoučet	5,008
VV	úprava B52
VV	dveře
VV	1,01*2,10	2,121
VV	0,93*2,24	2,083
VV	0,98*2,03	1,989
VV	Mezisoučet	6,193
VV	úprava B53
VV	0,54*0,45	0,243
VV	1,06*1,06*2	2,247
VV	Mezisoučet	2,490
VV	Součet	13,691

	39
	K
	985112111
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm
	m2
	14,927
	264,00
	3 940,73
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	úprava B12

	VV
	předpoklad 10% plochy
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	(25,70+18,75+25,70+18,75)*(0,465+0,25)/100*10
	6,356

	VV
	úprava B13
	

	VV
	instalační komora
	

	VV
	(1,65*2+1,30*2)*0,80*6/100*10
	2,832

	VV
	1,65*1,30*6/100*10
	1,287

	VV
	(0,90+2,0+0,90)*0,80*1/100*10
	0,304

	VV
	2,00*0,90*1/100*10
	0,180

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,80*1/100*10
	0,226

	VV
	0,91*1,00*1/100*10
	0,091

	VV
	úpraav B12
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	(12,9*5+5,15+12,95+5,15)*(0,09+0,25)/100*10
	2,984

	VV
	instalační komora
	

	VV
	(1,65*2+1,24*2)*0,80*1/100*10
	0,462

	VV
	1,65*1,24*1/100*10
	0,205

	VV
	Součet
	14,927
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	40
	K
	985311111
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
	m2
	14,927
	968,00
	14 449,34
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B12
	

	VV
	předpoklad 10% plochy
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	(25,70+18,75+25,70+18,75)*(0,465+0,25)/100*10
	6,356

	VV
	úprava B13
	

	VV
	instalační komora
	

	VV
	(1,65*2+1,30*2)*0,80*6/100*10
	2,832

	VV
	1,65*1,30*6/100*10
	1,287

	VV
	(0,90+2,0+0,90)*0,80*1/100*10
	0,304

	VV
	2,00*0,90*1/100*10
	0,180

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,80*1/100*10
	0,226

	VV
	0,91*1,00*1/100*10
	0,091

	VV
	úpraav B12
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	(12,9*5+5,15+12,95+5,15)*(0,09+0,25)/100*10
	2,984

	VV
	instalační komora
	

	VV
	(1,65*2+1,24*2)*0,80*1/100*10
	0,462

	VV
	1,65*1,24*1/100*10
	0,205

	VV
	Součet
	14,927

	41
	K
	985312111
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm
	m2
	14,927
	310,00
	4 627,37
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B12
	

	VV
	předpoklad 10% plochy
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	(25,70+18,75+25,70+18,75)*(0,465+0,25)/100*10
	6,356

	VV
	úprava B13
	

	VV
	instalační komora
	

	VV
	(1,65*2+1,30*2)*0,80*6/100*10
	2,832

	VV
	1,65*1,30*6/100*10
	1,287

	VV
	(0,90+2,0+0,90)*0,80*1/100*10
	0,304

	VV
	2,00*0,90*1/100*10
	0,180

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,80*1/100*10
	0,226

	VV
	0,91*1,00*1/100*10
	0,091

	VV
	úpraav B12
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	(12,9*5+5,15+12,95+5,15)*(0,09+0,25)/100*10
	2,984

	VV
	instalační komora
	

	VV
	(1,65*2+1,24*2)*0,80*1/100*10
	0,462

	VV
	1,65*1,24*1/100*10
	0,205

	VV
	Součet
	14,927

	42
	K
	985323111
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
	m2
	14,927
	386,00
	5 761,82
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B12
	

	VV
	předpoklad 10% plochy
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	(25,70+18,75+25,70+18,75)*(0,465+0,25)/100*10
	6,356

	VV
	úprava B13
	

	VV
	instalační komora
	

	VV
	(1,65*2+1,30*2)*0,80*6/100*10
	2,832

	VV
	1,65*1,30*6/100*10
	1,287

	VV
	(0,90+2,0+0,90)*0,80*1/100*10
	0,304

	VV
	2,00*0,90*1/100*10
	0,180

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,80*1/100*10
	0,226

	VV
	0,91*1,00*1/100*10
	0,091

	VV
	úpraav B12
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	(12,9*5+5,15+12,95+5,15)*(0,09+0,25)/100*10
	2,984

	VV
	instalační komora
	

	VV
	(1,65*2+1,24*2)*0,80*1/100*10
	0,462

	VV
	1,65*1,24*1/100*10
	0,205

	VV
	Součet
	14,927

	43
	K
	R pol 95201
	Odstranění instalační průchodky - systémová tvárnice pro prostup kabelů
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
	cena individuální

	VV
	úprava B62
	

	VV
	pozn.2
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	1,0
	1,000

	44
	K
	R pol 95202
	Zednické začištění prostupů ZT
	kpl
	7,000
	500,00
	3 500,00|cena individuální

	VV
	strojovna
	

	VV
	1,0
	1,000

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	6,0
	6,000

	VV
	Součet
	7,000

	45
	K
	R pol 95203
	Odstranění instalační průchodky z potrubí HT pr. 5070mm
	kpl
	2,000
	250,00
	500,00
	cena individuální

	VV
	úprava B63
	

	VV
	pozn.1
	

	VV
	2,0
	2,000

	46
	K
	R pol 95204
	Odstranění anténního stožáru vč kotvení
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00|cena individuální

	VV
	úprava B71
	

	VV
	1,0
	1,000

	
	
	
	Dodávka a montáž prodloužení kanalizačního potrubí
	
	
	
	
	

	47
	K
	R pol 95205
	pr.110mm, přesah přes líc zateplení min 150mm, na vnějším líci chránička z nerez potrubí
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	cena individuální

	VV
	výrobek N63
	

	VV
	1,0
	1,000

	D
	997
	Přesun sutě
	
	339 721,60
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	48
	K
	997013161
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m
	t
	56,972
	300,00
	17 091,60
	CS ÚRS 2024 02

	49
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	56,972
	500,00
	28 486,00
	CS ÚRS 2024 02

	50
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	854,580
	10,00
	8 545,80
	CS ÚRS 2024 02


VV 	56,972*15 'Přepočtené koeficientem množství			854,580
	51
	K
	997221611
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	t
	56,972
	100,00
	5 697,20
	CS ÚRS 2024 02

	52
	K
	997013814
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
	t
	46,658
	5 000,00
	233 290,00
	CS ÚRS 2024 02


VV 	46,658			46,658
	53
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	6,281
	1 000,00
	6 281,00
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	56,972
	56,972

	VV
	-4,033
	-4,033

	VV
	-46,658
	-46,658

	VV
	Součet
	6,281


	54
	K
	997013847
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
	t
	4,033
	10 000,00
	40 330,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	2,731
	
	2,731
	
	
	

	
	VV
	
	1,302
	
	1,302
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,033
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	11 479,50
	


	55
	K
	998012045
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 36 do 45 m
	t
	7,653
	1 500,00
	11 479,50
	CS ÚRS 2024 02


	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	2 135 090,14

	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	907 678,17

	56
	K
	712340831
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé
	m2
	496,541
	60,00
	29 792,46
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*0,11*2
	5,434

	VV
	19,00*0,11*2
	4,180

	VV
	0,25*0,11
	0,028

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,25*6
	8,850

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*0,25*1
	0,975

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,25*1
	0,705

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,145
	5,475

	VV
	Mezisoučet
	419,010

	VV
	úprava B32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,09+0,25)
	11,968

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,65+1,24+1,65+1,24)*0,25
	1,445

	VV
	Mezisoučet
	77,531

	VV
	Součet
	496,541

	
	
	
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z
	
	
	
	
	

	57
	K
	712361801
	fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji
	m2
	406,766
	60,00
	24 405,96
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*0,08*2
	3,952

	VV
	19,00*0,08*2
	3,040

	VV
	0,25*0,08
	0,020

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,08*6
	2,832

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*0,08*1
	0,312

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,08*1
	0,226

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,08
	3,021

	VV
	Součet
	406,766

	58
	K
	712300845
	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice
	kus
	7,000
	100,00
	700,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B42
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	strojovna
	
	
	
	
	

	VV
	1,0
	
	
	1,000
	
	

	VV
	hlavní střecha
	
	
	
	
	

	VV
	6,0
	
	
	6,000
	
	

	VV
	Součet
	
	
	7,000
	
	


	59
	K
	712300851
	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° ukončení izolace střechy profily přímými
	m
	167,530
	50,00
	8 376,50
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	úprava B31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*2
	49,400

	VV
	19,00*2
	38,000

	VV
	0,25
	0,250

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*6
	35,400

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*1
	3,900

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*1
	2,820

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)
	37,760

	VV
	Součet
	167,530

	
	
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
	
	
	
	
	

	60
	K
	712311101
	natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	593,850
	50,00
	29 692,50
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*(0,465+0,25)*2
	35,321

	VV
	19,00*(0,465+0,25)*2
	27,170

	VV
	0,25*(0,465+0,25)
	0,179

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,80*6
	28,320

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*0,80*1
	3,120

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,80*1
	2,256

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,62
	23,411

	VV
	Mezisoučet
	513,140

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,09+0,25)
	11,968

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,65+1,24+1,65+1,24)*0,80
	4,624

	VV
	Mezisoučet
	80,710

	VV
	Součet
	593,850

	61
	M
	111631500
	lak penetracní asfaltový
	t
	0,208
	70 000,00
	14 560,00 CS ÚRS 2024 02

	VV
	593,85*0,35/1000
	0,208

	62
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
	m2
	593,850
	150,00
	89 077,50
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*(0,465+0,25)*2
	35,321

	VV
	19,00*(0,465+0,25)*2
	27,170

	VV
	0,25*(0,465+0,25)
	0,179

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,80*6
	28,320

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*0,80*1
	3,120

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,80*1
	2,256

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,62
	23,411

	VV
	Mezisoučet
	513,140

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,09+0,25)
	11,968

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,65+1,24+1,65+1,24)*0,80
	4,624

	VV
	Mezisoučet
	80,710

	VV
	Součet
	593,850

	
	
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou
	
	
	
	
	

	63
	M
	62856011
	z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	691,835
	190,00
	131 448,65
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*(0,465+0,25)*2
	35,321

	VV
	19,00*(0,465+0,25)*2
	27,170

	VV
	0,25*(0,465+0,25)
	0,179

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,80*6
	28,320

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*0,80*1
	3,120

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,80*1
	2,256

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,62
	23,411
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	MJ
	Množství
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	VV
	Mezisoučet
	513,140

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,09+0,25)
	11,968

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,65+1,24+1,65+1,24)*0,80
	4,624

	VV
	Mezisoučet
	80,710

	VV
	Součet
	593,850

	VV
	593,85*1,165 'Přepočtené koeficientem množství
	691,835

	64
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	457,481
	150,00
	68 622,15
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	Mezisoučet
	393,363

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	Mezisoučet
	64,118

	VV
	Součet
	457,481

	65
	K
	712831101
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
	m2
	288,352
	150,00
	43 252,80
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*(0,15+0,465+0,25)*2
	42,731

	VV
	19,00*(0,15+0,465+0,25)*2
	32,870

	VV
	0,25*(0,15+0,465+0,25)
	0,216

	VV
	24,70*(0,31+0,31)*2
	30,628

	VV
	19,00*(0,31+0,31)*2
	23,560

	VV
	0,25*(0,31+0,31)
	0,155

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*(0,15+0,80)*6
	33,630

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*(0,15+0,80)*1
	3,705

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*(0,15+0,80)*1
	2,679

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,58*6
	20,532

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*0,58*1
	2,262

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,58*1
	1,636

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*(0,15+0,62)
	29,075

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,40
	15,104

	VV
	Mezisoučet
	238,783

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,15+0,47)
	21,824

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,067+0,47)
	18,902

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,65+1,24+1,65+1,24)*(0,15+0,80)
	5,491

	VV
	(1,65+1,24+1,65+1,24)*0,58
	3,352

	VV
	Mezisoučet
	49,569

	VV
	Součet
	288,352

	
	
	
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou
	
	
	
	
	

	66
	M
	62852011
	ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
	m2
	868,895
	210,00
	182 467,95
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	Mezisoučet
	457,481

	VV
	vytažení na konstrukce
	

	VV
	úprava N31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*(0,15+0,465+0,25)*2
	42,731

	VV
	19,00*(0,15+0,465+0,25)*2
	32,870

	VV
	0,25*(0,15+0,465+0,25)
	0,216

	VV
	24,70*(0,31+0,31)*2
	30,628

	VV
	19,00*(0,31+0,31)*2
	23,560

	VV
	0,25*(0,31+0,31)
	0,155

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*(0,15+0,80)*6
	33,630

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*(0,15+0,80)*1
	3,705

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*(0,15+0,80)*1
	2,679

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,58*6
	20,532

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*0,58*1
	2,262

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,58*1
	1,636

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*(0,15+0,62)
	29,075

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,40
	15,104

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,15+0,47)
	21,824

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,067+0,47)
	18,902
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	ventilátorová komora
VV	(1,65+1,24+1,65+1,24)*(0,15+0,80)	5,491
VV	(1,65+1,24+1,65+1,24)*0,58	3,352
VV	Mezisoučet	288,352
VV	Součet	745,833
VV	745,833*1,165 'Přepočtené koeficientem množství	868,895

	67
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
	m2
	457,481
	150,00
	68 622,15
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N31
VV	hlavní střecha
VV	19,00*24,70	469,300
VV	-13,07*5,81	-75,937
VV	Mezisoučet	393,363
VV	úprava N32
VV	strojovna
VV	12,45*5,15	64,118
VV	Mezisoučet	64,118
VV	Součet	457,481

	68
	K
	712841559
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
	m2
	116,131
	150,00
	17 419,65
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N31
VV	hlavní střecha
VV	boky atiky
VV	24,70*(0,31+0,31)*2	30,628
VV	19,00*(0,31+0,31)*2	23,560
VV	0,25*(0,31+0,31)	0,155
VV	boky ventilátorových komor
VV	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,58*6	20,532
VV	(0,95+2,00+0,95)*0,58*1	2,262
VV	(0,91+1,00+0,91)*0,58*1	1,636
VV	zdi strojovny
VV	(13,07*2+5,81*2)*0,40	15,104
VV	Mezisoučet	93,877
VV	úprava N32
VV	strojovna
VV	boky atiky
VV	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,067+0,47)	18,902
VV	ventilátorová komora
VV	(1,65+1,24+1,65+1,24)*0,58	3,352
VV	Mezisoučet	22,254
VV	Součet	116,131

	69
	M
	62855010
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm
	m2
	560,169
	250,00
	140 042,25
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N31
VV	hlavní střecha
VV	19,00*24,70	469,300
VV	-13,07*5,81	-75,937
VV	úprava N32
VV	strojovna
VV	12,45*5,15	64,118
VV	Mezisoučet	457,481
VV	vytažení na konstrukce
VV	úprava N31
VV	hlavní střecha
VV	boky atiky
VV	24,70*(0,31+0,31)*2	30,628
VV	19,00*(0,31+0,31)*2	23,560
VV	0,25*(0,31+0,31)	0,155
VV	boky ventilátorových komor
VV	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,58*6	20,532
VV	(0,95+2,00+0,95)*0,58*1	2,262
VV	(0,91+1,00+0,91)*0,58*1	1,636
VV	zdi strojovny
VV	(13,07*2+5,81*2)*0,40	15,104
VV	úprava N32
VV	strojovna
VV	boky atiky
VV	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,067+0,47)	18,902
VV	ventilátorová komora
VV	(1,65+1,24+1,65+1,24)*0,58	3,352
VV	Mezisoučet	116,131
VV	odpočet pásů Broof
VV	-92,78	-92,780
VV	Součet	480,832
VV	480,832*1,165 'Přepočtené koeficientem množství	560,169

	70
	M
	62855018
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm
	m2
	108,089
	290,00
	31 345,81
	CS ÚRS 2024 02

	VV	pásy Broof	kolem strojovny
VV	38,97	38,970
VV	11,05	11,050
VV	31,71	31,710
VV	11,05	11,050
VV	Součet	92,780
VV	92,78*1,165 'Přepočtené koeficientem množství	108,089

	71
	K
	712931910
	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy na sucho AIP nebo tkaninou vpustí, ventilací nebo komínů
	kus
	19,000
	130,00
	2 470,00
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	vpusti

	VV
	3,0
	3,000

	VV
	odvětrání kanalizace
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	7,0
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	rotační hlavice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,0
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,000
	
	
	

	72
	K
	712941963
	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí, ventilací nebo komínů
	kus
	19,000
	230,00
	4 370,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	vpusti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	odvětrání kanalizace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,0
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	rotační hlavice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,0
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,000
	
	
	

	73
	K
	R pol 71203
	Kontrola krytiny, prořezání a vyspravení boulí střešní krytiny
	m2
	457,481
	35,00
	16 011,84
	cena individuální

	
	VV
	
	úprava B31
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	hlavní střecha
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,00*24,70
	
	469,300
	
	
	

	
	VV
	
	-13,07*5,81
	
	-75,937
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	393,363
	
	
	

	
	VV
	
	úprava B32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	strojovna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,45*5,15
	
	64,118
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	64,118
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	457,481
	
	
	

	74
	K
	998712215
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m
	%
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 02


	D 713	Izolace tepelné	566 635,48

	75
	K
	713140812
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace do 100 mm
	m2
	1 244,207
	65,00
	80 873,46
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B31
VV	hlavní střecha
VV	MW tl. 80mm
VV	19,00*24,70	469,300
VV	-13,07*5,81	-75,937
VV	režná rohož s asfaltovou penetrací
VV	19,00*24,70	469,300
VV	-13,07*5,81	-75,937
VV	geotextílie
VV	19,00*24,70	469,300
VV	-13,07*5,81	-75,937
VV	Mezisoučet	1 180,089
VV	úprava B32
VV	strojovna
VV	režná rohož s asfaltovou penetrací
VV	12,45*5,15	64,118
VV	Mezisoučet	64,118
VV	Součet	1 244,207

	76
	K
	713131151
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě
	m2
	167,012
	100,00
	16 701,20
	CS ÚRS 2024 02

	VV	hlavní střecha
VV	úprava N12
VV	boky atiky
VV	MW tl. 40mm
VV	24,70*(0,52+0,25)*2	38,038
VV	19,00*(0,52+0,25)*2	29,260
VV	0,25*(0,52+0,25)	0,193
VV	úprava N13
VV	boky ventilátorových komor
VV	MW tl. 40mm
VV	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,80*6	28,320
VV	(0,95+2,00+0,95)*0,80*1	3,120
VV	(0,91+1,00+0,91)*0,80*1	2,256
VV	1,65*1,30*6	12,870
VV	0,95*2,00*1	1,900
VV	0,91*1,00*1	0,910
VV	úprava N14
VV	zdi strojovny
VV	MW tl. 60mm
VV	(13,07*2+5,81*2)*0,62	23,411
VV	Mezisoučet	140,278
VV	strojovna
VV	úprava N12*
VV	boky atiky
VV	MW tl. 40mm
VV	(12,45+5,15+12,45+5,15)*0,23	8,096
VV	vrch atiky
VV	MW tl. 60mm
VV	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,23+0,11)	11,968
VV	úprava N13
VV	ventilátorová komora
VV	MW tl. 40mm
VV	(1,65+1,24+1,65+1,24)*0,80	4,624
VV	1,65*1,24*1	2,046
VV	Mezisoučet	26,734
VV	Součet	167,012

	77
	M
	63148100
	deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038- 0,039 tl 40mm
	m2
	138,215
	37,00
	5 113,96
	CS ÚRS 2024 02
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	úprava N12
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	MW tl. 40mm
	

	VV
	24,70*(0,52+0,25)*2
	38,038

	VV
	19,00*(0,52+0,25)*2
	29,260

	VV
	0,25*(0,52+0,25)
	0,193

	VV
	úprava N13
	

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	MW tl. 40mm
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*0,80*6
	28,320

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*0,80*1
	3,120

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*0,80*1
	2,256

	VV
	1,65*1,30*6
	12,870

	VV
	0,95*2,00*1
	1,900

	VV
	0,91*1,00*1
	0,910

	VV
	Mezisoučet
	116,867

	VV
	strojovna
	

	VV
	úprava N12*
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	MW tl. 40mm
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*0,23
	8,096

	VV
	úprava N13
	

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	MW tl. 40mm
	

	VV
	(1,65+1,24+1,65+1,24)*0,80
	4,624

	VV
	1,65*1,24*1
	2,046

	VV
	Mezisoučet
	14,766

	VV
	Součet
	131,633

	VV
	131,633*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	138,215

	78
	M
	63148102
	deska tepelně izolační minerální univerzální Á=0,038- 0,039 tl 60mm
	m2
	37,148
	55,00
	2 043,14
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	úprava N14
	

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	MW tl. 60mm
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,62
	23,411

	VV
	Mezisoučet
	23,411

	VV
	strojovna
	

	VV
	úprava N12*
	

	VV
	vrch atiky
	

	VV
	MW tl. 60mm
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,23+0,11)
	11,968

	VV
	Mezisoučet
	11,968

	VV
	Součet
	35,379

	VV
	35,379*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	37,148

	
	
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi,
	
	
	
	
	

	79
	K
	713141131
	pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna
	m2
	879,510
	100,00
	87 951,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	EPS 150 S tl. 120mm
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	ventilátorové komory
	

	VV
	-1,65*1,30*6
	-12,870

	VV
	-0,95*2,00*1
	-1,900

	VV
	-0,91*1,00*1
	-0,910

	VV
	Mezisoučet
	377,683

	VV
	EPS 200 S tl. 100mm
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	ventilátorové komory
	

	VV
	-1,65*1,30*6
	-12,870

	VV
	-0,95*2,00*1
	-1,900

	VV
	-0,91*1,00*1
	-0,910

	VV
	Mezisoučet
	377,683

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	EPS 150 S tl. 120mm
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	-1,65*1,24*1
	-2,046

	VV
	Mezisoučet
	62,072

	VV
	EPS 200 S tl. 60mm
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	-1,65*1,24*1
	-2,046

	VV
	Mezisoučet
	62,072

	VV
	Součet
	879,510

	80
	M
	28375915
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením Á=0,035 tl 120mm
	m2
	461,743
	297,00
	137 137,67
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	EPS 150 S tl. 120mm
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	ventilátorové komory
	

	VV
	-1,65*1,30*6
	-12,870

	VV
	-0,95*2,00*1
	-1,900

	VV
	-0,91*1,00*1
	-0,910

	VV
	Mezisoučet
	377,683

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
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	VV
	EPS 150 S tl. 120mm
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	-1,65*1,24*1
	-2,046

	VV
	Mezisoučet
	62,072

	VV
	Součet
	439,755

	VV
	439,755*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	461,743

	81
	M
	28375922
	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0,034 tl 60mm
	m2
	65,176
	156,00
	10 167,46
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	EPS 200 S tl. 60mm
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	-1,65*1,24*1
	-2,046

	VV
	Součet
	62,072

	VV
	62,072*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	65,176

	82
	M
	28375926
	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0.034 tl 100mm
	m2
	396,567
	259,00
	102 710,85
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	EPS 200 S tl. 100mm
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	19,00*24,70
	469,300

	VV
	-13,07*5,81
	-75,937

	VV
	ventilátorové komory
	

	VV
	-1,65*1,30*6
	-12,870

	VV
	-0,95*2,00*1
	-1,900

	VV
	-0,91*1,00*1
	-0,910

	VV
	Součet
	377,683

	VV
	377,683*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	396,567

	83
	K
	713141212
	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m
	464,920
	100,00
	46 492,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*2*2
	98,800

	VV
	19,00*2*2
	76,000

	VV
	0,25*2
	0,500

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*6*3
	106,200

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*1*3
	11,700

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*1*3
	8,460

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*2
	75,520

	VV
	Mezisoučet
	377,180

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*2
	70,400

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,65+1,24+1,65+1,24)*3
	17,340

	VV
	Mezisoučet
	87,740

	VV
	Součet
	464,920

	84
	M
	63152005
	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm
	m
	474,218
	100,00
	47 421,80
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*2*2
	98,800

	VV
	19,00*2*2
	76,000

	VV
	0,25*2
	0,500

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,65+1,30+1,65+1,30)*6*3
	106,200

	VV
	(0,95+2,00+0,95)*1*3
	11,700

	VV
	(0,91+1,00+0,91)*1*3
	8,460

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*2
	75,520

	VV
	Mezisoučet
	377,180

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*2
	70,400

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,65+1,24+1,65+1,24)*3
	17,340

	VV
	Mezisoučet
	87,740

	VV
	Součet
	464,920

	VV
	464,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	474,218

	85
	K
	713141243
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu
	m2
	62,072
	50,00
	3 103,60
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N32
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	EPS 150 S tl. 120mm + EPS 200 S tl. 60mm
	

	VV
	12,45*5,15
	64,118

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	-1,65*1,24*1
	-2,046

	VV
	Součet
	62,072

	86
	K
	713141253
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu
	m2
	377,683
	50,00
	18 884,15
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava N31
	

	VV
	EPS 150 S tl. 120mm + EPS 200 S tl. 100mm
	


Strana 15 z 24


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	19,00*24,70	469,300
VV	-13,07*5,81	-75,937
VV	ventilátorové komory
VV	-1,65*1,30*6	-12,870
VV	-0,95*2,00*1	-1,900
VV	-0,91*1,00*1	-0,910
VV	Součet	377,683

	87
	K
	713141331
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna
	m2
	3,850
	100,00
	385,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	rozháněcí klíny
VV	u ventilátorových komor
VV	0,60*6,0	3,600
VV	0,25*1,0	0,250
VV	Součet	3,850

	88
	M
	28376143
	klín izolační spád do 5% EPS 200
	m3
	0,404
	2 847,00
	1 150,19 CS ÚRS 2024 02

	VV	rozháněcí klíny
VV	u ventilátorových	komor
VV	0,60*6,0*0,10	0,360
VV	0,25*1,0*0,10	0,025
VV	Součet	0,385
VV	0,385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	0,404

	89
	K
	998713215
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 m do 48 m
	%
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	CS ÚRS 2024 02

	D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	34 053,00

	90
	K
	721140806
	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200
	m
	3,000
	230,00
	690,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B41
VV	strojovna
VV	1,0	1,000
VV	hlavní střecha
VV	2*1,0	2,000
VV	Součet	3,000

	91
	K
	721174026
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125
	m
	3,000
	740,00
	2 220,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	potrubí od vpustí
VV	strojovna
VV	1*1,0	1,000
VV	hlavní střecha
VV	2*1,0	2,000
VV	Součet	3,000

	92
	K
	721174064
	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 125
	m
	7,000
	449,00
	3 143,00 CS ÚRS 2024 02

	VV	potrubí od	odvětrání kanalizace
VV	strojovna
VV	1,0*1,0	1,000
VV	hlavní střecha
VV	6,0*1,0	6,000
VV	Součet	7,000

	93
	K
	R pol 72101
	Odstranění střešní vpusti vč. napojení potrubí v délca cca 1,0m
	kpl
	3,000
	250,00
	750,00
	cena individuální

	VV	úprava B41
VV	strojovna
VV	1,0	1,000
VV	hlavní střecha
VV	2,0	2,000
VV	Součet	3,000

	94
	K
	R pol 72102
	D+M sanační dvouúrovňová střešní vpusť DN 125mm s bitumenovou manžetou, s prodlouženým potrubím, ochranný koš
	kus
	3,000
	4 500,00
	13 500,00
	cena individuální

	VV	výrobek N41
VV	strojovna
VV	1,0	1,000
VV	hlavní střecha
VV	2,0	2,000
VV	Součet	3,000

	95
	K
	R pol 72104
	Úprava ukončení větracího potrubí kanalizace pro následné osazení větrací tvarovky
	kpl
	7,000
	500,00
	3 500,00
	cena individuální

	VV	strojovna
VV	1,0	1,000
VV	hlavní střecha
VV	6,0	6,000
VV	Součet	7,000

	96
	K
	R pol 72105
	Dodávka a montáž nového systémového odvětrání kanalizace vč. bitumenové manžety na prostupu střešní konstrukce, protidešťová krytka
	kpl
	7,000
	1 250,00
	8 750,00
	cena individuální

	VV	výrobek N42
VV	strojovna
VV	1,0	1,000
VV	hlavní střecha
VV	6,0	6,000
VV	Součet	7,000

	97
	K
	998721215
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m
	%
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2024 02


D 742	Elektroinstalace - slaboproud					9 000,00
	98
	K
	742420021
	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2024 02
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	99
	M
	3168601R
	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 90/75mm délka 5m, montáž na chemické kotvy přes plotny - dle popisu výr.č. N71
	kus
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	cena dle dodavatele

	VV	výrobek N71
VV	1,0	1,000

	100
	K
	998742215
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m
	%
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2024 02

	D 751	Vzduchotechnika	82 300,00

	101
	K
	7510310R
	Demontáž a likvidace El ventilátoru pr. 300mm, odpojení a ochrana elektroinstalace
	
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	cena individuální

	VV	úprava B61
VV	strojovna
VV	1,0	1,000

	102
	K
	751111272
	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	1,000
	400,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N61
VV	1,0	1,000

	103
	M
	42914157
	ventilátor axiální okenní D 298/248mm 40W - parametry dle stávajícího stavu
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N61
VV	1,0	1,000

	104
	K
	751398052
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2
	kus
	1,000
	400,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N53.2
VV	protidešťová žaluzie 550x450mm
VV	1,0	1,000

	105
	M
	42972921
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 550x450mm
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N53.2
VV	protidešťová žaluzie 550x450mm
VV	1,0	1,000

	106
	K
	751398056
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N53.1
VV	protidešťová žaluzie	1000x1000mm
VV	2,0	2,000

	107
	M
	42972963
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1000x1000mm
	kus
	2,000
	14 000,00
	28 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N53.1
VV	protidešťová žaluzie	1000x1000mm
VV	2,0	2,000

	108
	K
	R pol 75101
	Demontáž vzduchotechnické rotační hlavice z instalační komory včetně lemování a potrubí nad stropní deskou
	kpl
	9,000
	500,00
	4 500,00
	cena individuální

	VV	)prava B43
VV	strojovna
VV	1,0	1,000
VV	hlavní střecha
VV	8,0	8,000
VV	Součet	9,000

	109
	K
	R pol 75102
	Dodávka a montáž nové systémové samočinné odvětrávací hlavice se zvýšenou odolností a životností, DN dle stávajícího stavu - dle popisu výr.č. N43
	kpl
	9,000
	4 000,00
	36 000,00
	cena dle dodavatele

	VV	výrobek N43
VV	strojovna
VV	1,0	1,000
VV	hlavní střecha
VV	8,0	8,000
VV	Součet	9,000


	110
	K
	998751214
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m
	%
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2024 02

	D 762	Konstrukce tesařské	166 204,96

	111
	K
	762083122
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	1,144
	750,00
	858,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	hlavní střecha
VV	úprava N12
VV	latě 60/40 mm
VV	boky atiky
VV	24,70/0,50*(0,54+0,32)*2*0,06*0,04	0,204
VV	19,00/0,50*(0,54+0,32)*2*0,06*0,04	0,157
VV	0,25*0,50*(0,54+0,32)*0,06*0,04	0,000
VV	úprava N13
VV	latě 60/40mm
VV	ventilátorové komory
VV	(1,77+1,42+1,77+1,42)/0,50*0,80*6*0,06*0,04	0,147
VV	(1,02+2,12+1,02)/0,50*0,80*1*0,06*0,04	0,016
VV	(0,97+1,12+0,97)/0,50*0,80*1*0,06*0,04	0,012
VV	1,77*5*0,06*0,04	0,021
VV	2,12*3*0,06*0,04	0,015
VV	1,12*3*0,06*0,04	0,008
VV	úprava N14
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	VV
	latě 60/60mm
	

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)/0,50*0,62*0,06*0,06
	0,169

	VV
	Mezisoučet
	0,749

	VV
	strojovna
	

	VV
	úprava N12*
	

	VV
	latě 60/40mm
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)/0,50*0,23*0,06*0,04
	0,039

	VV
	vrch atiky
	

	VV
	latě 60/60mm
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)/0,50*0,23*0,06*0,06
	0,058

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*2*0,06*0,06
	0,253

	VV
	úprava N13
	

	VV
	latě 60/40mm
	

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,77+1,36+1,77+1,36)/0,50*0,80*0,06*0,04
	0,024

	VV
	1,77*5*0,06*0,04
	0,021

	VV
	Mezisoučet
	0,395

	VV
	Součet
	1,144

	112 K
	762439001
	Obložení stěn montáž roštu podkladového
	m
	410,278
	65,00
	26 668,07 CS ÚRS 2024 02

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	úprava N12
	

	VV
	latě 60/40 mm
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70/0,50*(0,54+0,32)*2
	84,968

	VV
	19,00/0,50*(0,54+0,32)*2
	65,360

	VV
	0,25*0,50*(0,54+0,32)
	0,108

	VV
	úprava N13
	

	VV
	ventilátorové komory
	

	VV
	(1,77+1,42+1,77+1,42)/0,50*0,80*6
	61,248

	VV
	(1,02+2,12+1,02)/0,50*0,80*1
	6,656

	VV
	(0,97+1,12+0,97)/0,50*0,80*1
	4,896

	VV
	1,77*5
	8,850

	VV
	2,12*3
	6,360

	VV
	1,12*3
	3,360

	VV
	úprava N14
	

	VV
	latě 60/60mm
	

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)/0,50*0,62
	46,822

	VV
	Mezisoučet
	288,628

	VV
	strojovna
	

	VV
	úprava N12*
	

	VV
	latě 60/40mm
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)/0,50*0,23
	16,192

	VV
	vrch atiky
	

	VV
	latě 60/60mm
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)/0,50*0,23
	16,192

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*2
	70,400

	VV
	úprava N13
	

	VV
	latě 60/40mm
	

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,77+1,36+1,77+1,36)/0,50*0,80
	10,016

	VV
	1,77*5
	8,850

	VV
	Mezisoučet
	121,650

	VV
	Součet
	410,278

	113\ M
	60514114
	řezivo jehličnaté lat’ impregnovaná dl 4 m
	m3
	1,201
	6 500,00
	7 806,50 CS ÚRS 2024 02

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	úprava N12
	

	VV
	latě 60/40 mm
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70/0,50*(0,54+0,32)*2*0,06*0,04
	0,204

	VV
	19,00/0,50*(0,54+0,32)*2*0,06*0,04
	0,157

	VV
	0,25*0,50*(0,54+0,32)*0,06*0,04
	0,000

	VV
	úprava N13
	

	VV
	latě 60/40mm
	

	VV
	ventilátorové komory
	

	VV
	(1,77+1,42+1,77+1,42)/0,50*0,80*6*0,06*0,04
	0,147

	VV
	(1,02+2,12+1,02)/0,50*0,80*1*0,06*0,04
	0,016

	VV
	(0,97+1,12+0,97)/0,50*0,80*1*0,06*0,04
	0,012

	VV
	1,77*5*0,06*0,04
	0,021

	VV
	2,12*3*0,06*0,04
	0,015

	VV
	1,12*3*0,06*0,04
	0,008

	VV
	úprava N14
	

	VV
	latě 60/60mm
	

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)/0,50*0,62*0,06*0,06
	0,169

	VV
	Mezisoučet
	0,749

	VV
	strojovna
	

	VV
	úprava N12*
	

	VV
	latě 60/40mm
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)/0,50*0,23*0,06*0,04
	0,039

	VV
	vrch atiky
	

	VV
	latě 60/60mm
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)/0,50*0,23*0,06*0,06
	0,058

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*2*0,06*0,06
	0,253

	VV
	úprava N13
	

	VV
	latě 60/40mm
	

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,77+1,36+1,77+1,36)/0,50*0,80*0,06*0,04
	0,024

	VV
	1,77*5*0,06*0,04
	0,021

	VV
	Mezisoučet
	0,395

	VV
	Součet
	1,144
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	VV
	1,144*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	1,201

	114
	K
	R pol 76243
	Obložení stěn z mikroštěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených
	m2
	193,303
	150,00
	28 995,45
	cena obvyklá

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	úprava N12
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*(0,54+0,32+0,04)*2
	44,460

	VV
	19,00*(0,54+0,32+0,04)*2
	34,200

	VV
	0,25*(0,54+0,32+0,04)
	0,225

	VV
	úprava N13
	

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,77+1,42+1,77+1,42)*0,80*6
	30,624

	VV
	(1,02+2,12+1,02)*0,80*1
	3,328

	VV
	(0,97+1,12+0,97)*0,80*1
	2,448

	VV
	1,77*1,42*6
	15,080

	VV
	1,02*2,12*1
	2,162

	VV
	0,97*1,12*1
	1,086

	VV
	úprava N14
	

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,62
	23,411

	VV
	Mezisoučet
	157,024

	VV
	strojovna
	

	VV
	úprava N12*
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,23+0,12)
	12,320

	VV
	vrch atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*0,47
	16,544

	VV
	úprava N13
	

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,77+1,36+1,77+1,36)*0,80
	5,008

	VV
	1,77*1,36*1
	2,407

	VV
	Mezisoučet
	36,279

	VV
	Součet
	193,303

	115
	M
	R pol 60726
	deska mikroštěpková tl 22mm
	m2
	212,633
	431,00
	91 644,82 \cena obvyklá

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	úprava N12
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*(0,54+0,32+0,04)*2
	44,460

	VV
	19,00*(0,54+0,32+0,04)*2
	34,200

	VV
	0,25*(0,54+0,32+0,04)
	0,225

	VV
	úprava N13
	

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,77+1,42+1,77+1,42)*0,80*6
	30,624

	VV
	(1,02+2,12+1,02)*0,80*1
	3,328

	VV
	(0,97+1,12+0,97)*0,80*1
	2,448

	VV
	1,77*1,42*6
	15,080

	VV
	1,02*2,12*1
	2,162

	VV
	0,97*1,12*1
	1,086

	VV
	úprava N14
	

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,62
	23,411

	VV
	Mezisoučet
	157,024

	VV
	strojovna
	

	VV
	úprava N12*
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,23+0,12)
	12,320

	VV
	vrch atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*0,47
	16,544

	VV
	úprava N13
	

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,77+1,36+1,77+1,36)*0,80
	5,008

	VV
	1,77*1,36*1
	2,407

	VV
	Mezisoučet
	36,279

	VV
	Součet
	193,303

	VV
	193,303*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	212,633

	116
	K
	762495000
	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty
	m2
	193,303
	40,00
	7 732,12
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	úprava N12
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	24,70*(0,54+0,32+0,04)*2
	44,460

	VV
	19,00*(0,54+0,32+0,04)*2
	34,200

	VV
	0,25*(0,54+0,32+0,04)
	0,225

	VV
	úprava N13
	

	VV
	boky ventilátorových komor
	

	VV
	(1,77+1,42+1,77+1,42)*0,80*6
	30,624

	VV
	(1,02+2,12+1,02)*0,80*1
	3,328

	VV
	(0,97+1,12+0,97)*0,80*1
	2,448

	VV
	1,77*1,42*6
	15,080

	VV
	1,02*2,12*1
	2,162

	VV
	0,97*1,12*1
	1,086

	VV
	úprava N14
	

	VV
	zdi strojovny
	

	VV
	(13,07*2+5,81*2)*0,62
	23,411

	VV
	Mezisoučet
	157,024

	VV
	strojovna
	

	VV
	úprava N12*
	

	VV
	boky atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*(0,23+0,12)
	12,320

	VV
	vrch atiky
	

	VV
	(12,45+5,15+12,45+5,15)*0,47
	16,544

	VV
	úprava N13
	

	VV
	ventilátorová komora
	

	VV
	(1,77+1,36+1,77+1,36)*0,80
	5,008

	VV
	1,77*1,36*1
	2,407
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	VV
	Mezisoučet
	36,279

	VV
	Součet
	193,303

	117
	K
	998762214
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m
	%
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2024 02

	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	111 612,70

	118
	K
	764001821
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	20,055
	25,00
	501,38
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B26
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	instalační komora
	

	VV
	1,75*1,40*6
	14,700

	VV
	2,10*1,00*1
	2,100

	VV
	0,91*1,00*1
	0,910

	VV
	strojovna
	

	VV
	instalační komora
	

	VV
	1,75*1,34*1
	2,345

	VV
	Součet
	20,055

	119
	K
	764002841
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	126,090
	20,00
	2 521,80
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B21
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	25,70*2
	51,400

	VV
	19,00*2
	38,000

	VV
	0,25
	0,250

	VV
	Mezisoučet
	89,650

	VV
	úprava B22
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	13,07*2
	26,140

	VV
	5,15*2
	10,300

	VV
	Mezisoučet
	36,440

	VV
	Součet
	126,090

	120
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	9,220
	20,00
	184,40
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B25
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	vstupní dveře
	

	VV
	1,0
	1,000

	VV
	parapety
	

	VV
	1,30
	1,300

	VV
	1,30
	1,300

	VV
	0,60*3
	1,800

	VV
	2,40
	2,400

	VV
	1,42
	1,420

	VV
	Součet
	9,220

	121
	K
	764002871
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
	m
	298,320
	20,00
	5 966,40
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	úprava B21
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	lemování rš 150mm
	

	VV
	18,80+0,25+19,00
	38,050

	VV
	24,70*2
	49,400

	VV
	lemování rš 250mm
	

	VV
	18,80+0,25+19,00
	38,050

	VV
	24,70*2
	49,400

	VV
	úprava B26
	

	VV
	instalační komora
	

	VV
	(1,65*2+1,30*2)*6
	35,400

	VV
	(2,00+0,95*2)*1
	3,900

	VV
	(1,00+0,91*2)*1
	2,820

	VV
	Mezisoučet
	217,020

	VV
	úprava B23
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	lemování rš250mm
	

	VV
	13,07*2
	26,140

	VV
	5,81*2
	11,620

	VV
	Mezisoučet
	37,760

	VV
	úprava B24
	

	VV
	lemování rš 200mm
	

	VV
	13,07*2
	26,140

	VV
	5,81*2
	11,620

	VV
	úprava B26
	

	VV
	instalační komora
	

	VV
	(1,65*2+1,24*2)*1
	5,780

	VV
	Mezisoučet
	43,540

	VV
	Součet
	298,320

	
	
	
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub,
	
	
	
	
	

	122
	K
	764003801
	konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti
	kus
	13,000
	50,00
	650,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	strojovna
	

	VV
	ventilační hlavice
	

	VV
	1,0
	1,000

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	ventilační hlavice
	

	VV
	6,0
	6,000

	VV
	sloupy OK pergoly
	

	VV
	6,0
	6,000

	VV
	Součet
	13,000

	123
	K
	764011442
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 200 mm
	m
	130,020
	169,00
	21 973,38
	CS ÚRS 2024 02


VV	výrobek N21.2
VV	krycí plech
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	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
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	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	25,68+0,45+0,05+18,50+0,20+0,53+6,73+0,15
	52,290

	VV
	18,87+0,15+0,28+6,93+0,20+12,15+0,15+0,40
	39,130

	VV
	Mezisoučet
	91,420

	VV
	výrobek N22.2
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	13,30*2
	26,600

	VV
	6,00*2
	12,000

	VV
	Mezisoučet
	38,600

	VV
	Součet
	130,020

	124
	K
	764011443
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 250 mm
	m
	130,020
	202,00
	26 264,04
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	výrobek N21.1
	

	VV
	krycí plech
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	25,68+0,45+0,05+18,50+0,20+0,53+6,73+0,15
	52,290

	VV
	18,87+0,15+0,28+6,93+0,20+12,15+0,15+0,40
	39,130

	VV
	Mezisoučet
	91,420

	VV
	výrobek N22.1
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	13,30*2
	26,600

	VV
	6,00*2
	12,000

	VV
	Mezisoučet
	38,600

	VV
	Součet
	130,020

	125
	K
	764212632
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm
	m
	130,020
	265,00
	34 455,30
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	výrobek N21.3
	

	VV
	krycí plech
	

	VV
	hlavní střecha
	

	VV
	25,68+0,45+0,05+18,50+0,20+0,53+6,73+0,15
	52,290

	VV
	18,87+0,15+0,28+6,93+0,20+12,15+0,15+0,40
	39,130

	VV
	Mezisoučet
	91,420

	VV
	výrobek N22.3
	

	VV
	strojovna
	

	VV
	13,30*2
	26,600

	VV
	6,00*2
	12,000

	VV
	Mezisoučet
	38,600

	VV
	Součet
	130,020

	
	
	
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s
	
	
	
	
	

	126
	K
	764216643
	povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	m
	5,600
	450,00
	2 520,00
	CS ÚRS 2024 02


	VV	výrobek	N25
VV	okna strojovny
VV	0,60*3	1,800
VV	2,40*1	2,400
VV	1,40*1	1,400
VV	Součet	5,600

	127
	K
	R pol 76401
	Přítlačná lišta pro ukončení izolace soklu ocel.plech tl. 1,5mm rš 80mm + krycí ukončovací lišta z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 150mm, mechanicky kotveno
	m
	46,700
	280,00
	13 076,00
	cena individuální

	VV	výrobek N24
VV	ukončení izolace na obvodových stěnách
VV	10,70+3,55+1,50+6,50+1,95+0,30+0,60	25,100
VV	2,20+0,70+8,90+0,30+0,30+3,30+5,90	21,600
VV	Součet	46,700

	128
	K
	998764215
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 36 do 48 m
	%
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2024 02

	D 766	Konstrukce truhlářské	120 830,92

	129
	K
	766622132
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
	m2
	2,590
	900,00
	2 331,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N51.3
VV	okna ve strojovně
VV	1,40*1,85	2,590

	130
	M
	61140053
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	2,590
	4 000,00
	10 360,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N51.3
VV	okna ve strojovně
VV	1,40*1,85	2,590

	131
	K
	766622135
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky do 1,5 m
	m2
	1,440
	900,00
	1 296,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N51.2
VV	2,40*0,60	1,440

	132
	M
	61140051
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	1,440
	4 000,00
	5 760,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N51.2
VV	2,40*0,60	1,440

	133
	K
	766622217
	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky
	kus
	3,000
	900,00
	2 700,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N51.1
VV	okna 600x600mm
VV	2,0	2,000
VV	výrobek N51.4
VV	okno 600x600mm s tepelně izolační výplní
VV	1,0	1,000
VV	Součet	3,000
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	134
	M
	61140049
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2
	m2
	0,720
	4 000,00
	2 880,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N51.1
VV	okna 600x600mm
VV	0,60*0,60*2,0	0,720

	135
	M
	6114004R
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 s tepelně izolační výplní a otvorem pr. 300mm pro průchod VZT
	m2
	0,360
	6 500,00
	2 340,00
	cena dle dodavatele

	VV	výrobek N51.4
VV	okna 600x600mm
VV	0,60*0,60*1,0	0,360

	136
	K
	766660611
	Montáž vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce jednokřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	3,000
	4 000,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N52.1
VV	1,0	1,000
VV	výrobek N52.2
VV	1,0	1,000
VV	výrobek N52.3
VV	1,0	1,000
VV	Součet	3,000


	137
	M
	61140500
	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2
	m2
	6,724
	10 800,00
	72 619,20
	CS ÚRS 2024 02

	VV	výrobek N52.1
VV	1,05*2,13	2,237
VV	výrobek N52.2
VV	1,05*2,13	2,237
VV	výrobek N52.3
VV	1,00*2,25	2,250
VV	Součet	6,724

	138
	M
	61140500.1
	příplatek za za vložku ve stávajícím systému generálního klíče
	m2
	3,000
	500,00
	1 500,00
	cena dle dodavatele

	VV	výrobek	N52.1
VV	1,0	1,000
VV	výrobek	N52.2
VV	1,0	1,000
VV	výrobek	N52.3
VV	1,0	1,000
VV	Součet	3,000

	139
	K
	766694116
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	m
	5,600
	195,00
	1 092,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	okna strojovny
VV	0,60*3	1,800
VV	2,40*1	2,400
VV	1,40*1	1,400
VV	Součet	5,600

	140
	M
	61140080
	parapet plastový vnitřní š 300mm
	m
	6,160
	317,00
	1 952,72 CS ÚRS 2024 02

	VV	okna strojovny
VV	0,60*3	1,800
VV	2,40*1	2,400
VV	1,40*1	1,400
VV	Součet	5,600
VV	5,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	6,160

	141
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	5,000
	100,00
	500,00 CS ÚRS 2024 02

	VV	okna strojovny
VV	3,0	3,000
VV	1,0	1,000
VV	1,0	1,000
VV	Součet	5,000

	142
	K
	998766215
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m
	%
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2024 02


	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	90 599,00

	143
	K
	767832122
	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu
	m
	4,650
	2 270,00
	10 555,50
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	výrobek N72
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,65
	
	4,650
	
	
	

	144
	M
	44983000
	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn
	m
	4,650
	5 390,00
	25 063,50
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	výrobek N72
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,65
	
	4,650
	
	
	

	145
	K
	767832802
	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše
	m
	4,000
	500,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	úprava B72
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,0
	
	4,000
	
	
	

	146
	K
	767996801
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	8,000
	60,00
	480,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	úprava B73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ocelový plech na prahu dveří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,0
	
	8,000
	
	
	


	147
	K
	R pol 76701
	Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro zvýšení instalační komory 1400x1000x/00 (výška dle přesahu bednění komory nad střešní rovinu min.300mm), žárově zinkováno, montáž na chemické kotvy - dle popisu výr.č. N11
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	cena individuální

	VV	výrobek N11
VV	1,0	1,000

	148
	K
	R pol 76702
	Dodávka a montáž zádržného systému
	kpl
	1,000
	40 000,00
	40 000,00|cena individuální
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	149
	K
	998767215
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m
	%
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2024 02

	D 783	Dokončovací práce - nátěry	33 422,50

	150
	K
	783306805
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením
	m2
	53,476
	165,00
	8 823,54
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B74 zelená
VV	ocelová konstrukce	pergoly
VV	jakl 90/40/3
VV	(0,09+0,04+0,09+0,04)*123,4	32,084
VV	U č. 6,5
VV	0,273*38,70	10,565
VV	UE č. 12
VV	(0,055+0,12+0,055)*39,0	8,970
VV	pl 200/40/5
VV	0,2*0,04*16,0	0,128
VV	tr. pr. 76,0
VV	3,16*0,076*7,2	1,729
VV	Součet	53,476

	151
	K
	783314201
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	53,476
	160,00
	8 556,16
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B74 zelená
VV	ocelová konstrukce pergoly
VV	jakl 90/40/3
VV	(0,09+0,04+0,09+0,04)*123,4	32,084
VV	U č. 6,5
VV	0,273*38,70	10,565
VV	UE č. 12
VV	(0,055+0,12+0,055)*39,0	8,970
VV	pl 200/40/5
VV	0,2*0,04*16,0	0,128
VV	tr. pr. 76,0
VV	3,16*0,076*7,2	1,729
VV	Součet	53,476

	152
	K
	783315101
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	53,476
	150,00
	8 021,40
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B74 zelená
VV	ocelová konstrukce pergoly
VV	jakl 90/40/3
VV	(0,09+0,04+0,09+0,04)*123,4	32,084
VV	U č. 6,5
VV	0,273*38,70	10,565
VV	UE č. 12
VV	(0,055+0,12+0,055)*39,0	8,970
VV	pl 200/40/5
VV	0,2*0,04*16,0	0,128
VV	tr. pr. 76,0
VV	3,16*0,076*7,2	1,729
VV	Součet	53,476

	153
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	53,476
	150,00
	8 021,40
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B74 zelená
VV	ocelová konstrukce	pergoly
VV	jakl 90/40/3
VV	(0,09+0,04+0,09+0,04)*123,4	32,084
VV	U č. 6,5
VV	0,273*38,70	10,565
VV	UE č. 12
VV	(0,055+0,12+0,055)*39,0	8,970
VV	pl 200/40/5
VV	0,2*0,04*16,0	0,128
VV	tr. pr. 76,0
VV	3,16*0,076*7,2	1,729
VV	Součet	53,476
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	12 753,41

	154
	K
	784171101
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
	m2
	61,553
	5,00
	307,77
	CS ÚRS 2024 02

	VV	6,00*2,40	14,400
VV	6,00*2,40	14,400
VV	4,35*4,95	21,533
VV	1,60*4,95	7,920
VV	1,50*0,86	1,290
VV	1,50*1,34	2,010
VV	Součet	61,553

	155
	M
	28323020
	fólie separacní PE 2 x 50 m
	m2
	67,708
	15,00
	1 015,62 CS ÚRS 2024 02

	VV	6,00*2,40	14,400
VV	6,00*2,40	14,400
VV	4,35*4,95	21,533
VV	1,60*4,95	7,920
VV	1,50*0,86	1,290
VV	1,50*1,34	2,010
VV	Součet	61,553
VV	61,553*1,1	'Přepočtené koeficientem množství	67,708

	156
	K
	784171113
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00
	m2
	113,443
	8,00
	907,54
	CS ÚRS 2024 02

	VV	okna a dveře ve strojovně
VV	0,93*2,24	2,083
VV	1,42*1,82	2,584
VV	2,40*0,60	1,440
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	VV	0,60*0,60*3	1,080
VV	1,01*2,05	2,071
VV	0,50*0,45	0,225
VV	0,98*2,00	1,960
VV	1,0*1,0*2	2,000
VV	ostatní
VV	100,0	100,000
VV	Součet	113,443

	157
	M
	28323153
	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m
	m2
	124,787
	15,00
	1 871,81
	CS ÚRS 2024 02

	VV	podlahy 100% plochy
VV	okna a dveře ve strojovně
VV	0,93*2,24	2,083
VV	1,42*1,82	2,584
VV	2,40*0,60	1,440
VV	0,60*0,60*3	1,080
VV	1,01*2,05	2,071
VV	0,50*0,45	0,225
VV	0,98*2,00	1,960
VV	1,0*1,0*2	2,000
VV	ostatní
VV	100,0	100,000
VV	Součet	113,443
VV	113,443*1,1	'Přepočtené koeficientem množství	124,787

	158
	K
	784181121
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	123,581
	20,00
	2 471,62
	CS ÚRS 2024 02

	VV	pod vpustí
VV	1,50*0,86	1,290
VV	(1,50+0,86+1,50+0,86)*2,60	12,272
VV	1,50*1,34	2,010
VV	(1,50+1,34+1,50+1,34)*2,60	14,768
VV	(1,50+0,35)*3,15	5,828
VV	po výměně oken
VV	(6,00+2,40)*3,15	26,460
VV	4,35*(43,05-40,95)	9,135
VV	(1,00+1,60+4,95)*3,15	23,783
VV	4,35*(43,05-40,95)	9,135
VV	6,00*3,15	18,900
VV	Součet	123,581

	159
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	123,581
	50,00
	6 179,05
	CS ÚRS 2024 02

	VV	pod vpustí
VV	1,50*0,86	1,290
VV	(1,50+0,86+1,50+0,86)*2,60	12,272
VV	1,50*1,34	2,010
VV	(1,50+1,34+1,50+1,34)*2,60	14,768
VV	(1,50+0,35)*3,15	5,828
VV	po výměně oken
VV	(6,00+2,40)*3,15	26,460
VV	4,35*(43,05-40,95)	9,135
VV	(1,00+1,60+4,95)*3,15	23,783
VV	4,35*(43,05-40,95)	9,135
VV	6,00*3,15	18,900
VV	Součet	123,581
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	35 656,34
D VRN1	Projektové práce	7 000,00

	160
	K
	011514000
	Dodatečný stavebně technický a statický průzkum po rozkrytí konstrukcí
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	161
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	162
	K
	013294000
	Zpracování kotevního a kladecího plánu na základě provedených zkoušek
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 02


D VRN3	Zařízení staveniště	24 656,34
	163
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	kpl
	1,000
	19 656,34
	19 656,34
	CS ÚRS 2024 02

	164
	K
	094002000
	Ochrana stavby před působením vnějších klimatických vlivů po celou dobu realizace díla, ochrana dle zvyklostí a návrhu dodavatele
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 02


D VRN4	Inženýrská činnost	2 000,00
	165
	K
	041414000
	Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po celou dobu výstavb
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	166
	K
	043103000
	Provedení zkoušek výtažnosti kotev
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	1 000,00
	

	167
	K
	051002000
	Pojištění díla po dobu jeho realizace
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00 CS ÚRS 2024 02

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	1 000,00
	

	168
	K
	071103000
	Realizace díla za provozu bytového domu
	-
	1,000
	1 000,00
	1 000,00 CS ÚRS 2024 02
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[bookmark: bookmark61]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	ROP241054
Stavba:	Sanace střešního pláště bytového domu Závodu míru 1835, Pardubice
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Pardubice
	Datum:	23. 10. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	61945251

	W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk
Projektant:
	DIČ:	CZ61945251
IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	2 990 000,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
snížená	12,00%	2 990 000,00
	Výše daně
0,00
358 800,00

	Cena s DPH	v	CZK
	3 348 800,00


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark63]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ROP241054
Stavba:	Sanace střešního pláště bytového domu Závodu míru 1835, Pardubice
Místo:	Pardubice
Datum:
23. 10. 2024
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:
W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk Zpracovatel:
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
2 990 000,00	3 348 800,00
0001 Stavební část
2 888 990,00	3 235 668,80
0002
Bleskosvod
101 010,00
113 131,20
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[bookmark: bookmark65]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střešního pláště bytového domu Závodu míru 1835, Pardubice
Objekt:
0002 - Bleskosvod
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Pardubice
	Datum:	23. 10. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	61945251

	W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk
	DIČ:	CZ61945251

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	101 010,00

	Základ daně
DPH základní	0,00
snížená	101 010,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	0,00
12,00%	12 121,20

	Cena s DPH	v CZK
	113 131,20


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark67]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střešního pláště bytového domu Závodu míru 1835, Pardubice
Objekt:
0002 - Bleskosvod
	Místo:	Pardubice	Datum:
	23. 10. 2024


Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč:	W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21,787 01 Šumperk	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	101 010,00

	OST - Ostatní
	101 010,00

	741 - Dodávka a montáž
	101 010,00
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[bookmark: bookmark69]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace střešního pláště bytového domu Závodu míru 1835, Pardubice
Objekt:
0002 - Bleskosvod
	Místo:	Pardubice
	Datum:	23. 10. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč:	W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21,787 01 Šumperk
	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	101 010,00


D OST Ostatní
101 010,00
D 741	Dodávka a montáž
101 010,00
	1
	K
	74101
	Jímač typu ESE, Pulsar P3S dt=10mikrosec, včetně upevňovacích prvků na tyč
	ks
	1,000
	19 500,00
	19 500,00
	

	2
	K
	74102
	SJ - stojan pro jímač
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	3
	K
	74103
	Podpěra pro jímač (tyč nebo trubka nerez, cca 4m, d=40)
	ks
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	4
	K
	74104
	OJ - objímka jímací tyče
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	

	5
	K
	74105
	PB 19 - podstavec betonový 19kg
	ks
	6,000
	500,00
	3 000,00
	

	6
	K
	74106
	Gumová podložka pro PB
	ks
	3,000
	100,00
	300,00
	

	7
	K
	74107
	Lanová očnice nerez
	ks
	1,000
	100,00
	100,00
	

	8
	K
	74108
	LS 8 - lanová svorka
	ks
	6,000
	50,00
	300,00
	

	9
	K
	74109
	Lanko nerezové d=8
	m
	30,000
	50,00
	1 500,00
	

	10
	K
	74110
	NS6 - napínací šroub
	ks
	3,000
	100,00
	300,00
	

	11
	K
	74111
	Spojovací tyč zátěže
	ks
	3,000
	100,00
	300,00
	

	12
	K
	74112
	SU - svorka univerzální AlMgSi
	ks
	400,000
	30,00
	12 000,00
	

	13
	K
	74113
	PV 21d - podpěra na plochou střechu
	ks
	85,000
	21,00
	1 785,00
	

	14
	K
	74114
	PV1P-55 - podpěra vedení na svislou stěnu
	ks
	20,000
	20,00
	400,00
	

	15
	K
	74115
	Vodič AlMgSi d=8mm (160m)
	kg
	22,000
	650,00
	14 300,00
	

	16
	K
	74116
	Práce nespecifikované
	hod
	25,500
	350,00
	8 925,00
	

	17
	K
	74117
	Koordinace s ostatními profesemi
	hod
	17,000
	350,00
	5 950,00
	

	18
	K
	74118
	Zhotovení dokumentace skutečného provedení
	hod
	17,000
	350,00
	5 950,00
	

	19
	K
	74119
	Výchozí revize
	hod
	17,000
	350,00
	5 950,00
	

	20
	K
	74120
	Spolupráce s revizním technikem
	hod
	17,000
	350,00
	5 950,00
	

	21
	K
	74122
	Demontáž stávajícího bleskosvodu
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	

	22
	K
	74123
	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	%
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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[bookmark: bookmark71]Krycí list nabídky
Zakázka malého rozsahu
[bookmark: bookmark73]OMI-VZMR-2025-009
„BD Závodu míru 1835 - sanace střešního pláště“
Příloha č. 1
	Obchodní firma a sídlo firmy
	W.H.A. system spol. s r.o.

	Právní forma
	Spol. s r.o.

	IČO:
	61945251

	DIČ
	CZ61945251

	Bankovní spojení a číslo účtu
	FIO banka a.s.,

	Telefon
	

	E-mail
	

	Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
	


[bookmark: bookmark76]Celková cena bez DPH
DPH 12%
Celková cena s DPH
2.990.000,0 Kč
358.800,0 Kč
3.348.800,0 Kč
V Šumperku dne 28.2.2025
razítko, podpis
1


Seznam předkládaných listin
čestné prohlášení se zveřejněnám v registru smluv 
čestné prohlášení trestněprávní odpovědnosti
čestné prohlášení o pojištění
výpis OR
výpis ŽR
čestné prohlášení technické kvalifikace
smlouva o dílo
rozpočet

