
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 12.07.2017 Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - CN

Finanční úřad pro MSK - ÚP ve Frýdku Místku - oprava zpevněných ploch

01 - Zpevněné plochy

12.07.2017

328 531,97
26 000,00

354 531,97

354 531,97 74 451,71

0,00 0,00

428 983,68
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

2) Ostatní náklady - náklady na zábor, dopravní značení, geodetické vytýčení

a zaměření skutečného provedení, ostatní 

 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Finanční úřad pro MSK - ÚP ve Frýdku Místku - oprava zpevněných ploch

01 - Zpevněné plochy

12.07.2017

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

328 531,97

328 531,97
77 071,56

87 478,50

2 475,00

55 410,20

62 439,53

10 191,04

33 466,14

26 000,00

354 531,97
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 36,800

2 K 113107143 m2 91,100

3 K 113152112 m3 3,240

4 K 113201112 m 99,000

5 K vl.2 m2 2,000

    5 - Komunikace pozemní

6 K 564742111 m2 12,000

7 K 572340112 m2 12,000

8 K 581121311 m2 10,800

9 K 596211110 m2 116,100

10 M 592vl.461150 m2 90,100

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 K 637211111vl.1 m 15,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 916231112 m 102,000

13 M 592174120 kus 27,000

14 M 592174920 kus 61,000

15 M 592175100 kus 14,000

16 K 919735113 m 82,000

17 K 979054451 m2 36,800

DOPLNĚNÝ SLEPÝ ROZPOČET

Finanční úřad pro MSK - ÚP ve Frýdku Místku - oprava zpevněných ploch

01 - Zpevněné plochy

12.07.2017

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic

112,00 4 121,60

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
150 mm

486,00 44 274,60

Odstranění podkladů zpevněných ploch z 
kameniva drceného

864,00 2 799,36

Vytrhání obrub silničních ležatých - bez 
vybourání betonového lože a opěr

184,00 18 216,00

Lokální oprava krajnice při vjezdu nad 
podzemní garáži - bez dodání případných 
dilatačních prvků

3 830,00 7 660,00

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 120 mm 326,00 3 912,00

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) 
tl 70 mm

742,00 8 904,00

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 
150 mm

788,00 8 510,40

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 - bez doplnění 
štěrkového podloží

323,00 37 500,30

Dlažba PRESBETON, UNI DEKOR, tl. 6cm, barva 

šedá
318,00 28 651,80

Oprava okapového chodníku podél objektu 
(30x30 cm) - bez dodání nových dlaždic

165,00 2 475,00

Osazení chodníkového  obrubníku betonového 
ležatého bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

218,00 22 236,00

obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 

100x10x20 cm
109,00 2 943,00

obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 

cm
126,00 7 686,00

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
133,00 1 862,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 
mm

228,00 18 696,00

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

54,00 1 987,20

328 531,97

328 531,97
77 071,56

87 478,50

2 475,00

55 410,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    997 - Přesun sutě

18 K 997013501 t 71,278

19 K 997013509 t 356,390

20 K 997013831 t 71,278

    998 - Přesun hmot

21 K 998223011 t 41,427

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

22 K 111201101 m2 33,000

23 K 122201101 m3 3,300

24 K 122201109 m3 3,300

25 K 184911161 m2 33,000

26 M 583439300 t 1,403

27 K 184911311 m2 33,000

28 M 693111060R01 m2 37,950

29 K 185804213 m2 33,000

30 K vl.3 kpl 1,000

31 K 065002000 kpl 1,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

346,00 24 662,19

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

18,00 6 415,02

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

440,00 31 362,32

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

246,00 10 191,04

56,00 1 848,00

kamenivo drcené hrubé (Pohled) frakce 16-32 646,00 906,34

Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 
1:5

18,00 594,00

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

84,00 2 772,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

984,00 3 247,20

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

34,00 112,20

Mimostaveništní doprava materiálů 8 000,00 8 000,00

62 439,53

10 191,04

33 466,14

Mulčovací textilie, 50g/m2 32,00 1 214,40

Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 
odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 
1:5

84,00 2 772,00

Osazení plochy dle požadavků investora (odhad) 12 000,00 12 000,00

Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m 
v rovině a svahu do 1:5
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