
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: l433/2025/OINZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00295666

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

  

  

Statutární město Ostrava KONEKO, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena: Ing. Oldřichem Kazdou

Ing. Břetislavem Rigerem zapsána V OR: Kraj ský soud V Ostravě oddíl C,

vložka 166

IČO: 00845451 IČO: 00577758

DIC: CZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ00577758(plátce/neplátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav: _

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čI.|.

Základní ustanovení

1.

2.

:P

9.

Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci stavby

„Rekonstrukce vodovodu ul. Frýdecká — PD+DP+IČ“ V k.ú. Kunčice, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době uzavření

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, Že by se jím v průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, Že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně

5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí.

. Objednatel (příkazce) prohlašuje, Že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené

V průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a

V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a Že smlouvu uzavírají
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po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovítel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě,

znam.

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady,

(dále také „dílo“) pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu ul. Frýdecká“, v k. ú. Kunčice, obec Ostrava

(dále jen „stavbá“), ato:

1.1 Dokumentaci pro povolení stavby (DS) v rozsahu dokumentace pro povolení stavby vodního díla,

včetně souvisejících technologických objektů,

1.2 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), která bude splňovat požadavky na rozsah

projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů, tj. v

souladu se zákonem č. 283/2001 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako

„stavební zákon“) a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu

vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích na

výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, č. 227/2024

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury (vše ve znění pozdějších

předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto dokumentech citovaných.

2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je investiční záměr na stavbu „Rekonstrukce

vodovodu ul. Frýdecká“, zpracovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s. („OVAK“) se

sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 673 a aktuálně platné

„Požadavky na provádění vodovodních řádů apřípojek“ provozovatele vodovodní sítě OVAK a.s.„

dostupné na www.ovak.cz v části „Ke stažení - Dokumenty“, kdy dílo vytvořené dle této smlouvy musí

odpovídat těmto požadavkům.

3. Plnění díla zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení

účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající vodovodní a kanalizační síť. Předané

údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje

v terénu zaměřením ověřit. Objednáteli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

c. Průzkum stávajících vodovodních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude obsahovat

situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně zaměření výšky

prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě). Každá přípojka bude

doložena fotografií.

d. Výběr staveniště.
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e. Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování projektových dokumentací (např. inženýrsko-geologický,

hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) V rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč.

zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro hydrotechnické

výpočty.

3.2 Dokumentaci pro povolení stavby

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „EN“), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem,

včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — lx originál V pare č. 1.

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

Zajištění souhlasu všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro

potřeby územního a stavebního řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů,

vč. jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů.

Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí ozřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také V elektronické podobě. Případné připomínky knávrhu smlouvy

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude dokumentace pro povolení stavby doplněna písemným projednáním

jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům V souladu se stavebním zákonem. Způsob

projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů

budou nedílnou součástí dokumentace pro povolení stavby.

Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv

do DS. .

3.2.2 Dokumentace pro povolení stavby 

a.

b.

Zpracování dokumentace pro vydání povolení stavby V rozsahu dle této smlouvy a dále

dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. části B této smlouvy.

Při zpracování dokumentace pro povolení stavby bude zhotovitel dodržovat příslušné právní

předpisy, technické podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této
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smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech

— svolání min. 2 výrobních výborů.

c. Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon

o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a V souladu s prováděcí

vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozděj ších předpisů a V souladu s dokumentem „Požadavky na provádění vodovodních řadů a

přípoj ek“, V aktuálním znění, zpracovaným provozovatelem vodovodní sítě, společností

OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách www.ovak.cz.

d. Součástí dokumentace pro povolení stavby bude plán kontrolních prohlídek stavby dle

příslušných platných á účinných právních předpisů.

e. V případě, Že V rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí dokumentace pro povolení stavby dokumentace bouracích prací zpracovaná dle

příslušných platných a účinných právních předpisů. Dokumentace bouracích prácí musí být

rozčleněna na jednotlivé položky dle příslušných platných a účinných právních předpisů.

Součástí dokumentace pro povolení stavby budou rovněž údaje o následném účelu využití

pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

f. Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí dokumentace pro povolení

stavby bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny V souladu

s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí dokumentace pro

povolení stavby pasport všech stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů

jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich

zákresem do aktuální katastrální situace zpracované oprávněným geodetem, situace se

zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc

vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení

dřevin pro zástupce objednatele V originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru

nemovitostí dotčeného pozemku.

g. Dokumentace pro povolení stavby bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství

č. 414/2013 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy,

závazných stanovisek, souhlásů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a

část rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci, ve znění pozděj ších předpisů.

h. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

i. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.) — toto bude konkrétně dohodnuto v době

zpracování na výrobním výboru.

j. Součástí dokumentace pro povolení stavby budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu

vodovodních přípojek, vodoměrných šachet, hydrantů, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně

projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány do dokumentace pro povolení stavby

V písemné i grafické podobě.

k. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření V terénu, projednání

stávajícího napojení svlástníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení vodovodních přípojek nebo výměnu částí vodovodních přípojek ukončených

vodoměrnou šachtou na veřejném prostranství. Vodoměrná šachta ve veřejném prostranství

bude navržena vpřípadě, že majitel nemovitosti nebude mít zájem na výměně přípojky

(ocelové, olověné) na svém pozemku na své náklady. V případě, že vlastník přípojky bude

souhlasit svýměnou přípojky na soukromém pozemku a náklady uhradí, bude vodoměr

ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením

vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní přípojky předá zástupce

objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.
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l. Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), V platném znění. Navržený materiál,

který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na

úpravu pitné vody, budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o

ochraně veřejného zdraví) a budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických

požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění

pozdějších předpisů.

m. Součástí dokumentace pro povolení stavby bude statické posouzení pažení, včetně

zapracování těchto závěrů do dokumentace pro povolení stavby.

n. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a

spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské

sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

o. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

p. Součástí dokumentace pro povolení stavby bude podrobný návrh plánu všech zkoušek

prokazujících kvalitu díla.

q. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude dokumentace pro

povolení stavby řešit po technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby

- součástí dokumentace pro povolení stavby bude vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle

§ 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále

musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí)

zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a

množství odebírané vody - Qprům_(l.s1), Qmax (ls—1), Qmčm (m3.rok'1).

r. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k

dokumentaci pro povolení stavby vyžadovat nadstandardní provedení uprav dotčeného

pozemku — v rozsahu větším, než je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu

chodníků apod.), bude součástí dokumentace pro povolení stavby také rozpočet zahrnující

variantnost těchto nákladů na realizaci.

s. V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady

pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a

upřesněna na výrobních výborech.

t. Vpřípadě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li

dokumentace pro povolení stavby vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy

a odsouhlasený správci sítí v dokumentaci pro povolení stavby.

u. V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust.

§ 39, odst. 2), písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodni zákon) a schválení odborem ochrany

životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

v. Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (OŘD) u příslušného správního úřadu.

W. Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících

k zastávkám MHD s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava as. (DPO)

a realizace požadavků DPO.

X. Projektová dokumentace případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a

schválený pracovní skupinou OŘD.

y. Nedílnou součástí dokumentace pro povolení stavby bude řešení bezpečnosti práce,

bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech

platných a účinných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle
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charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě dokumentace pro povolení

stavby.

z. Součástí dokumentace pro povolení stavby bude položkový rozpočet stavby členěný dle

jednotlivých stavebních objektů.

aa. Projednání dokumentace pro povolení stavby s dotčenými orgány státní správy, včetně

zajištění koordinovaného stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DS bude

respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí

a jiných dotčených subjektů.

bb. Součástí dokumentace pro povolení stavby bude situace se zákresem a stručným popisem

projektované stavby pro potřeby zhotovení informační tabule dle příslušných platných a

účinných právních předpisů.

cc. Součástí dokumentace pro povolení stavby budou formuláře projednání stávajících

vodovodních přípojek.

3.3 Dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) v rozsahu:

3.3.1 Průzkumné práce

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby azhotovení účelové mapy V měřítku 1:500 V rozsahu potřebném

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst

na stávající vodovodní síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační

anezávazné, povinností projektanta je údaje vterénu zaměřením ověřit. Objednateli bude

zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b. Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně

ochranných pásem.

c. Aktualizace provedeného průzkumu stávajících vodovodních a doplnění pasportu, který bude

obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu vmístě

vodovodní přípojky). Každá přípojka bude doložena fotografií.

d. Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DPS (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), vrozsahu nutném pro řádné

zhotovení díla, včetně zapracování výsledků.

3.3.2. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby

aZOV.

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené kat. úřadem bez zákresu stavby — lX originál V pare č. 1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e. Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list,

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, suvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů.

g. Souhlasy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby

stavebního řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů, vč. jejich identifikace

dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

h. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí ozřízení služebnosti
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inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

i. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také V elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

j. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto

dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se

zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS.

k. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

1. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do

DPS.

3.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby ( DPS) 

a. Zpracování DPS v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. 1., odst. 1. části B této

smlouvy, včetně zapracování podmínek rozhodnutí o povolení stavby a zapracování

případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv.

b. Při zpracování DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky,

zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími

podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů

k rozpracované dokumentaci). Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou

vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu pitné vody budou splňovat

požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) a

budou v souladu svyhláškou č. 409/2005 Sb., ohygienických požadavcích na výrobky,

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů.

0. DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,

vyhl. č. 169/2016 Sb.

d. DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu

s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozděj ších předpisů a v souladu s dokumentem „Požadavky na provádění vodovodních řádů a

přípojek“ , vaktuálním znění, zpracovaném provozovatelem vodovodní sítě, společností

OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách www.ovakcz.

e. Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s příslušnými platnými a

účinnými právními předpisy.

f. V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná V souladu s příslušnými platnými a

účinnými právními předpisy — dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé

položky dle příslušných platných a účinných právních předpisů. Rozsah jednotlivých částí

musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu použitých materiálů a

stavebně technickému provedení stavby. Součástí DPS budou rovněž údaje o následném účelu

využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

g. DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění

ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

h. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů

a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 11500, souhlas vlastníka dotčeného
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pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve

správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele V originálu či úředně

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

i. DPS bude doplněna udaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů

a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o

integrované prevenci.

j. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

k. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.) — toto bude konkrétně dohodnuto v době

zpracování na výrobním výboru.

1. Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, hydrantů,

vodoměrných šachet, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek,

budou zapracovány do DPS V písemné i grafické podobě.

m. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření V terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení vodovodních nebo výměnu částí vodovodních přípojek ukončených vodoměrnou

šachtou a kanalizačních přípojek na veřejném prostranství. Vodoměrná šachta ve veřejném

prostranství bude navržena v případě, že majitel nemovitostí nebude mít zájem na výměně

přípojky (ocelové, olověné) na svém po:emku na své náklady. V případě, že vlastník přípojky

bude souhlasit s výměnou přípojky na soukromém po:emku a náklady uhradí, bude vodoměr

ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením

vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní přípojky předá zástupce

objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.

n. Součástí DPS bude statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS.

o. Zásypy potrubí V komunikaci budou navrženy V souladu s požadavky Ministerstva dopravy

a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské

sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

p. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, V jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

q. Součástí DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové apod.).

r. Součástí DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění

stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů

do DPS.

s. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu

pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem

ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.s4), Qmax (ls—1),

Qroční (m3.rok'1).

t. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DS

vyžadovat nadstandardní provedení uprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším, než je jeho

skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DPS také

rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

u. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí V DPS.

Vlastní projekt přeložky bude objednatelem uhrazen nad rámec smluvní ceny.

v. V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust.

§ 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany

životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

W. Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů
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týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány

V souhrnné technické zprávě DPS.

X. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště á přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

y. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu

výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválený pracovní skupinou OŘD.

2. Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících

k zastávkám MHD s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO)

a realizace požadavků DPO.

aa. Součástí DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby

zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů.

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V jednotlivých projektových dokumentacích a v

geodetickém zaměření budou V systému S-J TSK a Balt po vyrovnání.

5. Dokumentace pro povolení stavby včetně položkového rozpočtu stavby (v paré 1-3) bude objednateli

dodána v 5 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly,

souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.) a vyjádření dotčených

orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány iv originálech. DS bude

dodána i v elektronické podobě na 1 ks CD(DVD)-ROM nebo 1 ks USB flash disk, které bude obsahovat

textovou část, dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby,

bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou

dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *. pdf), a ve formátu kompatibilním

s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

6. DPS bude objednateli dodána V 5 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem

oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací

tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení

služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených

orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány i v originálech.

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. ,,soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prácí“) a položkový rozpočet.

Soupis prácí bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové soustavy URS, o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli dodán současně s DPS ve 3 vyhotoveních.

Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován V cenové soustavě URS platné v době předání

díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný a 1x neoceněný (slepý).

Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením zákona

č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

10. DPS bude dodána i v elektronické podobě na 1 ks CD(DVD)-ROM nebo 1 ks USB flash disk, které bude

obsahovat kompletní dokumentaci v rozsahu parc č. 1, tj. textovou část, výkresy, neoceněný (slepý)

rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení, Plán BOZP,

majetkoprávní vztahy — smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách o

zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. 1 ks CD(DVD)-ROM nebo 1 ks USB flash disk budou

obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet, bude dodána

ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány

ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy

AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel

poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., V následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup 2 rozpočtového programu EXCEL CZ),

9°.“
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- originál V *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.Xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a datovým

přepisem uniXML

Jedno vyhotovení projektové dokumentace V el. podobě budou předána na investiční odbor Magistrátu

města Ostravy, přičemž na 1 ks CD(DVD)—ROM nebo 1 ks USB flash disk bude oceněný i neoceněný

rozpočet.

11. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále

také „Plán BOZP“) tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

Plán BOZP V konečné podobě zhotovitel předá objednateli V listinné podobě ve 3 vyhotoveních

(každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, ato následovně:

0 1X CD(DVD)—ROM nebo lx USB flash disk s kompletnim Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) velektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace

uvedená v odst. 3 tohoto článku bude zohledňovat:

— environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- co největší využití zeleně na pozemcích,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací kveřejné zakázce č. 003/2025 a

nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce a pokyny objednatele.

14. Projektové dokumentace V jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlasený

objednatelem.
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15. DPS, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby.

Zhotovitel se zavazuje na Žádost objednatele poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby

bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou nutnou součinnost

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve

lhůtě do 2 pracovnich dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy.

16. Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3 bodu 3. 1 této části smlouvy budou provedeny a

výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. V odst. 3 této části smlouvy.

. Dokumentace pro povolení stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 50 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. V odst. 3 této části smlouvy.

. Dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových

rozpočtů bude objednateli předána do 12 týdnů od předání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho

závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu

trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve

kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl.III.

Cena

Cena za plnění dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

    

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Průzkumné práce 220000,- 46.200,— 266.200,—

DS 1.470000,- 308.700,— 1.778.700,—

Plán BOZP 30000,- 6.300,— 36.300,—

DPS, vc. Soupisu praci a polozkovych 490.000; 102.900; 592.900;

rozpoctu

Cena celkem 2.210.000,- 464.100,- 2.674.100,-
 

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

 

předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neůčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této
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smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

6. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací,

podkladů apod.

7. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

91:5

čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP, výsledky provedených průzkumů, soupis prací a položkový

rozpočet (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu

budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této části smlouvy.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. části B této smlouvy) předloží zhotovitel dokumentace

(dokumentaci pro povolení stavby, DPS) V jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření technickému

dozoru, kterého určí objednatel.

3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo

převzít. Přejímácí řízení plnění dle této smlouvy bude objednatelem zahájeno doručením příslušné

dokumentace V požadovaném rozsahu a ukončeno nejpozději do 5 pracovnich dnů ode dne zahájení.

O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zdá dílo přejímá či nikoli a pokud

ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je

v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

—\ Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněná

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Bude-li následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli

náklady účelně vynaložené na odstranění vady.

9"
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9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zdá dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, Že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Část C

Inženýrská činnost a dozor projektanta

čl.I.

Předmět

1. Příkázník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Frýdecká“, v k. ú. Kunčice, obec

Ostrava (dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení

stavby (záměru)

a. Projednání dokumentace pro povolení stavby s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty,

které přicházejí v úvahu dle příslušných platných á účinných právních předpisů a dle požadavků

příkazce,

b. vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními

stranami v rozsahu požadavku příslušných platných á účinných právních předpisů,

c. zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání povolení stavby (záměru) dle příslušných platných a

účinných právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů, tzn. zajištění

závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a

technické infrastruktury, vyjádření účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

d. vypracování a podání řádné elektronické žádosti o vydání povolení stavby (záměru) přes portál

stavebníka u příslušného stavebního úřadu,

e. zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) ze strany příslušného

stavebního úřadu, ato včetně všech souvisejících potřebných dokladů k vydání rozhodnutí, např.

rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně aj.,

f. uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Dozor projektanta po dobu realizace stavby

a. sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a

ukazatelů,

c. vyjádření kpožadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
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pro provádění stavby,

d. poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e. sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

f. účast na kontrolních dnech,

g. účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

h. účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby, příp. na jednání o

vydání kolaudačního rozhodnutí,

i. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně

řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst.l bodu A)

této části smlouvy.

2. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I, odst. 1 bodu B) této části smlouvy budou zahájeny ihned po

protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.

3. Žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby (záměru) u příslušného stavebního úřadu bude podána

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro povolení stavby příkazcem

za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí

potřebných k žádosti. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti a předáním kopie

žádosti příkazci. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou žádost o povolení stavby (záměru) u

příslušného stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu stavebníka.

4. Předání a převzetí pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) dle čl. I. části C této smlouvy

bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 702 00

Ostrava, investiční odbor.

5. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení dozoru projektanta

bude sepsán samostatný protokol.

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen

oznámit zahájení řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů ařízení bude moci být

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník byl vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní

nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

čl.III.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

 

Výkon inženýrské činnosti pro

 

      

, 370.000,— 77.700,— 447.700;
povoleni stavby

Dozor projektanta 90.000,- 18.900; 108.900;
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Odměna celkem 460000,- 96.600,- 556.600,-
     
 

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo

informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, jé-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže včas

obdržet jeho souhlas. J é však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce a vyžádat

si jeho dodatečný souhlas.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o

učinění příslušného právního jednání.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1X měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bodu A) této

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas

s přípravou a realizací stavby a/nébo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A)

této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že

vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž

rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dlé věty první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čI.I|.

Cenová ujednání
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1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena díla bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 2.210.000,- Kč

DPH 464100,— Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. III. této smlouvy) 460.000,- Kč

DPH 96.600,— Kč

Celková cena bez DPH 2.670.000,- Kč

DPH 560.700,- Kč

Celková cena včetně DPH 3.230.700,- Kč    
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ktéto

smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

7. Ke změně ceny díla bez DPH a odměny bez DPH dle čl. I., odst. 1. této části smlouvy může dojít pouze na

základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. částí B a C nebo V

případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

9’

čl.III.

Platební podmínky

—\ . Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených v odst. 14, popř. 15, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P25V00295666,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, ICO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), ORG: 7527

e) číslo a datum vystavení faktury,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,
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Zjišťovací protokol k předmětu plnění dle této smlouvy bude podepsán zhotovitelem (příkazníkem) a

objednatelem (příkazcem)

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

6. Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve

znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny Generálního finančního

ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Doručení faktury se provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele

(příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky emailem

na ostá ostravacz nebo do datové schránky objednatele.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci).

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfákturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník)

je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

10.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

11.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

áodměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit vtéto

smlouvě sjednané ceny a odměny.

12.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 větá druhá a třetí a odst. ll tohoto

článku smlouvy neužijí.

13.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

14.0bjednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník) bezdůvodně

přeruší práce nebo práce provádí V rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a touto smlouvou.

15.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů dle části B, čl. I odst. 3, bod 3.1 v požadovaném rozsahu

vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

b) po předání dokumentace pro povolení stavby V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části B této smlouvy,

c) po předání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) V právní moci vystaví příkazník

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy,

d) po předání DPS v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl.

III. části B této smlouvy,

e) za vykonaný dozor projektanta na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

16.Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat po

objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím

17/26 Rekonstrukce vodovodu ul. Frýdecká — PD+DP+|Č

/|šo '
l l l

1401)

l (\ \ ») „l

\f _ 1. /.Á



18/26

Statutární město Ostrava

magistrát

á vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, Že zhotovitel řádně

pokračuje V provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou,

nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, á zhotovitel neobdržel od objednatele Žádnou platbu

v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2, 3

nebo 4 této smlouvy. Vtákovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku

odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, ato do maximální výše 40 % částky

odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, ato dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží

nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 15 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se

dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části

C, čl. III. této smlouvy.

čl.IV.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) v plném rozsahu.

Zá újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I., odst. 6 části A

této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl.V.

Plná moc

1.

2.

Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou

moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl.VI.

Sankční ujednání

1.

Rekonstrukce vod ovodu

V případě nedodržení jakehokoliv termínů plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění bez DPH

sjednané dle části B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý

den prodlení.

Za prodlení s předáním příslušného plnění bez vad, ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se

nepovažuje, když zhotovitel příslušné plnění řádně předá objednateli v termínu provedení příslušného

plnění stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání příslušného plnění budou zjištěny takove drobne

vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.

. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny celkem bez DPH sjednané dle

části C čl. III. této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce)

povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i

započatý den prodlení.

. Vpřípadě, že DPS nebude zpracována vsouládu se zákonem č. 134/2016 Sb. ásvyhláškou

č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené

za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.
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6. V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel (příkazce) povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení

některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené V čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně

vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný

případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny

díla celkem bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) bude povinen

uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy

nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle odst. 15. čl. I. části B této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,— Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný

případ.

9. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C, čl. V. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.

10.V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

11.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezániká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

12.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a natom, zda a V jake

výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

14.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.VII.

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem a V

jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména v souvislosti s

dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a V souvislostí se samotnou realizací, výstavbou,

dokončením, opravami, údržbou stavby definovane touto smlouvou za předpokladu, že objednatel

neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k marketingovým,

mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technickeho dozoru stavebníka a

zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v neomezeném územním,

časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že objednatel není povinen Licenci

podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla jakoukoliv třetí osobou určenou objednatelem,

které objednatel poskytne podlicenci.

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku z

této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím třetí

osoby.

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, V obou případech úplatně či bezúplatně.

S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí objednatel

zhotoviteli bez zbytečného odkladu, Že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

Zhotovitel nesmí á zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel,

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo,

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného

zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek uvedených

v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto nepravdivost sám

zhotovitel zjistil.

Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a informace

potřebné k výkonu Licence.

Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu dle tohoto

článku smlouvy.

V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povine uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy

bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje objednateli

souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn díla a již realizované stavby podle díla dle

volného uvážení objednatele, zejména za účelem nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování,

anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli

právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli

soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních

povinností ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský

zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a zavazuje se zajistit pro objednatele V souladu s

ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla V rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Uvedené

souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla.

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnánců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit V souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) v rozsahu

dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při

předání díla.

16.V případě porušení povinností dle odst. 13 až 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

čl.VIII.

Závěrečná ujednání

1.

Rekonstrukce vod ovodu

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

ul. Frýdecká — PD+DP+|Č
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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č. 06927/RM2226/98 ze dne 08.04.2025, kterým bylo rozhodnuto ovýběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Rekonstrukce vodovodu ul. Frýdecká -

PD+DP+IČ“, poř. č. 003/2025.

Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel (příkazce).

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, Že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 11 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Objednatel (příkazce) může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází

V úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli (příkazníkovi).

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou se

výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním jé zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je

(příkazce) povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel

(příkazník) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e-mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

ul. Frýdecká — PD+DP+|Č
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, Že Žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního

Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty,

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-máilem).

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Plná moc;

Příloha č. 2 — Seznam členů projektového týmu zhotovitele/příkázníka;

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkaznika)

Ing. Břetislav Riger Ing. Oldřich Kazda

náměstek primátora jednatel

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1433/2025/OI/VZ

PLNÁ moc

ke smlouvě č. 1433/2025IOINZ na zpracování projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti a výkon dozoru projektanta stavby

„Rekonstrukce vodovodu uI. Frýdecká“, v k. ú. Kunčice, obec Ostrava

Objednatel (přikazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 702 00 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (přikaznik): KpNEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

ICO: 00577758

zastoupena: Ing. Oldřichem Kazdou

]. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními

orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za

objednatele (příkazce) písemnosti.

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených

stavbou pro potřeby přípravy stavby, řízení vedených stavebním úřadem, realizace aprovozování

stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o

zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po podpisu

této smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že Vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě,

bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele (příkazce)

v souladu příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání musí být

odsouhlasen zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání

kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.

za objednatele (příkazce):

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka):

Ing. Oldřich Kazda

 
/)

jednatel

„elektronicky podepsáno“
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1433/2025/OI/VZ

Členové projektového týmu zhotovitelel

příkazníka

Hlavní inženýr projektu — Ing. Sergej Gorbunov

Rozpočtář — Ondřej Luč

24/26 Rekonstrukce vodovodu ul. Frýdecká — PD+DP+|Č
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. ke smlouvě č. l433/2025//OI/VZ

Počet stran: 1
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ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

 

Objednatel : Statutární měao Osrava Zhotovitel:

Prokes'ovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankomí ústav: Česká spoňtelna a.s., poboč.Ostrava

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: '00845451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Cislo smlouvy objednatele :

ze dne:

 

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena dila dle SOD a všech dodatku bez DPH:

 

Výs'e DPH

0,00 Kč

Celková cena dila vč. DPH

0,00 Kč  
 

 

Rozpis can!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - VČ. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

  
 

 

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:
 

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. . ze dne .. .pra'ce za období . viz. příloha   

PRÚBĚH FAKTURACE
 

 

. , od zahájení do konce , , od zahájení do konce , , .

l k ! d bd b b k f kt

Pop” Po oz y předchozího obdobi ve 5 e ovanem ° o ' sledovaného období z Wa a ”a“

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - čáš B

dilči fak tura pozna'mk a

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturova! 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Timto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámka objednatele:

 

 

 

Za Zhotovilele:

  

 

 

jméno:

funk ce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:

funk ce: datum: podpis:
  

Za objednatele převzal:

jméno:

funk ce: datum: podpis:
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