
S M L O U V A   O   D Í L O 

Vypracování projektové dokumentace – Intenzifikace ČOV Humpolec 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Humpolec 

se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 

zastoupený: 
Telefon: 

E-mail:

zastoupený:
Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba: ku 

Telefon:

E-mail:

IČO: 00248266 

DIČ: CZ00248266 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: 6gfbdxd

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 

zastoupený: 
zapsán v obchodním rejstříku   vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1930 

Bankovní spojení: 
Č. účtu :  

IČO: 
DIČ: 
Telefon: 

E-mail:

Datová schránka:
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této 
smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem 
Vypracování projektové dokumentace – Intenzifikace ČOV Humpolec, uzavírají níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).  

Článek 2 

Předmět smlouvy – Dílo 

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele k poskytnutí služeb (na svůj náklad a 
nebezpečí): 

Evidenční č. 02-O-6237-16300/25



 

 

Jedná se o projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektové dokumentace pro povolení 
záměru a pro provádění stavby pro akci Intenzifikace ČOV v Humpolci. Součástí jsou projektové 
práce a kompletní inženýrská činnost spočívající zejm. zajištění vydání rozhodnutí o povolení 
záměru včetně autorského dozoru a poskytnutí odborných konzultací (dále také jen „dílo“ či 

„Dílo“). 
Vyhotovení projektové dokumentace bude provedeno na základě studie s názvem „Intenzifikace 
ČOV Humpolec“ zpracované zpracovatelem Envisystem s.r.o., U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, 

(dále jen „studie“), která je přílohou č. 3 této 
smlouvy, nejedná se však o nedílnou součást této smlouvy.  
 

Konkrétně je předmětem Díla následující: 
Vypracování dokumentace pro povolení záměru  

Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s platnými předpisy vztahujícími se k dokumentaci 

k žádosti o vydání rozhodnutí a umístění stavby. Součástí dokumentace budou závazná kladná 
stanoviska dotčených orgánů a případná kladná vyjádření účastníků řízení potřebná pro vydání 
rozhodnutí o povolení záměru. Dokumentace pro povolení záměru musí být před předáním 
odsouhlasena objednatelem. Součástí bude oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracovaný dle platných předpisů. 
 

 

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby („DPS“ nebo „PDPS“) 

Vypracování projektové dokumentace a vypracování kompletního a úplného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr stavebních prací a výkazu výměr dodávek a služeb zpracované 
dle platných předpisů. 
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná v podrobnostech a kvalitě umožňující 
vybranému dodavateli realizovat stavbu a související dodávky a služby v souladu s platnými právními 
předpisy a technickými normami a bude zpracována v souladu s veškerými podmínkami a požadavky 
dotčených orgánů statní správy („DOSS“) a osob spolupůsobících v průběhu stavebního řízení. Součástí 
předmětu plnění je i zajištění veškerých posudků, analýz a výpočtů nezbytných k řádnému dokončení 
DPS. Jedná se např. o stavebně technický průzkum objektu, podrobné zaměření stávajícího stavu, 
ověření inženýrských sítí a další přípravné práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou nezbytné 
pro zhotovení DPS. 
 

Jelikož projektová dokumentace pro provádění stavby bude následně sloužit jako příloha zadávací 
dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, projektová dokumentace (včetně soupisu 
prací s výkazem výměr) musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele 
v zadávacím řízení tak, aby nebyla přenášena odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek 
na dodavatele, dále nesmí být vypracována tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo 
nepřímo zaručovala konkurenční výhodu nebo vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže 
(nesmí být uvedeny konkrétní výrobky či odkazy na konkrétní výrobce, musí být stanoveny a popsány 
požadavky na technické parametry tak, aby odpovídaly minimálně 3 dostupným výrobkům či 
materiálům). 
 

Projektová dokumentace bude dále vypracována v souladu zejména s níže uvedenými zákony a 
vyhláškami, pokud je to relevantní: 

- se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon 

- se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
- se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Obsah, členění projektové dokumentace a označení výkresů a textových dokumentů všech stupňů 
projektové dokumentace v tištěné i v digitální verzi bude respektovat zákon č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon. 

 

Součástí zpracování projektové dokumentace je také povinnost svolávat pravidelné kontrolní dny 
během zpracování projektové dokumentace, a to dle potřeby. Na těchto kontrolních dnech bude 
projektant objednatele seznamovat s průběhem projekčních prací a souvisejících inženýrských činností, 



 

 

dále budou předkládána objednateli k výběru nebo odsouhlasení různá technická a materiálová řešení. 
Z každého kontrolního dne bude učiněn písemný zápis podepsaný jak objednatelem, tak dodavatelem 

(projektantem). 

 

Objednatel upozorňuje, že soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v systému obecně dostupné 
cenové soustavy a bude obsahovat podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na 
jednotlivá obchodní označení nebo odkazy na konkrétní dodavatele, výrobce či výrobky. Specifikace 
materiálů a výrobků musí být uvedena popisem požadavků na parametry (nejlépe v rozmezí od – do) 

tak, aby požadované parametry odpovídaly minimálně třem v EU běžně dostupným materiálům nebo 
výrobkům. 
Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud bude nezbytné uvedení vlastních položek, 
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. Soupis 
bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu .xml. Soupis bude členěn dle zvyklostí 
ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. 
Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné k realizaci stavby, zprovoznění, 
užívání a ke zkolaudování stavby v souladu s projektovou dokumentací, rozhodnutím o povolení stavby 

a závaznými stanovisky DOSS. 
 

Výkresová i textová část projektových dokumentací musí být věcně i materiálově v souladu se soupisy 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. 
 

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty budou ve všech svých částech 
zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. 
 

 

Požadovaný výstup: 
Kompletní dokumentace ve všech úrovních: 5x v tištěné podobě vč. dokladové části ve všech paré + 1x 
v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf 
Soupis prací s výkazem výměr neoceněný i oceněný: 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu 
*.xls, *.pdf a *.xml  

 

Dále je předmětem díla: 

 

 

Zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru příp. jiného potřebného rozhodnutí stavebního 
úřadu včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření a projednání skutečností na příslušném 
stavebním úřadě, tj. zastoupení objednatele dodavatelem v předmětných stavebních řízeních. Vybraný 
dodavatel je povinen prověřit rozsah nutných vyjádření, stanovisek a případných povolení k realizaci 

stavby, tyto zajistit a obsah zapracovat do PD. 

 

 

Poskytnutí odborných konzultací ve smyslu spolupráce při výběru dodavatele (dále jen „Poskytnutí 
odborných konzultací“) 
Spolupráce s objednatelem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zodpovězení 
dodatečných dotazů účastníků zadávacího řízení k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací 
a výkazu výměr. S ohledem na zákonné lhůty bude dodavatel povinen zpracovat a zaslat objednateli 

návrhy jednotlivých odpovědí, včetně případných změn zadávacích podmínek (zadávacími podmínkami 
je pro tyto účely rozuměna projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr) ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem, nebude-li dohodnuta 

jiná lhůta Za doručení dotazu objednatele se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické 
pošty (emailem). – 

Na výzvu objednatele přijme zhotovitel účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele 
stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu zakázky. V rámci této činnosti 
provede zhotovitel (dodavatel) kontrolu oceněných soupisů prací, dodávek a služeb doložených v rámci 
nabídek účastníků zadávacího řízení. 
 

 



 

 

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 
Výkon autorského dozoru (AD) v souladu s čl. 5.13 této smlouvy.  
 

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání. 
Účast při kolaudačním řízení stavby, dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené 
lhůtě a kvalitě, spolupráce při zpracování posudků a kontrolních měření předkládaných při kolaudaci 
stavby.  

 

 

 

na akci:  

Vypracování projektové dokumentace – Intenzifikace ČOV Humpolec 

 

a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení ze dne 13. 1. 2025 a 

v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy. 

 

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v 
době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel 
je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné 
reklamace. 

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce „zadavatele“, 
které jsou uvedeny v této smlouvě.   

2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné 
provedení díla dohodnutou smluvní cenu.  

 

Článek 3 

Doba plnění 
3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci předmětu 

plnění smluvní strany sjednávají následovně: 

2. stupeň dokumentace – Dokumentace pro 

povolení záměru 

do 10 měsíců od podpisu SOD 

3. stupeň dokumentace – Prováděcí projekt do 14 měsíců od podpisu SOD 

Zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru, 
příp. jiného potřebného rozhodnutí stavebního 
úřadu 

dle skutečného průběhu řízení 
 

 

Poskytnutí odborných konzultací  v průběhu předmětného zadávacího řízení (dle 

hodinové sazby) 
Výkon autorského dozoru při realizaci stavby od zahájení stavebních prací do doby vydání 

kolaudačního souhlasu (dle hodinové sazby) 
Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby 
do užívání 

v průběhu kolaudačního řízení, provedení 
profesních výkonů po dokončení stavby (dle 

hodinové sazby) 
 

 

3.2. Termín plnění pro zahájení výkonu autorského dozoru v rámci předmětu plnění smluvní strany 
sjednávají po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle zhotovitelem 

zpracované projektové dokumentace na konkrétní akci. 



 

 

3.3. Zhotovitel má právo vypovědět plnění výkonu autorského dozoru, pokud objednatel neuzavře 
smlouvu na veřejnou zakázku na stavební práce do 24 měsíců od předání projektové 
dokumentace PDPS v souladu s touto smlouvou (zejména bez vad a ve sjednaném termínu).   

 

Článek 4 

Cena díla 

4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně: 

a) vypracování projektové dokumentace ve výši: 

Cena projektové dokumentace   8.720.000, - Kč bez DPH 

DPH (21 %) 1.831.200, - Kč 

Cena celkem projektové dokumentace 10.551.200, - Kč vč. DPH 

 

 

b) zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru, příp. jiného potřebného rozhodnutí 
stavebního úřadu: 

Zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru, 
příp. jiného potřebného rozhodnutí stavebního 
úřadu 

450.000, - Kč bez DPH 

DPH (21 %) 94.500, - Kč 

Zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru, 
příp. jiného potřebného rozhodnutí stavebního 
úřadu 

544.500, - Kč vč. DPH 

 

 

c) další činnosti ve výši: 

Cena za 1 hodinu (60 minut výkonu) autorského 
dozoru – práce v kanceláři 1.300, - Kč bez DPH 

Cena za 1 návštěvu (180 minut výkonu) 
autorského dozoru na staveništi 1.300, - Kč bez DPH 

Cena za 1 hodinu (60 minut výkonu) poskytnutí 
odborných konzultací 1.300, - Kč bez DPH 

Cena za 1 hodinu (60 minut výkonu) spolupráce 
po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání 1.300, - Kč bez DPH 

 



 

 

4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci 
projekčních prací, v rozsahu Přílohy č. 1 – Kalkulace projekčních prací, které jsou součástí této 
smlouvy, cestovné na místa konzultačních dnů a autorského dozoru a odměna za užití 
nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.  

4.3. V případě, že délka návštěvy AD na staveništi dle záznamu k odsouhlasení výkonu činnosti AD 
schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických, bude odlišná proti smluvené 
době (180 minut), bude návštěva fakturována dle doložené skutečnosti. 

4.4. Ke sjednané ceně bez DPH za další činnosti dle čl. 4.1, písm. b) bude účtována daň z přidané 
hodnoty v zákonné výši.  

4.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  

4.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu 
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 
smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

4.8. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou 
z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této 
smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají 
postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“).   

4.9. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla 
vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke 
smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený 
dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.  

4.10. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se 
s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na 
úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze 

strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto 

zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb. 
4.11. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro 

dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a 
v souladu se ZZVZ.  

4.12. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena 
poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb (kalkulace projekčních prací). 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 

Článek 5 

Způsob provádění díla a dodání díla 

5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu 

a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele 
na základě předávacího protokolu.  

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.  

5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 



 

 

odborné péče.  
5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu 

přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá – li objednatel na provádění díla s použitím 
předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel 
učinil v písemné formě. 

5.5. V Příloze č. 2 (Seznam poddodavatelů), který je součástí této smlouvy jsou specifikovány ty části 
předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny 
v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Poddodavatelé jsou ve smyslu § 105 ZZVZ 

identifikováni v Příloze č. 2 – Seznam poddodavatelů, která je přílohou této smlouvy. Tím není 
dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její 
dílčí části.  

Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel 
je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, 
že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady v rozsahu, v jakém 
tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. 
Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené 
lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. 
Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na 
vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit objednateli. 

5.6. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána i v elektronické 
podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - 

.dwg, a .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se 
zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, 

případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls. 

5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy. 

5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla: 

5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických:   

5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou 

osobou: 

Obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Číslo 
autorizace: 0013872 

 

5.8.3 Další zástupce objednatele ve věcech technických: 

 

5.9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle této smlouvy.  

5.10. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran  

5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: 
5.12. Místem plnění je:  



 

 

Město Humpolec, Kraj Vysočina 

5.13. Další ujednání provádění díla při výkonu autorského dozoru (AD): 
5.13.1. Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných 

obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou 

situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V 
rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu 
realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci 
stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

5.13.2. Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně 
poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

5.13.3. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace 
stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele 
stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení 
dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

5.13.4. AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu 
AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele. 

 

Článek 6 

Placení a fakturace 

6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká: 

6.1.1. ve vztahu k Dokumentaci pro povolení záměru na základě dohody Objednatele a 
Zhotovitele za skutečně odpracované činnosti na dokumentaci pro povolení záměru po 3 

měsících od podpisu smlouvy, po 6 měsících od podpisu smlouvy a po předání 
kompletní dokumentace pro povolení záměru. Výše odměny bude vždy odpovídat 
skutečně odpracovaným činnostem na dokumentaci pro povolení záměru a bude 

odsouhlasena Objednatelem i Zhotovitelem. Právo vystavení faktury a nárok na 
zaplacení ceny po předání kompletní dokumentace pro povolení záměru na zbývající 
hodnotu dokumentace pro povolení záměru dle Přílohy č. 1 – Kalkulace projekčních 
prací, která dosud nebyla vyfakturována a uhrazena dle výše uvedeného, vzniká po 
předání kompletní dokumentace – Dokumentace pro povolení záměru odsouhlasené 
objednatelem bez výhrad ve formu a v počtu sjednaném v této smlouvě. Strany se 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla na základě daňových dokladů vystavených 
Zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení. 

6.1.2. ve vztahu k Prováděcímu projektu (PDPS) na základě dohody Objednatele a Zhotovitele 
za skutečně odpracované činnosti na PDPS po 12 měsících od podpisu smlouvy za 
skutečně odpracované činnosti na PDPS a po předání kompletní PDPS. Výše odměny 
bude vždy odpovídat skutečně odpracovaným činnostem na PDPS a bude odsouhlasena 
Objednatelem i Zhotovitelem. Právo vystavení faktury a nárok na zaplacení ceny po 
předání kompletní PDPS na zbývající hodnotu PDPS dle Přílohy č. 1 – Kalkulace 

projekčních prací, která dosud nebyla vyfakturována a uhrazena dle výše uvedeného, 
vzniká po předání kompletní dokumentace – Prováděcí projekt odsouhlasené 
objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě. Strany se 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla na základě daňových dokladů vystavených 
Zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení. 

6.1.3. Předáním kompletní dokumentace – Prováděcí projekt (PDPS) odsouhlasené 
objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se 

dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.  

6.1.4. Vydáním rozhodnutí o povolení záměru; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu 
díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů 
od doručení.  



 

 

6.1.5. Ukončením činnosti spolupráce při výběru dodavatele – po uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.  

6.1.6. Ukončením činností se zajištěním autorského dozoru a převzetím projektované stavby 
objednatelem, přičemž stavba bude převzata ve stavu nebránícím k užívání a činnosti 
AD budou odsouhlaseny TDS objednatele bez výhrad; strany se dohodly, že objednatel 
zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve 
lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.  

6.1.7. Ukončením činnosti spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání – po 

vydáním pravomocného kolaudačního souhlasu; strany se dohodly, že objednatel zaplatí 
cenu díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 
dnů od doručení. 

6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a 
objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další 
údaje povinné podle uvedených právních předpisů. 

6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem 
smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové 
a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě 
vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli. 

6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  

6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena 
účtována.  

6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
§ 98 zákona o DPH.  

6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 

 

Článek 7 

Smluvní pokuty 

7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami 
sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle 
§ 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být 
započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání 
příslušné dokumentace dle čl. 3.1 bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě 

v případě prodlení ve výši 0,1 % z ceny příslušné dokumentace včetně DPH uvedené v Příloze 
č. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 
ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení. 

7.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, 
a to ve výši 4 % z ceny takto vzniklých víceprací včetně DPH, nejvýše však do výše 10 % ceny 



 

 

díla včetně DPH uvedené v čl. 4.1, písm. a) této smlouvy, tj. z ceny za vypracování projektové 
dokumentace.  

7.5 V případě zjištění neplnění některé z činností souvisejících s výkonem autorského dozoru, blíže 
specifikovaných v odstavci 5.13 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000, -- Kč vč. DPH za každé zjištění. Tuto pokutu je možné ukládat opakovaně, 
dokud nedojde ke zjednání nápravy.  

7.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za 
každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.  

7.7 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu 
škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

7.8 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 
15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 

Článek 8 

Další ujednání 
8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek 

posun termínu plnění o dobu přerušení. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.  

8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou 
předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem. 

8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází 
automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde 
k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.  

8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo 
na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo. 

8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), 
udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. 
Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu 
připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo 
uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za 
užívání díla. 

8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do 
jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s 
předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož 
byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem, uzavřena příslušná smlouva na předmět 
plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše 
uvedených kvalifikačních předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze 
strany objednatele. 

8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních 
předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 pracovních dnů ode 
dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále 
nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů. 



 

 

8.10 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo (do doby 

úplného dokončení díla bez vad a nedodělků) v dostatečném rozsahu pojištěn proti rizikům 
plynoucím z nesplnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je povinen na 
výzvu objednatele shora uvedenou smlouvu předložit. 
 

Článek 9 

Zvláštní ujednání 
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž.  

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a 
dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a 
neumožní výkon nelegální práce. 

9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem 
(doporučeným dopisem) upozorněna. 
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní 
(dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to 
neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V 
takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. 

9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit: 
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních 

dnů; anebo 

b.  při zjištění, že dílo neodpovídá požadavkům objednatele stanoveným v zadávací 
dokumentaci; anebo 

c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení; a  

d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. 

9.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. 
Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového 
zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty 
části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může 
porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou 
nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána 
jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku 
zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením 
škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, 
je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu 
započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje 
souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení 
splatných pohledávek. 

 

 



 

 

Článek 10 

Závěrečná ujednání 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této Smlouvy, tak jak je definováno 
Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální 
odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu této smlouvy se tedy bude Zhotovitel v rámci svých 
reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, 
sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně 
relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného 
rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních 
hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby 
nebo postupu. Objednatel zadává předmětnou veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou 
dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, 
dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, 
zda bude plnění předmětu veřejné zakázky prováděno Zhotovitelem či jinou jím pověřenou 
osobou. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit 
čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly předmět smlouvy v uplynulém 
období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou 
vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České 
správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu 
pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z 
problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení 
je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. 
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u 
pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze 
smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném 
a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím dílo 
realizuje. 

Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické 
normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména 
prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií 
s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat 
obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, 
nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.  

Při realizaci předmětu plnění je Zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní 
technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami 
enviromentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky 
šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu 
životního prostředí a inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo 
výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním 
nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, 
zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod. 



 

 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou přednostně řešit smírnou cestou. 

10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje 
takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné. 

10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými 
dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen 
v souladu s § 222 ZZVZ. 

10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

10.6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronickém originále, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
jednom elektronickém originále. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce. 

10.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě 
povinnosti zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. 

10.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

Přílohy dokumentace zadávacího řízení, které tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 – Kalkulace projekčních prací (ve znění Přílohy 4 zadávací dokumentace) 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů (ve znění Přílohy 6 zadávací dokumentace) 

 

 

Přílohy dokumentace zadávacího řízení, které netvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 3 – Studie 

 

Uzavření této smlouvy o dílo schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích), Rada města Humpolce dne 
19. 03. 2025 usnesením č. 982/48/RM/2025.  Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona o 
obcích a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.  

Zhotovitel:                                                       Objednatel:        

 

 V Praze dne: ............................      V Humpolci dne: ............................      

 

        

       

       



 za 1 hodinu  
(60 minut)  ** celkem

1. 2. stupeň dokumentace - Dokumentace pro povolení záměru x 5 780 000,00 Kč

2. 3. stupeň dokumentace - Prováděcí projekt x 2 940 000,00 Kč

A. Vypracování kompletní projektové dokumentace celkem * x 8 720 000,00 Kč

3. Zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru x 450 000,00 Kč

B. Zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru* x 450 000,00 Kč

 za 1 hodinu  
(60 minut)  ** celkem

4. Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 10 
hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestové ** 1 300,00 Kč 13 000,00 Kč

za 1 návštěvu á 3 
hodiny (180 minut) 

**

celkem za 30 návštěv 
(90 hodin)

1 300,00 Kč 39 000,00 Kč

C.1. Výkon autorského dozoru celkem x 52 000,00 Kč

 za 1 hodinu  
(60 minut)  ** celkem

6.

Spolupráce s objednatelem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 
zodpovězení dodatečných dotazů účastníků zadávacího řízení k projektové 
dokumentaci stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr, případně účast v 
hodnotící komisi a kontrola oceněných soupisů prací, v předpokládaném 
rozsahu 20 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestové **

1 300,00 Kč 26 000,00 Kč

C.2. Poskytnutí odborných konzultací ve smyslu spolupráce při výběru 
dodavatele celkem x 26 000,00 Kč

 za 1 hodinu  
(60 minut)  ** celkem

7.

Účast při kolaudačním řízení stavby, dohled nad odstraněním zjištěných vad a 
nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě, spolupráce při zpracování posudků a 
kontrolních měření předkládaných při kolaudaci stavby, v předpokládaném 
rozsahu 20 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestové **

1 300,00 Kč 26 000,00 Kč

C.3. Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání celkem x 26 000,00 Kč

C. Další činnosti celkem *** x 104 000,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH ****  x 9 274 000,00 Kč

DPH 21 % **** x 1 947 540,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH **** x 11 221 540,00 Kč

V Praze dne: 13.1.2025

Příloha č. 4 (Dodavatel vyplní žlutě označená pole)

Název akce:  Vypracování projektové dokumentace – Intenzifikace ČOV Humpolec

Kalkulace projekčních prací 

Cena v Kč bez DPH
Č. Popis prací

A. Vypracování projektové dokumentace dle čl. 2 zadávací dokumentace

C.1. Výkon autorského dozoru

****  Cena celkem (Kč bez DPH) bude použita k hodnocení podaných nabídek, ve smlouvě o dílo uvedena nebude .

**  Cena výkonu autorského dozoru za 1 hodinu výkonu  AD v kanceláři (položka č. 4), cena za 1 návštěvu AD na staveništi  (položka č. 5), 
cena za 1 hodinu poskytnutí odborných konzultací (položka č. 6) a cena za 1 h spolupráce po dokončení stavby  (položka č. 7) bude uvedena 
ve smlouvě o dílo a bude sloužit pro fakturaci výkonu  dle doložené skutečnosti.

***  Cena další činnosti celkem  je uvedena pouze pro rovnocenné hodnocení podaných nabídek.  Ve smlouvě o dílo uvedena nebude . 

* Cena za  vypracování kompletní projektové dokumentace celkem a za vydání rozhodnutí o povolení záměru bude uvedena ve smlouvě o
dílo .

5.
Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu 30 
návštěv (1 návštěva =  3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně 
cestovného **

C.2. Poskytnutí odborných konzultací ve smyslu spolupráce při výběru 
dodavatele

C.3. Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

B. Zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru

C. Další činnosti



 

 
 

Příloha 6 Seznam poddodavatelů    
 

Seznam poddodavatelů  
na plnění zakázky  

 
k veřejné zakázce    

 
„ Vypracování projektové dokumentace – Intenzifikace ČOV Humpolec“                  

 
Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno 
a příjmení 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

IČO 47116901 
Sídlo Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele 
 
 
 

Seznam poddodavatelů v souladu s §  105 odst. 1 zákona č. 
134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek                    

Věcně vymezená část plnění 
zakázky, kterou hodlá 

dodavatel plnit prostřednictvím 
poddodavatelů 

1. Název: xxxxx xxxxx 
 Sídlo: xxxxx 
 Právní forma: xxxxx 
 IČO: xxxxx 
V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně. 

 
 
V Praze dne 13.1.2025 
 
 

 …………………………..………………………………. 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 ředitel divize 02 
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