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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 
(dále jen „smlouva“) 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem 
„ÚO Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 – dokončení rekonstrukce objektu, P2.0“ 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
                    pro ekonomiku 
IČO:  75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235-881/0710 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: urnai6d 

 
          

2. Zhotovitel:  ELMON spol. s.r.o  
Sídlo:  třída Masarykova 277,550 01 Broumov 
Zastoupený: 
IČO:   47452161  
DIČ:  CZ47452161 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:   278115056/0300 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: gfn3vhs 
 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem.v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 2547  

 
uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto 
smlouvu o dílo (dále jen smlouva) 
 

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické 

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické – technický dozor stavebníka nad prováděním díla  je 
 jež 

je fyzickou osobou oprávněnou dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude zajišťovat činnosti dle § 161 odst. 2 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve  znění pozdějších předpisů.  

3.2 
je  odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 164 odst. 1 zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jako stavbyvedoucí 
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a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona  ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), Osvědčení o autorizaci 
ČKAIT číslo 0601116 obor pozemní stavby (dále jen stavbyvedoucí). 

3.3 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech 
technických, zejména ve věcech: 
- předání a převzetí staveniště,  
- řešení technických problémů při provádění díla, 
- koordinace poddodavatelů, 
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,  
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů 

- provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou, 
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší 

předpisy a nařízení platná pro realizaci díla, 
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na 

termín dokončení díla, 
- odsouhlasení soupisu provedených prací,  
- předání a převzetí dokončeného díla 

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy. 

3.4 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za 
splnění následujících podmínek: 
- nová osoba bude splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, jaká byla požadována u původní 

osoby stavbyvedoucího jako podmínka účasti v zadávacím řízení.  
- objednatel vydá písemný souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího do 3 pracovních dnů 

od doručení žádosti zhotovitele o změnu osoby, po předložení potřebných dokladů 
objednateli.   

 
Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku. 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek. 
 
Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické 
k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným 
stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění o tom učiní zápis do stavebního deníku. 
  

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této 
smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek 
objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a 
za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 24.3.2025. 
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3. Specifikace díla: 
Dílem se rozumí provedení stavebních a montážních prací dodávek a služeb dle 
vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD), soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací). Jedná se o 
úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  
Stavba je vymezena projektovou dokumentací, která je vypracovaná firmou Atelier 11 Hradec 
Králové s.r.o., IČ: 47450347, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, č. zakázky: 1274/01/0 pod 
názvem: „Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, oprava sociálních zařízení – hlavní 
budova“, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
Předmětem díla je zejména (podrobně specifikováno v PD) 

 Rekonstrukce sociálních zařízení a kuchyněk 

 Opravy omítek a maleb 

 Výměna podlahových krytin 

 Rekonstrukce silnoproudých rozvodů včetně rozváděčů, svítidel a zásuvek 

 Revize el. zařízení 
 

Projektová dokumentace je rozdělena do šesti etap, z nichž etapa I. a etapa III. byla 
zrealizována v minulých letech a tudíž nebude předmětem díla. 
 

3.1 Projektová dokumentace v listinné podobě, bude zhotoviteli předána nejpozději ke dni zahájení 
díla.  

3.2 Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo 
certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost a 
budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, 
stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel platnými certifikáty a atesty na 
jakost. Objednatel doporučuje použít ekologicky šetrných materiálů.  

3.3 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této 
smlouvy Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky (příloha č. 4 této smlouvy), 
obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam 
poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.  

Tato příloha bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů, 
které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem 
identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění 
veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky 
poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje  uvedeny ve 
stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§166 zákona č. 283/2021 Sb. – stavební 
zákon). 

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, 
jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.  

 
Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze se souhlasem 
objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. 
Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 
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uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti 
zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou 
kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém 
případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl on sám. 

 

5. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
5.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně 

předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, 
popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, 
který je přílohou smlouvy. Pokud se jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu 
výměr, tak je zhotovitel ocení podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové 
úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz 
www.cs-urs.cz. Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou 
k provedení těchto změn. 
Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny 
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 
5.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222 

ZZVZ, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých 
změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle 
jednotkových cen použitých v oceněném výkazu výměr, který je přílohou smlouvy. Pokud se 
jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, tak je zhotovitel ocení podle jím 
navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy 
URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel předloží 
návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn. 

 
5.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí 

potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto 
dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich 
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 
Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, 
které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se 
změnou nesouvisí. 
 
V případě, že nebude možné pokračovat v díle do uzavření dodatku, bude rovněž o tuto dobu 
upraven termín dokončení díla. 

 
V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a 
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k 
zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.). 

5.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě 
písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá 
schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace 

http://www.cs-urs.cz/
http://www.cs-urs.cz/
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díla. 

6. Vyhrazené změny závazku  

6.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle 
§ 100 odst. 2 ZZVZ podle § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude 
ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo 
v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při 
hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil veškeré podmínky účasti 
předmětného zadávacího řízení. Objednatel bude požadovat po tomto dodavateli před 
uzavřením smlouvy předložit veškeré doklady předložené k prokázání splnění podmínek účasti 
v původním zadávacím řízení, a to v aktuálním čase.  
V případě, že budou tímto dodavatelem splněny veškeré výše uvedené podmínky, bude tento 
účastník pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou v zadávacím řízení 
na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původní termíny. 

6.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud 
změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou 
dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový 
dodavatel splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací 
dokumentaci původního zadávacího řízení.  

Článek III. 
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Územní odbor 
Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, p. č. st. 1016/1, k. ú. a obec Rychnov nad 
Kněžnou. Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s  majetkem státu 
Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.  

1.1 Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou 
dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních 
prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního 
staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady. 

2. Doba plnění je pojem, který zahrnuje termín zahájení plnění veřejné zakázky (včetně) do termínu 
dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je 
shodný s termínem zahájení plnění předmětu díla a termín dokončení plnění veřejné zakázky je 
shodný s termínem dokončení plnění předmětu díla.  

2.1 Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).  

2.2 Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dále jen „termín 
dokončení díla“).  

2.3 Dílo je prováděno v souladu s Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací 
vypracovaným zhotovitelem (dále jen „harmonogram“). V harmonogramu je uveden termín 
zahájení díla a termín dokončení díla. 
Dále jsou v tomto harmonogramu uvedeny v řádcích zúčastněné profese a jejich díly v rozsahu 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ. Každý díl je doplněn grafickým znázorněním 
doby provádění dílu. V  harmonogramu je provedena měsíční a roční finanční bilance 
prováděných prací a finančních prostředků. V harmonogramu je zohledněno i případné 
uvažované přerušení prací z technologických důvodů v souvislosti s klimatickými podmínkami 
(zimní období).  
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2.4 Termín zahájení díla: 14.7.2025  

2.5 Termín dokončení díla:   15.6.2026  

(v souladu s podmínkou objednatele, že termín dokončení díla je objednatelem stanoven limitně 
nejpozději do 15. 6. 2026)  

2.6 Harmonogram zohledňující veškeré podmínky zadavatele předložený dodavatelem v nabídce je 
závazný a je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 3. 

2.7 Skutečný termín zahájení díla  nemusí být shodný s předpokládaným termínem zahájení díla, 
je přímo závislý na datu uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem s tím, že  k zahájení plnění 
díla a tedy předání staveniště dojde po oboustranném podpisu Smlouvy o dílo, ve které bude 
tento termín již stanoven. Pokud bude nutné z administrativních důvodů ze strany zadavatele 
posunout termín zahájení plnění předmětu díla na pozdější termín, než je předpokládaný, bude 
skutečný termín dokončení díla stanoven na základě prostého připočítání počtu dní mezi 
předpokládaným a skutečným termínem zahájení plnění díla k předpokládanému termínu 
dokončení díla s tím, že nejzazší limitně stanovený termín zadavatelem nesmí být překročen 

2.8 Nejméně 5 dní před protokolárním převzetím staveniště je zhotovitel povinen předat 
objednateli aktualizovaný harmonogram,  kde bude stanoven skutečný termín zahájení díla 
v souladu s předchozím odstavcem a skutečný termín dokončení díla bude stanoven na 
základě prostého připočítání počtu dní mezi předpokládaným a skutečným termínem zahájení 
plnění díla k předpokládanému termínu dokončení díla. 

2.9 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis skutečně provedených prací za 
poslední uplynulé období v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně 
však za období jednoho kalendářního měsíce.  

2.10 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v harmonogramu, které budou 
mít vliv na změnu termínu dokončení díla, předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli 
s odůvodněním těchto změn. Po odsouhlasení objednatelem budou tyto změny předmětem 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.11 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v  harmonogramu, které 
nebudou mít vliv na změnu termínu dokončení díla, odsouhlasí zástupci smluvních stran pro věci 
technické a technický dozor zápisem do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne a 
nebudou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

2.13 Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení 
stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu 
díla.  

Článek IV. 
Cena díla 

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou 
předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale 
výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na 
objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože objednatel není v postavení osoby povinné 
k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH. 
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2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce 
na veřejnou zakázku, zpracovanou na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr  v členění:  
          

 

Cena díla bez DPH:         7 862 371,99 Kč  
Vyčíslení 21% DPH:         1 651 098,12 Kč 
Celková cena díla včetně 21% DPH:  9 513 470,11 Kč 
 

3. Cena za celý předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. V  ceně je 
zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.  

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 OZ. 

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených 
v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové 
ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez 
DPH. 

6.      Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze 

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny 

- v případě změn závazku schválených objednatelem v souladu s touto smlouvou 
oprávněných dle § 222 ZZVZ. 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a činnosti 
budou fakturovány průběžně na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem za poslední uplynulé plnění, v souladu s časovým a finančním 
harmonogramem, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce. 

2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické, 
technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací, oceněných jednotkovými 
cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy č. 2 smlouvy o 
dílo a v souladu s PD. Objednatel odsouhlasí a ověří tyto soupisy skutečně provedených prací 
do 30 dnů od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že 
přejímá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně 
provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou 
součástí musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. 
Bez tohoto soupisu skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový 
doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů po odsouhlasení soupisu 
skutečně provedených prací. 

3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován 
za den zdanitelného plnění dle § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění  

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když 
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. 

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 
6. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli v daném roce, pokud bude doručen 

nejpozději do 10. prosince daného roku.  
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7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. 
označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich 
identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové 
značky), předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označení identity: 
„ÚO Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 – dokončení rekonstrukce objektu, P2.0“.  

8. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.   
9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový 
doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo 
bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by 
se tímto dostal do prodlení se splatností faktury. 

10. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla vč. DPH. Zbývající část, t.j. 10 % z celkové sjednané ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

11. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny vč. DPH, 
je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. V. bod 9. této smlouvy. 

12. Zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny vč. DPH, uhradí objednatel na základě „konečné 
faktury“ zhotovitele. „Konečná faktura“ musí mimo náležitostí uvedených v čl. V. bod 6., 7. a 8. 
této smlouvy obsahovat: 

- výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura" 
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH 
- soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH  
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit. 

13. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle čl. VII. této 
smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdržení, 
i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.  

14. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na  
objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

15. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

Článek VI. 
Provádění díla 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme 
v termínu podle čl. IIl. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
staveniště, je považován za den zahájení plnění díla.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám 
rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit 
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele. 

3. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný 
seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi), 
kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). 
V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží 
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zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před zahájením 
plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního 
deníku podle jiného právního předpisu (§166 zákona č. 283/2021 Sb. – stavební zákon). 

4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
5. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 
6. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. 

Po dokončení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy 
dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.  

7. Při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše či obvodovém plášti je zhotovitel 
povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů prostředky pro 
znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných 
zón).  

8. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 
povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená 
každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, 
aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně 
poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato 
povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace. 

9. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum 
opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí 
v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.  

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o 
ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy. 

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním 
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP. 

13. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci 
pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto 
pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 
Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, 
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

14. Stavební práce budou omezeny pracovní dobou uživatele, a sice od 7:00 do 15:30 hod. Postup 
prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu 
služby Policie ČR. Postup prací v interiérech objektu bude s minimálně týdenním předstihem 
projednán a odsouhlasen s technickým dozorem stavebníka.  

15. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných k 
provedení díla. Zhotovitel si zajistí připojování a odpojování na stávající média objednatele na 
staveništi na své náklady.  

16. Objednatel, resp. technický dozor je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu 
provedení díla. Pokud tak objednatel, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

17. Zhotovitel je povinen též zajistit: 
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 vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště 
zábranami popř. oplocením od okolních prostor a průběžný úklid prostoru staveniště v 
rozsahu dle PD a soupisu prací 

 zabezpečení prostor ohrožených pádem předmětů při veškerých pracích zhotovitele 
prostředky pro znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění 
nebezpečných nepřístupných zón) 

 uvedení všech stavbou dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (včetně geodetického výškopisného 
a polohopisného zaměření se zákresem podzemních vedení inženýrských sítí), s ověřením, 
že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od 
dokumentace ověřené stavebním úřadem - 1x digitálně v editovatelných formátech (např. 
DWG, DOC) a 1x digitálně v PDF, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem.  

 ochrana a zabezpečení proti poškození veškerého mobiliáře a úprav povrchů při provádění 
prací v interiéru. V případě vzniku škody je zhotovitel povinen uvést majetek do původního 
stavu. Zhotovitel zajistí dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón v interiéru 
tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení. 

 každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid včetně mytí oken a dveří  

 dopravní a bezpečnostní opatření spojená s dopravním a provozním opatřením (omezením) 
vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značení, osvětlení, oplocení 
apod.) vč. povolení zábor veřejného prostranství a poplatků s tím spojených  

 odvoz a ekologická likvidace veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u 
oprávněných příjemců  

 vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro provozování dokončeného 
díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla 

 
18. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných 

a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k 
překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto 
náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla. 

19. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy pojistnou 

smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy 
s pojistným plněním minimálně ve výši 10 mil. Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových 
výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu 

pojištění. Zhotovitel je povinen předložit objednateli potvrzení o platné a účinné pojistné 
smlouvě, u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Potvrzení o platné pojistné smlouvě je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 5. 

20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních 
předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

21. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
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22. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s 
realizací díla dle této smlouvy, stavební deník v rozsahu přílohy č. 16 k vyhl. č. 405/2017 Sb., 

v platném znění o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, 
klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:  
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD, 
- název stavby dle smlouvy o dílo 
- místo stavby 
- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby 
- jméno a příjmení osob vykonávajících autorský dozor projektanta 
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního úřadu 

atd.) 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou 

dohodnuty po zahájení stavby, nejméně 5 pracovních dnů před termínem konání). 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
23. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce 
objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka,  zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány MV. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou. 

24. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, 
dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze 
odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. 

25. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele pro věci technické či 
technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je 
stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické a technický 
dozor písemně, e-mailem. 

26. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V 
případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje 
tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit 
se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem 
informován. 

27. Objednatel, technický dozor stavebníka, stanoví pravidelné kontrolní dny stavby, minimálně 
jednou za 14 dní. Termín jejich konání bude zapsán do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je 
povinen se účastnit pravidelných kontrolních dnů stavby. 
Objednatel, technický dozor stavebníka, je dále oprávněn svolávat mimořádné kontrolní dny 
stavby, ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. 
projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto 
zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 5 pracovních dnů 
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před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se jich účastnit a zaujmout stanovisko k 
řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z 
kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, který bude přílohou stavebního deníku. 

28. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, 
která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené 
lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 60-ti dnů, jedná se o 
podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

29. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či 
znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise 
telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci 
technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději 
do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. Zhotovitel je povinen provádět a 
objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a 
všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII. 
bod 2. této smlouvy. 

30. Technický dozor stavebníka a autorský dozor je oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli 
v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je povinen umožnit vstup do veškerých prostor, které 
souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. 
Zhotovitel je dále povinen poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a 
objednatelem požadované doklady. 

31. Náklady spojené s plněním  výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek 
objednatele na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách 
oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací. 

 
Článek VII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém 
předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. 
VII. bod 2. této smlouvy, aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy. Objednatel je 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem a 
zápisem do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
- Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků 

a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v 
souladu s § 145 zákona č. 283/2021 Sb. stavebního zákona, doklady o shodě a prohlášení 
o vlastnostech (doložit v tištěné podobě)., 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních, 

- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla, s ověřením, že odpovídá 
skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace 
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ověřené stavebním úřadem - 1x v digitální podobě v editovatelném formátu (např. *dwg, 
*doc)  a 1x digitálně v *pdf, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem 

- stavební deník (originál), 
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze, 
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců, 

- případně další doklady vyžádané objednatelem, 
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD). 

 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro 
úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání 
všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů 
použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení 
vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. bod 2. 
této smlouvy, předání PD skutečného provedení ve dvojím vyhotovení, následné podepsání 
protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o 
odstranění případných závad. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je 
považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné 
dokončení stavebních prací, uvedených v čl. II. této smlouvy, bez vad a nedodělků a zhotovitel 
předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. bod 2. této smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí 
díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. bod 3. 
této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem. 

5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. 
6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit 

objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního 
stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného 
stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za 
každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.  

Článek VIII. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2. 

4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla 
zhotovitel.  

Článek IX. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, ode dne podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba 
stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které 
bez zbytečného odkladu reklamoval. 
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2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných 
jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se 
doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 
měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy 
potvrzené výrobci s odpovědností za vady. 

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula 
od předložení reklamace do odstranění vady (vad). 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný 
termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace, nebo 
v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí 
ustanovení čl. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k 
provedení přejímky odstraněných vad. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin, k 
odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na  zhotoviteli smluvní pokutu 
1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v 
souladu s čl. IX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady. 

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

Článek X. 
Další povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími 
opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči 
Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, 
které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou 
unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak 
důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany kupujícího.  

2. Zhotovitel je povinen  
a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, 

b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti 
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let od zániku této smlouvy. 
 

Článek XI. 

Smluvní pokuty  

1.  Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu: 
 
a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště 

ve sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení; 
 

b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě 
v souladu s čl. VI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;  
 

c) pokud zhotovitel nepředloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně 
provedených prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně však za 
období jednoho kalendářního měsíce, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení; 
 

d) pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a 
nesjedná nápravu ani po pěti pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu 
s časovým a finančním harmonogramem; 
 

e) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat 
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení;  

f) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin a 
k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu; 

g) pokud zhotovitel nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, 
neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště 
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to 
až do dne jeho úplného vyklizení. 

2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ. 

3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět 
díla ve sjednané kvalitě.  

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14  dnů ode dne jejího uplatnění. 
6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 
7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení 

účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma 
stranami. 
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Článek XII. 

Ukončení závazku ze smlouvy 

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení 
závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel: 

- nezahájí plnění díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení díla; 

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit; 

- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 
dnů; 

- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne dle čl. VI. této smlouvy a to ani do 60 dnů po lhůtě stanovené v zápisu 
z kontrolního dne;  

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele, 

- nedodržuje a nerespektuje sankční mechanismy vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou 
unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. 

 
2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud: 

- na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné 
rozhodnutí o úpadku; 

- zhotovitel vstoupí do likvidace. 
 

3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel: 

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů; 

- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu 
delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě. 

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této 
smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této 
smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy 
požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana 
ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy 
neplatný. 

5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně. 

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli 
vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní 
pokuty, úroku z prodlení a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.  

7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na 
ukončení závazku z této smlouvy souhlasí. 

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 
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- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této 
smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným 
ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např. 
nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je 
zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k 
podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí objednatel. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva o dílo 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 OZ. 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, 
popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

6. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní 
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 

7. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. 

8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti 
druhé smluvní strany. 

9. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
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11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1  smlouvy o dílo: 
Projektová dokumentace vypracovaná: Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., IČ: 47450347, Jižní 
870, 500 03 Hradec Králové, č. zakázky: 1274/01/0   
 
Příloha č. 2  smlouvy o dílo: 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný dodavatelem  
 
Příloha č. 3 smlouvy o dílo: 
Časový a finanční harmonogram stavebních prací   

 
Příloha č. 4 smlouvy o dílo: 
Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky  

 
Příloha č. 5 smlouvy o dílo:  
Doklad o pojištění  
 
Příloha č. 6 smlouvy o dílo 
Čestné prohlášení vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných 
zakázek 

 
Příloha č. 7 smlouvy o dílo:  
Čestné prohlášení – odpovědné zadávání, ve smyslu § 6 odst. 4 zákona ZZVZ   
 
 
 
 
 
 
    

 
V Hradci Králové     V Dobrušce 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
                            
plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš    
Náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku     
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  Příloha č. 1 SOD k č.j. KRPH-15245/ČJ-2025-0500NE 
                              Projektová dokumentace    



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 513 470,11CZK

ry_zbor_revize23
Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

Vyplň údaj

7 862 371,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 651 098,1221,00% 7 862 371,99

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ry_zbor_revize23

Stavba:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební část - 4Estav

30. 11. 2023

 

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

2 564 299,96 3 102 802,95
1 418 899,93 1 716 868,92

618 365,21 748 221,90
21 706,10 26 264,38

341 069,59 412 694,20
94 881,42 114 806,52

7 862 371,99

Oprava sociálních zařízení - 4. etapary_4E

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

PopisKód

ry_2E Oprava sociálních zařízení - 2. etapa
Stavební část - 2Estav
Zdravotní technika - II.etapazt

9 513 470,11

Ústřední vytápěníut
Elektroinstalaceel
Vzduchotechnikavzd
Vedlejší a ostatní nákladyvrn

487 728,51403 081,41
527 881,79436 265,94

14 314,2411 829,95
29 212,4624 142,53

303 969,88251 214,78

21 937,70 26 544,62
276 283,73 334 303,31

80 363,34 97 239,64
67 919,8556 132,11

875 319,83 1 059 136,99

vrn Vedlejší a ostatní náklady
ry_ost Náklady ostatních prací do etap nezařazených

83 947,0369 377,71
2 585 038,412 136 395,38

1 611 295,281 331 648,99
631 878,72522 213,82
241 200,14199 338,96

29 365,3924 268,92
58 924,69 71 298,87

2 462 521,872 035 142,04
1 306 982,711 080 151,00

520 274,16 629 531,73

Vedlejší a ostatní nákladyvrn
Oprava sociálních zařízení - 6. etapary_6E

Stavební čšást - 6Estav_6e
Zdravotní technika 6Ezt
Elektroinstalace - 6 etapael_6E

stav Stavební část - 5E
Zdravotní technika - V.etapazt

ut Ústřední vytápění
Elektroinstalaceel

vzd Vzduchotechnika

Zdravotní technika - IV.etapazt
el Elektroinstalace
vzd Vzduchotechnika
vrn Vedlejší a ostatní náklady

ry_5E Oprava sociálních zařízení - 5. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 418 899,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 418 899,93 21,00% 297 968,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 716 868,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa

stav - Stavební část - 2E

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 418 899,93

HSV - Práce a dodávky HSV 658 160,48

    1 - Zemní práce 11 127,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 175,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 231 493,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 229 988,69

    997 - Přesun sutě 155 012,24

    998 - Přesun hmot 5 362,91

PSV - Práce a dodávky PSV 760 739,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 842,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 48 101,14

    766 - Konstrukce truhlářské 230 952,16

    771 - Podlahy z dlaždic 115 640,31

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 280 540,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 157,87

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 69 504,55

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa

stav - Stavební část - 2E
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 418 899,93

D HSV Práce a dodávky HSV 658 160,48

D 1 Zemní práce 11 127,34

1 K 985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 52,170 213,29 11 127,34 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
VV a1 52,170

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 175,88

2 K 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 50 mm

m2 13,650 570,64 7 789,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm

VV "1np"  (0,15+0,4)*3 1,650
VV "2np"  (0,2+0,6)*3 2,400
VV "3np"  (0,15+0,4)*3 1,650
VV "4np"  (0,15+0,4)*3+(0,2*2+0,6)*3 4,650
VV "5np"  (0,15+0,4)*3 1,650
VV "6np"  (0,15+0,4)*3 1,650
VV a3 Součet 13,650

3 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 100 mm

m2 22,272 780,65 17 386,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "2np"  (2,5+2,2+1,7)*3-0,6*1,97*2 16,836
VV "6np"  (1,7+0,9)*3-0,6*1,97*2 5,436
VV a4 Součet 22,272

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 231 493,42

4 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30%

m2 19,386 350,19 6 788,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 
do 30%

VV b6 19,386

5 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 58,194 301,64 17 553,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV a3+a4*2 58,194

6 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 271,777 397,00 107 895,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV a2 271,777

7 K 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky 
do 5 mm nanášená ručně m2 58,194 209,19 12 173,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
stěn

VV a3+a4*2 58,194

8 K 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 52,170 510,59 26 637,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV a1 52,170

9 K 632451105
Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 15 mm m2 1,530 806,40 1 233,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr polymercementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 
do 15 mm

VV p1 1,530

10 K 632451107
Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 20 mm m2 48,910 1 038,00 50 768,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr polymercementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 
do 20 mm

VV p2 48,910

11 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na montážní pěnu kus 4,000 580,52 2 322,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2

VV "3"  4 4,000

12 M 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm 
rozměru 600/1970, 2100mm kus 4,000 1 530,00 6 120,00 CS ÚRS 2023 02

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 
600/1970, 2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 229 988,69

13 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 32,610 70,38 2 295,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV b8 32,610

14 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 103,586 148,86 15 419,81 CS ÚRS 2023 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV "1np"  4,98*2,69 13,396

stav - Stavební část - 2E

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2np"  3*6,5+3,98 23,480
VV "3np"  3*4 12,000
VV "4np"  19,8+10,41 30,210
VV "5np"  3*3,5 10,500
VV "6np"  3*5,25-1*1,75 14,000
VV Součet 103,586

15 K 9539411 D+M koš závěsný matný nerez vel. 340/260/540 kus 4,000 2 623,44 10 493,76
PP D+M koš závěsný matný nerez vel. 340/260/540

16 K 9539412
D+M dávkovač tekutého mýdla matný nerez vel. 
100/95/180

kus 5,000 1 267,71 6 338,55

PP D+M dávkovač tekutého mýdla matný nerez vel. 100/95/180

17 K 9539413
D+M zásobník papírových ručníků matný nerez vel. 
280/115/300

kus 5,000 1 235,15 6 175,75

PP D+M zásobník papírových ručníků matný nerez vel. 280/115/300

18 K 9539414 D+M WC souprava závěsná matný nerez vel. 90/400 kus 4,000 1 753,48 7 013,92

PP D+M WC souprava závěsná matný nerez vel. 90/400

19 K 9539415 D+M háček na kabát mat nerez kus 6,000 323,84 1 943,04
PP D+M háček na kabát matný nerez vel. 80/25/160

20 K 9539416
D+M zásobník toaletního papíru matný nerez vel. 
28/30/11,5

kus 4,000 1 310,68 5 242,72

PP D+M zásobník toaletního papíru matný nerez vel. 28/30/11,5

21 K 9539419 D+M zrcadlo 600/600 kus 5,000 1 047,61 5 238,05
PP  D+M  zrcadlo 600/600 v rámu, uchycení

22 K 9539420 D+M opravy podlahy po odstranění výlevky kus 1,000 783,85 783,85
VV "408"  1 1,000

23 K 9539421 Stavební výpomoce profesím hr 80,000 510,00 40 800,00
PP Stavební výpomoce profesím

24 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 41,706 134,93 5 627,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo 
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV "1np"  1,5*3-0,6*1,97-(0,1+0,4)*3 1,818
VV "2np"  (0,9+1,7+1,75+1+1,2+2,75)*3-0,6*1,97*4+(0,2+0,6)*3 25,572
VV "3np"  (0,08+0,4)*3 1,440
VV "4np"  (0,1+0,4)*3+(0,2*2+0,6)*3 4,500
VV "5np"  (0,08+0,4)*3 1,440
VV "6np"  (0,9+1,7)*3-0,6*1,97*2+(0,1+0,4)*3 6,936
VV Součet 41,706

25 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 2,609 5 135,82 13 399,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

VV a1*0,05 2,609

26 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 
do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 52,170 93,56 4 881,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy 
přes 1 m2

VV "1np"  3,49+1,49+2,78 7,760
VV "2np"  4,04+1,89+3,02+1,64+1,64+2,22+1,14 15,590
VV "3np"  5,04+5,26 10,300
VV "4np"  0 0,000
VV "5np"  5,04+3,34 8,380
VV "6np"  1,59+1,23+3,02+4,3 10,140
VV a1 Součet 52,170

27 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 20,000 75,53 1 510,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

28 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

kus 6,000 100,54 603,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

29 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm

kus 6,000 179,85 1 079,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

30 K 972054141
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 
m2 tl do 150 mm

kus 24,000 241,69 5 800,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

31 K 973031614
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
špalíky do 50x50x50 mm kus 60,000 54,75 3 285,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm

32 K 973031812
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání příček tl do 100 mm m 36,000 209,59 7 545,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm

VV 3*12 36,000

33 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 130,000 139,25 18 102,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

34 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 45,000 315,32 14 189,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

35 K 978011141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu 
do 30 %

m2 19,386 47,21 915,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních 
stropů, v rozsahu do 30 %

VV "1np"  1,49+3,49+2,78 7,760
VV "3np"  5,04+5,26 10,300
VV "6np"  0,78*1,7 1,326
VV b6 Součet 19,386

36 K 978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 
rozsahu do 100 %

m2 271,777 122,73 33 355,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

VV "1np"  (2,75+1)*2*3-0,6*1,97+(2,75+2)*2*3-0,9*1,97 48,045
VV "2np"  (2,75+1,5)*2*2,6-0,6*1,97+(2,75+4,4)*2*2,6-0,8*1,97*2 54,946
VV "3np"  (2,75+2)*2*3-0,6*1,97+(2,75+1,87)*2*3-(0,6+0,8)*1,97 52,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "4np"  (0,6+0,9+3,9)*1,5+(1+0,3)*1,5 10,050
VV "5np"  (2,75+2)*2*2,6-0,6*1,97+(2,75+1,19)*2*2,6-(0,6+0,8)*1,97 41,248

VV
"6np"  (2,75+1,55)*2*2,6-0,6*1,97+(2,75+3,1)*2*2,6-
0,8*1,97+(0,78+1,7)*2*3,3-0,6*1,97

65,208

VV a2 Součet 271,777

37 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2 m2 126,750 141,62 17 950,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "1np"  ((2,75+1)*2-0,6)*1,5+((2,75+2)*2-0,9)*1,5 23,250

VV
"2np"  ((2,75+1,5)*2-0,6)*1,5+((2,75+0,25+4,4)*2-
0,8*2)*1,5+1,75*0,7

32,875

VV "3np"  ((2,75+2)*2-0,6)*1,5 13,350
VV "4np"  (0,6+3,85)*1,5 6,675
VV "5np"  ((2,75+2)*2-0,6)*1,5 13,350

VV
"6np"  ((2,75+1,5)*2-0,6)*1,5+((2,75+3,1)*2-
0,8)*1,5+(1,685+0,9+1)*0,7+((0,78+1,7)*2-0,6)*1,5

37,250

VV Součet 126,750

D 997 Přesun sutě 155 012,24

38 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s použitím mechanizace t 38,846 1 247,18 48 447,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

39 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 38,846 307,16 11 931,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

40 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 349,614 13,41 4 688,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 38,846*9 'Přepočtené koeficientem množství 349,614

41 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 38,846 2 315,40 89 944,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

D 998 Přesun hmot 5 362,91
42 K 998012023 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t 13,527 396,46 5 362,91 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 760 739,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 842,75

43 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší  m2 1,530 495,72 758,45 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší  na ploše vodorovné V
VV p1 1,530

44 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší  m2 10,258 587,22 6 023,70 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší na ploše svislé S
VV "610"  (1,7+0,9)*2*2,2-0,6*1,97 10,258

45 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m t 0,041 1 477,95 60,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 48 101,14

46 K 763122425
SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 
2xDFH2 12,5 bez izolace EI 30

m2 6,120 1 186,33 7 260,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými 
DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100

VV "za wc"
VV "210"  0,9*1,2 1,080
VV "211"  1,8*1,2 2,160
VV "506"  1,5*1,2 1,800
VV "609"  0,9*1,2 1,080
VV Součet 6,120

47 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 32,610 491,60 16 031,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podhledu sádrokartonového kazetového demontovatelného, velikosti 
kazet 600x600 mm zavěšená nosná konstrukce viditelná

VV "2np"  3,98+2,9+1,89+3,85+1,98 14,600
VV "5np"  4,99+3,21 8,200
VV "6np"  4,21+1,17+1,53+2,9 9,810
VV b8 Součet 32,610

48 M 59030570
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm

m2 34,241 710,94 24 343,30 CS ÚRS 2023 02

PP podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm
VV b8*1,05 34,241

49 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 0,315 1 480,71 466,42 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 230 952,16

50 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do ocelové zárubně kus 18,000 971,77 17 491,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV "1"  8 8,000
VV "2"  6 6,000
VV "3"  4 4,000
VV Součet 18,000

51 M 61162934a
dveře vnitřní hladké laminované ozn 1 plné 1křídlé 80x197 
cm, CPL laminát, vysoce odolný, kování, zámek

kus 8,000 3 723,00 29 784,00
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PP
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez 
vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) 
zámek obyčejný plné jednokřídlové 80 x 197 cm

52 M 61162934b
dveře vnitřní hladké laminované ozn 2+3 plné 1křídlé 
60x197 cm, CPL laminát, vysoce odolný, kování, zámek

kus 10,000 3 621,00 36 210,00

PP
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez 
vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) 
zámek obyčejný plné jednokřídlové 60 x 197 cm

53 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m 
do ocelové zárubně kus 1,000 1 054,39 1 054,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV "4"  1 1,000

54 M 61162934c
dveře vnitřní hladké laminované ozn 4 plné 1křídlé 90x197 
cm, CPL laminát, vysoce odolný, kování, zámek

kus 1,000 3 957,60 3 957,60

PP
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez 
vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) 
zámek obyčejný plné jednokřídlové 90 x 197 cm

55 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 6,000 166,39 998,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací 
mřížky s vyříznutím otvoru

VV "vm1"  3 3,000
VV "vm2"  3 3,000
VV Součet 6,000

56 M 5624560b
mřížka větrací plast vel. 452x90mm  bílá do dveří s 
rámečkem kus 3,000 260,10 780,30

PP  mřížka větrací plast vel. 452x90mm  bílá do dveří s rámečkem

57 M 5624560a
mřížka větrací plast vel. 490x98mm  bílá do dveří s 
rámečkem kus 3,000 351,90 1 055,70

PP  mřížka větrací plast vel. 490x98mm  bílá do dveří s rámečkem

58 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 15,000 38,47 577,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

VV "1"  8 8,000
VV "2"  6 6,000
VV "4"  1 1,000
VV Součet 15,000

59 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl 
přes 1,8 do 2,1 m kus 3,000 484,51 1 453,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk 
uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

P
Poznámka k položce:
dl linek dle skut vč vybavení

VV "2np"  1 1,000
VV "4np"  1 1,000
VV "6np"  1 1,000
VV Součet 3,000

60 K 7668901
D+M kuch linka dle PD dl. 1500mm, horní a dolní skříňky, 
indukční 2 plotýnkový vařič, dřez, ostatní vybavení dle inv kus 1,000 56 100,00 56 100,00

PP
 D+M kuch linka dle PD dl. 1500mm, horní a dolní skříňky, indukční 2 
plotýnkový vařič, dřez, ostatní vybavení dle inv

61 K 7668902
D+M kuch linka dle PD dl. 3900mm, horní a dolní skříňky, 
indukční 2 plotýnkový vařič, dřez, ostatní vybavení dle inv kus 1,000 66 300,00 66 300,00

PP
 D+M kuch linka dle PD dl. 3900mm, horní a dolní skříňky, indukční 2 
plotýnkový vařič, dřez, ostatní vybavení dle inv

62 K 7668903 Zpětná mtž kuch linky dl. 1500mm v mč. 607 kus 1,000 14 688,00 14 688,00
PP Zpětná mtž kuch linky dl. 1500mm v mč. 607

63 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v do 24 m

t 0,354 1 416,36 501,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 115 640,31

64 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 32,240 166,85 5 379,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných 
výšky přes 90 do 120 mm

VV "107"  (2,75+2)*2-0,9 8,600
VV "108"  (2,75+1)*2-0,6 6,900
VV "307"  (2,75+2)*2-0,6 8,900
VV "308"  (2,75+1,87)*2-0,8-0,6 7,840
VV a6 Součet 32,240

65 K 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 50,440 756,11 38 138,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

VV p1 1,53 1,530

VV p2
4,98+2,69+3,98+2,9+3,85+1,98+1,89+5,2+4,96+4,99+3,21+1,17+2
,9+4,21

48,910

VV Součet 50,440

66 M 5976113
dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné 
vel. 300/300mm

m2 59,030 663,00 39 136,89

PP obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice   (barevné)  I.j.  
VV (a6*0,1+p1+p2)*1,1 59,030

67 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 50,440 66,64 3 361,32 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV p1+p2 50,440

68 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 4,600 219,60 1 010,16 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

VV "610"  (1,7+0,9)*2-0,6 4,600

69 K 771591171
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s 
kobercem apod.)

m 13,300 183,60 2 441,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod 
(dlažba-koberec apod.)

VV l1 "dle počtu dveří"  0,8*8+0,6*10+0,9*1 13,300

70 M 2831867a
lišta přechodová nerezová oblá jako práh , přechod 
materiálu krytiny podlahy, š. 30mm m 14,630 234,60 3 432,20

PP
lišta přechodová nerezová oblá jako práh , přechod materiálu krytiny 
podlahy, š. 30mm

VV l1*1,1 14,630

71 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 
5 mm

m2 50,440 422,82 21 327,04 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV p1+p2 50,440

72 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
24 m

t 1,754 805,81 1 413,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 280 540,67

73 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 165,026 889,23 146 746,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV "207"  ((2,75+1,5)*2-0,6)*1,5 11,850
VV "208"  (1,75+1,7)*2*2,2-(0,6+0,8)*1,97 12,422
VV "209"  (0,85+2,2)*2*2,2-(0,6+0,8)*1,97 10,662
VV "210"  (0,9+2,1)*2*2,2-0,6*1,97 12,018
VV "211"  (1,8+2,2)*2*2,2-0,6*1,97 16,418
VV "407"  ((2,65+3,9)*2-0,8)*1,5 18,450
VV "408"  (1+0,3)*1,5 1,950
VV "506"  (2,75+2)*2*2,2-0,6*1,97 19,718
VV "507"  (2,75+1,19)*2*2,-(0,6+0,8)*1,97 13,002
VV "607"  ((2,75+1,55)*2-0,6)*1,5+((0,78+1,7)*2-0,6)*1,5 18,540
VV "608"  (1,75+1,7)*2*2,2-(0,6*2+0,8)*1,97 11,240
VV "609"  (1,3+0,9)*2*2,2-0,6*1,97 8,498
VV "610"  (0,9+1,7)*2*2,2-0,6*1,97 10,258
VV a5 Součet 165,026

74 M 5976102a
obkládačky keramické dle PD a výběru vč lišt vel. 
300/200mm

m2 181,529 663,00 120 353,73

PP obkládačky a dlaždice keramické koupelny - (bílé i barevné) 
VV a5*1,1 181,529

75 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 165,026 66,64 10 997,33 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV a5 165,026

76 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
do 24 m

t 3,050 801,16 2 443,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 157,87

77 K 783201811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 14,699 56,10 824,61 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním
VV "1"  (0,8+2*1,97)*(0,11+0,1)*8 7,963
VV "2"  (0,6+2*1,97)*(0,11+0,1)*6 5,720
VV "4"  (0,9+2*1,97)*(0,11+0,1)*1 1,016
VV c1 Součet 14,699

78 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,513 161,45 2 988,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

VV c2 18,513

79 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 18,513 142,31 2 634,59 CS ÚRS 2023 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV c2 18,513

80 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 18,513 146,37 2 709,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV c2 18,513

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 69 504,55
81 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 136,508 42,81 5 843,91 CS ÚRS 2023 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV b6*0,7 13,570
VV Mezisoučet 13,570
VV "407"  10,41+(2,65+3,9)*2*3 49,710
VV "408"  19,8+(4,3+4,2+0,25)*2*3 72,300
VV "vedle 607"  0,78*1,7*0,7 0,928
VV b11 Mezisoučet 122,938
VV Součet 136,508

82 K 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 
3,80 m

m2 472,295 134,79 63 660,64 CS ÚRS 2023 02

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
VV b6+a3+a4*2+a2+b11 472,295
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 618 365,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 618 365,21 21,00% 129 856,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 748 221,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa

zt - Zdravotní technika - II.etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 618 365,21

HSV - Práce a dodávky HSV 16 978,47

    997 - Přesun sutě 16 978,47

PSV - Práce a dodávky PSV 601 386,74

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 163 519,43

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 260 688,68

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 129 621,07

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 47 557,56

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa

zt - Zdravotní technika - II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 618 365,21

D HSV Práce a dodávky HSV 16 978,47

D 997 Přesun sutě 16 978,47

1 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m ručně t 2,026 5 947,91 12 050,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,026 81,70 165,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 18,234 3,92 71,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2,026*9 'Přepočtené koeficientem množství 18,234

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,026 2 315,40 4 691,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 601 386,74

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 163 519,43

5 K 72118124a
Ochrana kanalizačního potrubí  trubicemi z PE tl přes 13 do 
20 mm DN přes 89 do 110 mm m 72,000 198,47 14 289,84

PP
 Ochrana kanalizačního potrubí  trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 
89 do 110 mm

P
Poznámka k položce:
dle skut

6 K 01 stavební přípomoce HR 45,000 653,62 29 412,90
PP stavební přípomoce

7 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 60,000 267,98 16 078,80 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100

8 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 2,000 647,08 1 294,16 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100

9 K 721141103
Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované 
CV spojkami DN 100

m 2,000 6 528,54 13 057,08 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z litinových trub bezhrdlových (PAM-GLOBAL S) odpadní DN 100

10 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 228,77 228,77 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50

11 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 64,000 872,74 55 855,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) 
DN 100

12 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 9,000 634,01 5 706,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
40

13 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 21,000 715,57 15 026,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
50

14 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 7,000 918,99 6 432,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
100

15 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 6,000 102,62 615,72 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

16 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 5,000 113,73 568,65 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

17 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 4,000 169,29 677,16 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

18 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 728,45 1 456,90 CS ÚRS 2023 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)

19 K 721274121
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 
50+KRYTKA

kus 2,000 723,07 1 446,14 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50

20 K 721274123
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 
100+MŘ. kus 1,000 930,14 930,14 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100

21 K 72129012a Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 85,000 2,61 221,85

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300

22 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
24 m

t 0,213 1 032,71 219,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 260 688,68

zt - Zdravotní technika - II.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 155,000 111,11 17 222,05 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

24 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 29,000 130,72 3 790,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do 
DN 40

25 K 722130804 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 m 15,000 169,94 2 549,10 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65

26 K 722130913
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do 
DN 25

kus 11,000 39,22 431,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
přeřezání ocelové trubky do DN 25

27 K 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 4,000 353,61 1 414,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
propojení dosavadního potrubí DN 20

28 K 72217001a Objímky instalační s matkou a šroubením + závit. třmen kus 120,000 150,03 18 003,60

PP Objímky instalační s matkou a šroubením + závit. třmen

29 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 
x 3,4 mm

m 33,000 406,93 13 428,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

30 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 
x 4,2 mm

m 126,000 466,27 58 750,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

31 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 
x5,4 mm

m 64,000 573,87 36 727,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

32 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 
x 6,7 mm

m 48,000 706,87 33 929,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

33 K 722175007
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
63x8,6 mm

m 20,000 1 183,84 23 676,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně 
D 63 x 8,6

34 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 115,000 72,27 8 311,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru DN do 22 mm

35 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 72,000 74,62 5 372,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru DN přes 22 do 32 mm

36 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 44,000 106,78 4 698,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN do 22 mm

37 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm m 40,000 124,49 4 979,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm

38 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm m 20,000 180,63 3 612,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN přes 42 do 62mm

39 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 20,000 107,85 2 157,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách 
včetně vypuštění a napuštění

40 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 7,000 264,94 1 854,58 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2

41 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 10,000 527,91 5 279,10 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2

42 K 722221135 Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem soubor 4,000 195,74 782,96 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4 (1 Ke3T)

43 K 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity kus 2,000 565,75 1 131,50 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity ventily přímé (Ke 83 T) G 1

44 K 722230112 Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závity kus 3,000 444,59 1 333,77 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"

45 K 722230113 Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity kus 2,000 600,92 1 201,84 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"

46 K 722230114 Ventil přímý G 5/4" s odvodněním a dvěma závity kus 2,000 883,62 1 767,24 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 5/4"

47 K 722232012
Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní 
závit

kus 8,000 779,29 6 234,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové 
vnitřní závit G 3/4"

48 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 276,000 2,61 720,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

49 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 276,000 2,61 720,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

50 K 998722103
Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 24 m

t 0,654 928,13 607,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 129 621,07
51 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 6,000 307,20 1 843,20 CS ÚRS 2023 02
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PP Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních

52 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 4,000 7 664,34 30 657,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

53 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem

soubor 1,000 11 373,68 11 373,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím 
zdrojem

54 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,000 235,30 1 411,80 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

55 K 725210982 Opravy - odmontování zápachové uzávěrky(D) kus 3,000 98,04 294,12 CS ÚRS 2023 02
PP Opravy umyvadel ostatní práce odmontování zápachové uzávěrky

56 K 725210983 Opravy - zpětná montáž zápachové uzávěrky(D) kus 3,000 163,40 490,20 CS ÚRS 2023 02
PP Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž zápachové uzávěrky

57 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon 
připevněné na stěnu šrouby soubor 5,000 5 723,53 28 617,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

58 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 2,000 372,56 745,12 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž bidetů diturvitových

59 K 725231203
Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se 
zápachovou uzávěrkou soubor 1,000 5 327,38 5 327,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické 
závěsné

60 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 4,000 248,37 993,48 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček

61 K 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm soubor 1,000 5 203,84 5 203,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové 
čtvercové 800x800 mm

62 K 725244322
Zástěna sprchová bezrámová skleněná tl. 8 mm dveře 
otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm soubor 1,000 10 636,93 10 636,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 
8 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm

63 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 3,000 307,20 921,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných 
v kuchyňských sestavách

64 K 725310919 Zpětná montáž dřezu ocelového jednodílného kus 3,000 555,57 1 666,71 CS ÚRS 2023 02
PP Opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového jednodílného

65 M 55144040
napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných 
zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm kus 1,000 65,12 65,12 CS ÚRS 2023 02

PP
napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do 
vzdálenosti 300mm

P
Poznámka k položce:
do 3 pisoárů

66 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 6,000 143,80 862,80 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

67 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru(B) soubor 2,000 143,80 287,60 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

68 K 725821316
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm(D)

soubor 3,000 1 968,81 5 906,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

69 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 366,64 1 366,64 CS ÚRS 2023 02
PP Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí

70 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické 
ostatní typ

kus 5,000 261,45 1 307,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo 
klasických

71 M 001 Páková nástěnná baterie umývadlová soub 5,000 1 502,90 7 514,50
PP Páková nástěnná baterie umývadlová

P
Poznámka k položce:
specifikace dle pd

72 K 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 kus 4,000 267,98 1 071,92 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1

73 K 725841322 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm soubor 1,000 2 378,15 2 378,15 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm

74 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 12,000 26,14 313,68 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

75 K 725863311 Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 kus 1,000 306,71 306,71 CS ÚRS 2023 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40 (HL 135)

76 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým 
kloubem na odtoku

kus 1,000 742,51 742,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s 
kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 514)

77 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 7,000 163,40 1 143,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek 
umyvadlových do DN 40

78 M 55161312 sifon umyvadlový s výpustí DN 40 kus 7,000 117,21 820,47 CS ÚRS 2023 02
PP sifon umyvadlový s výpustí DN 40

79 K 725980123 Dvířka 30/30-na kachličku a magnet kus 10,000 503,40 5 034,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dvířka 30/30

80 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 24 m

t 0,297 1 065,39 316,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 47 557,56

81 K 726111011
Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm 
do masivní zděné kce soubor 1,000 5 213,87 5 213,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních 
zděných konstrukcí pro bidety, s nastavitelnou hloubkou 120 až 160 mm

82 K 726111021
Instalační předstěna - pisoáre s nastavitelnou hl do 120 mm 
do masivní zděné kc soubor 1,000 7 070,56 7 070,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních 
zděných konstrukcí pro pisoáry, s nastavitelnou hloubkou 80 až 120 mm

83 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 
mm závěsný do masivní zděné kce soubor 4,000 6 348,50 25 394,00 CS ÚRS 2023 02

Strana 14 z 112
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PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních 
zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 
1080 mm

84 M 551473500
ovládací deska, ovládaný zepredu WC ovládací deska - 2 
tlačítka kus 4,000 2 077,23 8 308,92 CS ÚRS 2014 01

PP
soupravy armatur pro hygienické a zdravotnické zařízení splachovací 
soupravy ovládací deska, ovl. zepredu WC ovládací deska - 2 tlačítka

85 M 0010 opěrné nožičky k WC kpl. 4,000 26,05 104,20
PP opěrné nožičky k WC

86 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 4,000 130,48 521,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a 
bidet

87 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 4,000 221,64 886,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou 
montáž

88 K 998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech 
v do 24 m

t 0,054 1 065,39 57,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 m do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 706,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 706,10 21,00% 4 558,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 264,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa

ut - Ústřední vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 706,10

HSV - Práce a dodávky HSV 7 037,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce 6 536,20

    997 - Přesun sutě 501,62

PSV - Práce a dodávky PSV 14 668,28

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 458,70

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 993,47

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 395,87

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 820,24

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa

ut - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 706,10

D HSV Práce a dodávky HSV 7 037,82

D 9 Ostatní konstrukce a práce 6 536,20
1 K 95395012 Vyregulování a topná zkouška hr 8,000 653,62 5 228,96

2 K 95395013 Pomocné práce hr 2,000 653,62 1 307,24

D 997 Přesun sutě 501,62

3 K 997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s použitím mechanizace t 0,106 1 333,38 141,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

4 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace t 0,033 3 104,68 102,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,106 81,70 8,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,954 3,92 3,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,106*9 'Přepočtené koeficientem množství 0,954

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,106 2 315,40 245,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 14 668,28

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 458,70
8 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 4,000 65,36 261,44 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

9 K 733111102 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 4,000 534,12 2 136,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 
10

10 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 4,000 13,07 52,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky 
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

11 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m

t 0,004 2 124,25 8,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 993,47

12 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 4,000 111,11 444,44 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2

13 K 7342101 Ventily radiátorové přímé DN 10 s ruční hlavicí kus 2,000 826,37 1 652,74
PP Ventily radiátorové přímé DN 10 s ruční hlavicí

14 K 7342102
Šroubení radiátorové přímé, s uzavíráním a vypouštěním  
DN 10

kus 2,000 445,84 891,68

PP Šroubení radiátorové přímé, s uzavíráním a vypouštěním  DN 10

15 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,003 1 536,00 4,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 395,87
16 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 4,000 52,29 209,16 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž otopných těles litinových článkových

17 K 735151472 Otopné těleso panelové  výška/délka 600/500 mm kus 2,000 2 907,15 5 814,30 CS ÚRS 2023 02
PP Otopná tělesa panelová  výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm

18 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 
nebo konvektorů do odpadu kus 6,000 19,61 117,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do 
odpadu

19 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 6,000 32,68 196,08 CS ÚRS 2023 02

PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

20 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 
m

t 0,033 1 777,84 58,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 820,24

21 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 12,000 78,34 940,08 CS ÚRS 2023 02

ut - Ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí 
do DN 50 mm syntetický standardní

22 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 12,000 78,34 940,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

23 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 12,000 78,34 940,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
jednonásobný syntetický standardní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 341 069,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 341 069,59 21,00% 71 624,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 412 694,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 341 069,59

D1 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA1 6 930,98

    1092-30100 - DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 197,14

    9999-366 - DOPLŇKY KONSTRUKCI 2 781,26

    1042-24 - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 61,70

    D2 - JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

    1092-30101 - 1 - pólové 147,76

    1092-31041 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

    1092-31042 - CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

    1092-31043 - 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 881,58

    1092-32300 - ČASOVÁ RELÉ 1 162,04

    9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 699,50

D4 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA2 15 395,06

    1092-30100 - DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 492,85

    9999-366 - DOPLŇKY KONSTRUKCI 6 524,88

    1092-20200 - PŘÍDAVNÉ SVORKY "N", "PE" NA DIN 49,02

    1042-24 - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 172,76

    D2 - JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

    1092-30101 - 1 - pólové 354,23

    1092-31041 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

    1092-31042 - CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

    1092-31043 - 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 2 644,74

    1092-32300 - ČASOVÁ RELÉ 2 324,08

    9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 2 832,50

D6 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA3 6 930,98

    1092-30100 - DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 197,14

    9999-366 - DOPLŇKY KONSTRUKCI 2 781,26

    1042-24 - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 61,70

    D2 - JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

    1092-30101 - 1 - pólové 147,76

    1092-31041 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

    1092-31042 - CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

    1092-31043 - 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 881,58

    1092-32300 - ČASOVÁ RELÉ 1 162,04

    9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 699,50

D7 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA3 - celkem 0,00

D8 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA4 3 472,82

    1042-24 - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 37,02

    D2 - JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

    1092-30101 - 1 - pólové 86,27

    1092-32300 - ČASOVÁ RELÉ 1 162,04

    9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 133,00

D10 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA5 7 872,84

    1092-30100 - DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 394,28

    9999-366 - DOPLŇKY KONSTRUKCI 3 453,54

    1042-24 - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 74,04

    D2 - JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

    1092-30101 - 1 - pólové 207,86

    1092-31041 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00
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    1092-31042 - CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

    1092-31043 - 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 881,58

    1092-32300 - ČASOVÁ RELÉ 1 162,04

    9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 699,50

D11 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA5 - celkem 0,00

D12 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA6 13 829,04

    1092-30100 - DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 295,71

    9999-366 - DOPLŇKY KONSTRUKCI 5 180,32

    1092-20200 - PŘÍDAVNÉ SVORKY "N", "PE" NA DIN 49,02

    1042-24 - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 123,40

    D2 - JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

    1092-30101 - 1 - pólové 232,64

    1092-31041 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

    1092-31042 - CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

    1092-31043 - 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 2 791,37

    1092-32300 - ČASOVÁ RELÉ 2 324,08

    9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 2 832,50

D14 - INSTALACE 178 016,61

    1049-201 - AUTOMATICKÝ SUŠIČ RUKOU 8 865,84

    1049-202 - SENZOR POHYBU VESTAVNÝ DO PODHLEDU 12 079,21

    1002-321 - SPÍNAČ AUTOMATICKÝ 0,00

    1002-1 - KOMPLETNÍ 4 099,80

    1071-403 - SVÍTIDLO S LED ZDROJEM 0,00

    D15 - - VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE 0,00

    D16 - - parametry dle světelně-technického výpočtu 34 274,46

    1265-18 - INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,.. 34 643,46

    D17 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ 3 418,80

    1124-1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 328,95

    1042-152 - ZEMNÍCÍ SVORKA 513,38

    1124-17 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 62 293,80

    9999-443 - UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 4 882,41

    D18 - TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ 0,00

    1002-1 - KOMPLETNÍ 3 978,30

    D19 - ZÁSUVKA 230V/16A 0,00

    1002-1 - KOMPLETNÍ 5 828,11

    D20 - SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 260,84

    1011-131 - MONTÁŽ, ZAPOJENÍ 2 549,25

9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 61 748,50

9999-1292 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 3 399,00

9999-1294 - KOORDINACE POSTUPU PRACI 3 399,00

9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00

9999-1297 - DLE CSN 331500 5 610,00

OST - Ostatní 34 464,76
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 341 069,59

D D1 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA1 6 930,98

D 1092-30100 DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 197,14
1 K 1092-30103 1P 10/16A ks 2,000 98,57 197,14

PP 1P 10/16A

D 9999-366 DOPLŇKY KONSTRUKCI 2 781,26
2 K 9999-368 Zákryt z plechu - úprava výřezu m2 0,200 3 822,12 764,42

PP Zákryt z plechu - úprava výřezu

3 K 9999-370 Popisný štítek rytý ks 3,000 672,28 2 016,84
PP Popisný štítek rytý

D 1042-24 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 61,70
4 K 1042-25 RSA4 Řadová svornice ks 5,000 12,34 61,70

PP RSA4 Řadová svornice

D D2 JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

D 1092-30101 1 - pólové 147,76
5 K 1092-30102 MBN106 6A ks 1,000 86,27 86,27

PP MBN106 6A

6 K 1092-30103.1 MBN110 10A ks 1,000 61,49 61,49
PP MBN110 10A

D 1092-31041 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

D 1092-31042 CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

D 1092-31043 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 881,58
7 K 1092-31046 AD966D 16A ks 1,000 881,58 881,58

PP AD966D 16A

D 1092-32300 ČASOVÁ RELÉ 1 162,04
8 K 1092-32302 EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V ks 1,000 1 162,04 1 162,04

PP EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 699,50
9 K 9999-1284 Uprava stavajiciho rozvadece hod 3,000 566,50 1 699,50

PP Uprava stavajiciho rozvadece

D D4 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA2 15 395,06

D 1092-30100 DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 492,85
10 K 1092-30103 1P 10/16A ks 5,000 98,57 492,85

PP 1P 10/16A

D 9999-366 DOPLŇKY KONSTRUKCI 6 524,88
11 K 9999-368 Zákryt z plechu - úprava výřezu m2 0,300 3 822,12 1 146,64

PP Zákryt z plechu - úprava výřezu

12 K 9999-370 Popisný štítek rytý ks 8,000 672,28 5 378,24
PP Popisný štítek rytý

D 1092-20200 PŘÍDAVNÉ SVORKY "N", "PE" NA DIN 49,02
13 K 1092-20215 N - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2 ks 1,000 24,51 24,51

PP N - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2

14 K 1092-20215.1 PE - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2 ks 1,000 24,51 24,51
PP PE - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2

D 1042-24 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 172,76
15 K 1042-25 RSA4 Řadová svornice ks 14,000 12,34 172,76

PP RSA4 Řadová svornice

D D2 JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

D 1092-30101 1 - pólové 354,23
16 K 1092-30102 MBN106 6A ks 2,000 86,27 172,54

PP MBN106 6A

17 K 1092-30103.1 MBN110 10A ks 1,000 61,49 61,49
PP MBN110 10A

18 K 1092-30105 MBN116 16A ks 2,000 60,10 120,20
PP MBN116 16A

D 1092-31041 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

D 1092-31042 CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

D 1092-31043 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 2 644,74
19 K 1092-31046 AD966D 16A ks 3,000 881,58 2 644,74

PP AD966D 16A

el - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1092-32300 ČASOVÁ RELÉ 2 324,08
20 K 1092-32302 EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V ks 2,000 1 162,04 2 324,08

PP EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 2 832,50
21 K 9999-1284 Uprava stavajiciho rozvadece hod 5,000 566,50 2 832,50

PP Uprava stavajiciho rozvadece

D D6 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA3 6 930,98

D 1092-30100 DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 197,14
22 K 1092-30103 1P 10/16A ks 2,000 98,57 197,14

PP 1P 10/16A

D 9999-366 DOPLŇKY KONSTRUKCI 2 781,26
23 K 9999-368 Zákryt z plechu - úprava výřezu m2 0,200 3 822,12 764,42

PP Zákryt z plechu - úprava výřezu

24 K 9999-370 Popisný štítek rytý ks 3,000 672,28 2 016,84
PP Popisný štítek rytý

D 1042-24 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 61,70
25 K 1042-25 RSA4 Řadová svornice ks 5,000 12,34 61,70

PP RSA4 Řadová svornice

D D2 JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

D 1092-30101 1 - pólové 147,76
26 K 1092-30102 MBN106 6A ks 1,000 86,27 86,27

PP MBN106 6A

27 K 1092-30103.1 MBN110 10A ks 1,000 61,49 61,49
PP MBN110 10A

D 1092-31041 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

D 1092-31042 CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

D 1092-31043 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 881,58
28 K 1092-31046 AD966D 16A ks 1,000 881,58 881,58

PP AD966D 16A

D 1092-32300 ČASOVÁ RELÉ 1 162,04
29 K 1092-32302 EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V ks 1,000 1 162,04 1 162,04

PP EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 699,50
30 K 9999-1284 Uprava stavajiciho rozvadece hod 3,000 566,50 1 699,50

PP Uprava stavajiciho rozvadece

D D7 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA3 - celkem 0,00

D D8 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA4 3 472,82
31 K 9999-368 Zákryt z plechu - úprava výřezu m2 0,100 3 822,12 382,21

PP Zákryt z plechu - úprava výřezu

32 K 9999-370 Popisný štítek rytý ks 1,000 672,28 672,28
PP Popisný štítek rytý

D 1042-24 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 37,02
33 K 1042-25 RSA4 Řadová svornice ks 3,000 12,34 37,02

PP RSA4 Řadová svornice

D D2 JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

D 1092-30101 1 - pólové 86,27
34 K 1092-30102 MBN106 6A ks 1,000 86,27 86,27

PP MBN106 6A

D 1092-32300 ČASOVÁ RELÉ 1 162,04
35 K 1092-32302 EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V ks 1,000 1 162,04 1 162,04

PP EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 133,00
36 K 9999-1284 Uprava stavajiciho rozvadece hod 2,000 566,50 1 133,00

PP Uprava stavajiciho rozvadece

D D10 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA5 7 872,84

D 1092-30100 DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 394,28
37 K 1092-30103 1P 10/16A ks 4,000 98,57 394,28

PP 1P 10/16A

D 9999-366 DOPLŇKY KONSTRUKCI 3 453,54
38 K 9999-368 Zákryt z plechu - úprava výřezu m2 0,200 3 822,12 764,42

PP Zákryt z plechu - úprava výřezu

39 K 9999-370 Popisný štítek rytý ks 4,000 672,28 2 689,12
PP Popisný štítek rytý

D 1042-24 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 74,04
40 K 1042-25 RSA4 Řadová svornice ks 6,000 12,34 74,04

PP RSA4 Řadová svornice

D D2 JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

D 1092-30101 1 - pólové 207,86
41 K 1092-30102 MBN106 6A ks 1,000 86,27 86,27

PP MBN106 6A

42 K 1092-30103.1 MBN110 10A ks 1,000 61,49 61,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP MBN110 10A

43 K 1092-30105 MBN116 16A ks 1,000 60,10 60,10
PP MBN116 16A

D 1092-31041 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

D 1092-31042 CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

D 1092-31043 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 881,58
44 K 1092-31046 AD966D 16A ks 1,000 881,58 881,58

PP AD966D 16A

D 1092-32300 ČASOVÁ RELÉ 1 162,04
45 K 1092-32302 EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V ks 1,000 1 162,04 1 162,04

PP EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 699,50
46 K 9999-1284 Uprava stavajiciho rozvadece hod 3,000 566,50 1 699,50

PP Uprava stavajiciho rozvadece

D D11 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA5 - celkem 0,00

D D12 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA6 13 829,04

D 1092-30100 DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 295,71
47 K 1092-30103 1P 10/16A ks 3,000 98,57 295,71

PP 1P 10/16A

D 9999-366 DOPLŇKY KONSTRUKCI 5 180,32
48 K 9999-368 Zákryt z plechu - úprava výřezu m2 0,300 3 822,12 1 146,64

PP Zákryt z plechu - úprava výřezu

49 K 9999-370 Popisný štítek rytý ks 6,000 672,28 4 033,68
PP Popisný štítek rytý

D 1092-20200 PŘÍDAVNÉ SVORKY "N", "PE" NA DIN 49,02
50 K 1092-20215 N - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2 ks 1,000 24,51 24,51

PP N - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2

51 K 1092-20215.1 PE - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2 ks 1,000 24,51 24,51
PP PE - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2

D 1042-24 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 123,40
52 K 1042-25 RSA4 Řadová svornice ks 10,000 12,34 123,40

PP RSA4 Řadová svornice

D D2 JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

D 1092-30101 1 - pólové 232,64
53 K 1092-30102 MBN106 6A ks 2,000 86,27 172,54

PP MBN106 6A

54 K 1092-30105 MBN116 16A ks 1,000 60,10 60,10
PP MBN116 16A

D 1092-31041 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

D 1092-31042 CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

D 1092-31043 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 2 791,37
55 K 1092-31045 AD960D 10A ks 1,000 1 028,21 1 028,21

PP AD960D 10A

56 K 1092-31046 AD966D 16A ks 2,000 881,58 1 763,16
PP AD966D 16A

D 1092-32300 ČASOVÁ RELÉ 2 324,08
57 K 1092-32302 EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V ks 2,000 1 162,04 2 324,08

PP EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 2 832,50
58 K 9999-1284 Uprava stavajiciho rozvadece hod 5,000 566,50 2 832,50

PP Uprava stavajiciho rozvadece

D D14 INSTALACE 178 016,61

D 1049-201 AUTOMATICKÝ SUŠIČ RUKOU 8 865,84

59 K 1049-1
"S*.*" HTE4, 230V/1800W, plastový kryt, infračervený 
spínač, nástěnný ks 4,000 2 216,46 8 865,84

PP "S*.*" HTE4, 230V/1800W, plastový kryt, infračervený spínač, nástěnný

D 1049-202 SENZOR POHYBU VESTAVNÝ DO PODHLEDU 12 079,21
60 K 1049-2 "*.*" CR5 MAXI 360st., 1200W-LED, 230V, IP20, ks 11,000 1 098,11 12 079,21

PP "*.*" CR5 MAXI 360st., 1200W-LED, 230V, IP20,

D 1002-321 SPÍNAČ AUTOMATICKÝ 0,00

D 1002-1 KOMPLETNÍ 4 099,80

61 K 1002-322
"L*.*" 3299A-A12100 B Spínač automatický, s kuželovým 
snímáním pohybu 120°, triak; d. Tango; b. bílá

ks 4,000 1 024,95 4 099,80

PP
"L*.*" 3299A-A12100 B Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 
120°, triak; d. Tango; b. bílá

D 1071-403 SVÍTIDLO S LED ZDROJEM 0,00

D D15 - VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE 0,00

D D16 - parametry dle světelně-technického výpočtu 34 274,46
62 K 1071-160 "B/*" FIMX LED 24W FIMX 350, IP20 PŘISAZENÉ ks 12,000 1 122,13 13 465,56

PP "B/*" FIMX LED 24W FIMX 350, IP20 PŘISAZENÉ

63 K 1071-161
"C/*" 28907/22/31 BRICE LED 22W,IP40 VESTAVNÉ DO 
PODHLEDU

ks 21,000 990,90 20 808,90

PP "C/*" 28907/22/31 BRICE LED 22W,IP40 VESTAVNÉ DO PODHLEDU
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D 1265-18 INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,.. 34 643,46
64 K 1123-17 KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 32,000 57,99 1 855,68

PP KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ

65 K 1123-3 KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 21,000 126,84 2 663,64
PP KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ

66 K 1123-4249
LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. 
ZÁMEK včetně doplňků m 56,000 152,49 8 539,44

PP
LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK včetně 
doplňků

67 K 1123-4270 LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) včetně doplňků m 90,000 239,83 21 584,70

PP LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) včetně doplňků

D D17 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 3 418,80
68 K 1265-19 273-102 4x1-2,5mm2 ks 105,000 32,56 3 418,80

PP 273-102 4x1-2,5mm2

D 1124-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 328,95
69 K 1124-6 CY 4 mm2,z/žl, pevně m 5,000 65,79 328,95

PP CY 4 mm2,z/žl, pevně

D 1042-152 ZEMNÍCÍ SVORKA 513,38
70 K 1042-12 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 3,000 161,74 485,22

PP ZSA16 zemnicí svorka na potrubí

71 K 1042-13 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 2,000 14,08 28,16
PP Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m

D 1124-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 62 293,80
72 K 1124-22 CYKY 3Bx1.5 mm2, pevně m 160,000 66,72 10 675,20

PP CYKY 3Bx1.5 mm2, pevně

73 K 1124-22.1 CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně m 450,000 65,06 29 277,00
PP CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně

74 K 1124-23 CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně m 290,000 77,04 22 341,60
PP CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně

D 9999-443 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 4 882,41
75 K 9999-444 Do   2,5 mm2 ks 169,000 28,89 4 882,41

PP Do   2,5 mm2

D D18 TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ 0,00

D 1002-1 KOMPLETNÍ 3 978,30
76 K 1002-2 řazení 1/0, 230V/10A ks 15,000 265,22 3 978,30

PP řazení 1/0, 230V/10A

D D19 ZÁSUVKA 230V/16A 0,00

D 1002-1 KOMPLETNÍ 5 828,11
77 K 1002-2.1 - domovní - jednoduchá ks 17,000 342,83 5 828,11

PP - domovní - jednoduchá

D D20 SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 260,84
78 K Pol1 3-rámeček ks 4,000 65,21 260,84

PP 3-rámeček

D 1011-131 MONTÁŽ, ZAPOJENÍ 2 549,25
79 K Pol2 ventilátor 230V ks 8,000 283,25 2 266,00

PP ventilátor 230V

80 K Pol3 pisoár ks 1,000 283,25 283,25
PP pisoár

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 61 748,50
81 K 9999-1281 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 40,000 566,50 22 660,00

PP Demontaz stavajiciho zarizeni

82 K 9999-1285 Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,000 566,50 566,50
PP Vyhledani pripojovaciho mista

83 K 9999-1286 Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,000 566,50 3 399,00
PP Napojeni na stavajici zarizeni

84 K 9999-1290 Zabezpeceni pracoviste hod 12,000 566,50 6 798,00
PP Zabezpeceni pracoviste

85 K 9999-1291 Montaz nad rámec PPV (sekání, průrazy,...) hod 50,000 566,50 28 325,00
PP Montaz nad rámec PPV (sekání, průrazy,...)

D 9999-1292 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 3 399,00
86 K 9999-1293 zapojovani a zkouskach hod 6,000 566,50 3 399,00

PP zapojovani a zkouskach

D 9999-1294 KOORDINACE POSTUPU PRACI 3 399,00
87 K 9999-1295 S ostatnimi profesemi hod 6,000 566,50 3 399,00

PP S ostatnimi profesemi

D 9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00

D 9999-1297 DLE CSN 331500 5 610,00
88 K 9999-1298 Revizni technik hod 10,000 561,00 5 610,00

PP Revizni technik

D OST Ostatní 34 464,76
89 K 001001 Podružný materiál - dle vlastní kalkulace kus 1,000 3 388,77 3 388,77

PP Podružný materiál - dle vlastní kalkulace

90 K 001002 PPV - dle vlastní kalkulace kus 1,000 31 075,99 31 075,99
PP PPV - dle vlastní kalkulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 881,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 881,42 21,00% 19 925,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 806,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa

vzd - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 881,42

1.1 - Hygienické zařízení 12 382,80

2.2 - Kuchyňky 26 490,42

2.3 - Sklady a technické místnosti 5 008,20

D - DEMONTÁŽE 25 500,00

D5 - OSTATNÍ  PRÁCE 25 500,00

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa

vzd - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 881,42

D 1.1 Hygienické zařízení 12 382,80
1 K 2.1. 15 Ohebné hliníkové potrubí d200mm bm 1,000 196,86 196,86

PP Ohebné hliníkové potrubí d200mm

2 K 2.1. 16 Ohebné hliníkové potrubí d125mm bm 4,000 191,76 767,04
PP Ohebné hliníkové potrubí d125mm

3 K 2.1. 17
Kruhové potrubí SPIRO d200 mm z pozinkovaného plechu, 
vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace

bm 1,000 284,58 284,58

PP
Kruhové potrubí SPIRO d200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a 
výkresová dokumentace

4 K 2.1. 18

Kruhové potrubí SPIRO d160 mm z pozinkovaného plechu, 
vč. tvarovek, záslepek, montážního, závěsového, 
spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová 
dokumentace

bm 12,000 240,72 2 888,64

PP
Kruhové potrubí SPIRO d160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, 
záslepek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz 
TZ a výkresová dokumentace

5 K 2.1. 19

Kruhové potrubí SPIRO d125 mm z pozinkovaného plechu, 
vč. tvarovek, záslepek,  montážního, závěsového, 
spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová 
dokumentace

bm 14,000 235,62 3 298,68

PP
Kruhové potrubí SPIRO d125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, 
záslepek,  montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz 
TZ a výkresová dokumentace

6 K 2.1. 5
Odvodní talířový ventil kovový d = 200 mm, vč. montážního 
příslušenství ks 1,000 703,80 703,80

PP Odvodní talířový ventil kovový d = 200 mm, vč. montážního příslušenství

7 K 2.1. 6
Odvodní talířový ventil kovový d = 125 mm, vč. montážního 
příslušenství ks 8,000 530,40 4 243,20

PP Odvodní talířový ventil kovový d = 125 mm, vč. montážního příslušenství

D 2.2 Kuchyňky 26 490,42
8 K 2.2. 1

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d 160 mm; 
V=150m3/h; dpext=200Pa; 50W; 0,22A; 230V

ks 2,000 6 711,60 13 423,20

PP
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d 160 mm; V=150m3/h; 
dpext=200Pa; 50W; 0,22A; 230V

9 K 2.2. 10 Ohebné hliníkové potrubí d200mm bm 1,000 196,86 196,86
PP Ohebné hliníkové potrubí d200mm

10 K 2.2. 11
Kruhové potrubí SPIRO d200 mm z pozinkovaného plechu, 
vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace

bm 2,000 284,58 569,16

PP
Kruhové potrubí SPIRO d200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a 
výkresová dokumentace

11 K 2.2. 12

Kruhové potrubí SPIRO d160 mm z pozinkovaného plechu, 
vč. tvarovek, záslepek, montážního, závěsového, 
spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová 
dokumentace

bm 5,000 240,72 1 203,60

PP
Kruhové potrubí SPIRO d160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, 
záslepek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz 
TZ a výkresová dokumentace

12 K 2.2. 2 Tlumič hluku do kruhového potrubí d160/900 mm ks 2,000 3 315,00 6 630,00
PP Tlumič hluku do kruhového potrubí d160/900 mm

13 K 2.2. 3
Odvodní talířový ventil kovový d = 200 mm, vč. montážního 
příslušenství ks 2,000 703,80 1 407,60

PP Odvodní talířový ventil kovový d = 200 mm, vč. montážního příslušenství

14 K 2.2. 4 Zpětná klapka do kruhového potrubí d160mm ks 2,000 1 071,00 2 142,00
PP Zpětná klapka do kruhového potrubí d160mm

15 K 2.2. 5 Pružná manžeta pro kruhové potrubí  d160mm ks 4,000 229,50 918,00
PP Pružná manžeta pro kruhové potrubí  d160mm

D 2.3 Sklady a technické místnosti 5 008,20
16 K 2.3. 2

Odvodní talířový ventil kovový d = 125 mm, vč. montážního 
příslušenství ks 5,000 530,40 2 652,00

PP Odvodní talířový ventil kovový d = 125 mm, vč. montážního příslušenství

17 K 2.3. 7

Kruhové potrubí SPIRO d125 mm z pozinkovaného plechu, 
vč. tvarovek, záslepek, montážního, závěsového, 
spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová 
dokumentace

bm 10,000 235,62 2 356,20

PP
Kruhové potrubí SPIRO d125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, 
záslepek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz 
TZ a výkresová dokumentace

D D DEMONTÁŽE 25 500,00

18 K D. 1
Celková demontáž a ekologická likvidace veškerého VZT 
potrubí a axiálních ventilátorů v nově rekonstruovaných 
částech objektu.

kpl 1,000 25 500,00 25 500,00

PP
Celková demontáž a ekologická likvidace veškerého VZT potrubí a axiálních 
ventilátorů v nově rekonstruovaných částech objektu.

D D5 OSTATNÍ  PRÁCE 25 500,00

vzd - Vzduchotechnika

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K D  1.1 Doprava - dle vlastních podkladů kus 1,000 16 830,00 16 830,00
PP Doprava - dle vlastních podkladů

20 K D  1.2 Zaregulování a předání kus 1,000 8 670,00 8 670,00
PP Zaregulování a předání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 377,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 377,71 21,00% 14 569,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 947,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 377,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 69 377,71

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 180,27

    VRN3 - Zařízení staveniště 19 635,20

    VRN7 - Provozní vlivy 23 562,24

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa

vrn - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 377,71

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 69 377,71

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 180,27
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 26 180,27 26 180,27 CS ÚRS 2014 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace 
stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 19 635,20
2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 19 635,20 19 635,20 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 23 562,24
3 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 23 562,24 23 562,24 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_2E - Oprava sociálních zařízení - 2. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 331 648,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 331 648,99 21,00% 279 646,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 611 295,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_4E - Oprava sociálních zařízení - 4. etapa

stav - Stavební část - 4E

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 331 648,99

HSV - Práce a dodávky HSV 605 535,31

    1 - Zemní práce 12 882,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 175,13

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 231 616,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 183 572,24

    997 - Přesun sutě 150 574,89

    998 - Přesun hmot 5 714,18

PSV - Práce a dodávky PSV 726 113,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 017,67

    763 - Konstrukce suché výstavby 60 693,99

    766 - Konstrukce truhlářské 138 300,60

    771 - Podlahy z dlaždic 152 356,00

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 316 894,58

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 046,27

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 41 804,57

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_4E - Oprava sociálních zařízení - 4. etapa

stav - Stavební část - 4E
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 331 648,99

D HSV Práce a dodávky HSV 605 535,31

D 1 Zemní práce 12 882,72

1 K 985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 60,400 213,29 12 882,72 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
VV a1 60,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 175,13

2 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 100 mm

m2 27,125 780,65 21 175,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "201-204"
VV a4 (0,77+2,25)*3-0,6*1,97+(3,15*2++0,85*2)*2,2-0,6*1,97*4 20,750
VV a3 "202"  2,125*3 6,375
VV Součet 27,125

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 231 616,15

3 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30%

m2 16,840 350,19 5 897,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 
do 30%

VV b1 16,840

4 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 47,875 301,64 14 441,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV a3+a4*2 47,875

5 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 241,707 397,00 95 957,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV a2 241,707

6 K 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky 
do 5 mm nanášená ručně m2 47,875 209,19 10 014,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
stěn

VV a3+a4*2 47,875

7 K 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 60,400 510,59 30 839,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV a1 60,400

8 K 632451107
Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 20 mm m2 59,540 1 038,00 61 802,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr polymercementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 
do 20 mm

VV a7 59,540

9 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na montážní pěnu kus 6,000 580,52 3 483,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2

VV "3"  6 6,000

10 M 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm 
rozměru 600/1970, 2100mm kus 6,000 1 530,00 9 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 
600/1970, 2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 183 572,24

11 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 42,700 70,38 3 005,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV b2 42,700

12 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 60,400 148,86 8 991,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV a1 60,400

13 K 9539411 D+M koš závěsný matný nerez vel. 340/260/540 kus 6,000 2 623,44 15 740,64
PP D+M koš závěsný matný nerez vel. 340/260/540
VV 6 6,000

14 K 9539412
D+M dávkovač tekutého mýdla matný nerez vel. 
100/95/180

kus 5,000 1 267,71 6 338,55

PP D+M dávkovač tekutého mýdla matný nerez vel. 100/95/180
VV 5 5,000

15 K 9539413
D+M zásobník papírových ručníků matný nerez vel. 
280/115/300

kus 5,000 1 235,15 6 175,75

PP D+M zásobník papírových ručníků matný nerez vel. 280/115/300
VV 5 5,000

16 K 9539414 D+M WC souprava závěsná matný nerez vel. 90/400 kus 6,000 1 753,48 10 520,88

PP D+M WC souprava závěsná matný nerez vel. 90/400

stav - Stavební část - 4E

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_4E - Oprava sociálních zařízení - 4. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6 6,000

17 K 9539415 D+M háček na kabát mat nerez kus 7,000 323,84 2 266,88
PP D+M háček na kabát matný nerez vel. 80/25/160
VV 7 7,000

18 K 9539416
D+M zásobník toaletního papíru matný nerez vel. 
28/30/11,5

kus 6,000 1 310,68 7 864,08

PP D+M zásobník toaletního papíru matný nerez vel. 28/30/11,5

VV 6 6,000

19 K 9539419 D+M zrcadlo 600/600 kus 5,000 1 047,61 5 238,05
PP  D+M  zrcadlo 600/600 v rámu, uchycení

VV 5 5,000

20 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 43,086 134,93 5 813,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo 
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV "101-104"  2*3-0,6*1,97 4,818
VV "202-204"  (0,77+2)*3-0,6*1,97*2 5,946

VV
"101-109"  3,15*3*2-
0,6*1,97*4+0,85*3*2+(1,02+0,9)*3+0,3*3+(0,9+0,93+0,3)*3

32,322

VV Součet 43,086

21 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 3,020 5 135,82 15 510,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

VV a1*0,05 3,020

22 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 
do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 60,400 93,56 5 651,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy 
přes 1 m2

VV "101-104"  3,08+1,68+1,25+1,36 7,370
VV "201-204"  3,12+5,07+1,33+1,12 10,640
VV "109-109"  4,22+1,3*2+1,3*2+6,09+4,88+12,8+9,2 42,390
VV a1 Součet 60,400

23 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 10,000 75,53 755,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

24 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

kus 2,000 100,54 201,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

25 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
nebo MV tl do 450 mm

kus 1,000 399,35 399,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

26 K 972054141
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 
m2 tl do 150 mm

kus 10,000 241,69 2 416,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

27 K 973031614
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
špalíky do 50x50x50 mm kus 60,000 54,75 3 285,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm

28 K 973031812
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání příček tl do 100 mm m 30,000 209,59 6 287,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm

VV 3*10 30,000

29 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 120,000 139,25 16 710,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

30 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 35,000 315,32 11 036,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

31 K 978011141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu 
do 30 %

m2 16,840 47,21 795,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních 
stropů, v rozsahu do 30 %

VV "101-104"  4,96+1,25+1,22 7,430
VV "101-109"  9,41 9,410
VV b1 Součet 16,840

32 K 978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 
rozsahu do 100 %

m2 241,707 122,73 29 664,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

VV "101-104"
VV (2+2,48)*2*3-0,6*1,97 25,698
VV (0,9+1,39)*2*3-0,6*1,97*2 11,376
VV (0,9+1,51)*2*3-0,6*1,97-0,6*1,6 12,318
VV "201-204"
VV (2,125+1,58)*2*2,6-0,7*1,97*2 16,508
VV (1,83+1,45+0,17+2,225+0,77)*2*2,6-1,2*1,6-0,7*1,97 30,215
VV "101-109"
VV (1,54+0,85+3,15)*2*2,6-0,8*1,97-0,6*1,6 26,272
VV (0,95+1,96+3,15)*2*2,6-0,8*1,97-0,9*1,6 28,496
VV (1,56+3,15)*2*2,6-0,9*1,6-0,8*1,97*2 19,900
VV (4,23+3,15)*2*2,6-0,8*1,97-0,9*1,6 35,360
VV (3,28+3,15)*2*3-0,9*1,6-0,8*1,97 35,564
VV a2 Součet 241,707

33 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2 m2 133,491 141,62 18 905,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "101-104"
VV 0,9*1,5 1,350
VV (0,84*2+2)*1,5 5,520
VV ((0,9+1,39)*2-0,6*2)*1,5 5,070
VV ((0,9+1,51)*2-0,6)*1,5 6,330
VV "201-204"
VV ((1,58+2,125)*2-0,7*2)*1,5 9,015
VV ((1,83+1,45+0,17+2,125+0,87)*2-0,7)*1,5 18,285
VV "101-109"

Strana 37 z 112



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((1,54+0,85+3,15)*2-0,8)*1,5 15,420
VV ((0,95+1,96+3,15)*2-0,8)*1,5 16,980
VV ((1,56+3,15)*2-0,8*2)*1,5 11,730
VV ((4,22+3,15+0,4)*2-0,8)*1,5+1*0,7 22,810
VV ((2,92+0,35+3,15)*2-0,8)*1,5+0,83*0,7 18,641
VV "pro kuch linku"  (0,6+3,3)*0,6 2,340
VV Součet 133,491

D 997 Přesun sutě 150 574,89

34 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s použitím mechanizace t 37,734 1 247,18 47 061,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

35 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 37,734 307,16 11 590,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

36 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 339,606 13,41 4 554,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 37,734*9 'Přepočtené koeficientem množství 339,606

37 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 37,734 2 315,40 87 369,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

D 998 Přesun hmot 5 714,18
38 K 998012023 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t 14,413 396,46 5 714,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 726 113,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 017,67

39 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší m2 12,800 495,72 6 345,22 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší  na ploše vodorovné V
VV "108"  12,8 12,800

40 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší  m2 4,400 587,22 2 583,77 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší  na ploše svislé S
VV "108"  1*2*2,2 4,400

41 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m t 0,060 1 477,95 88,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 60 693,99

42 K 763122425
SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 
2xDFH2 12,5 bez izolace EI 30

m2 6,084 1 186,33 7 217,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými 
DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100

VV "přizdívka za wc"
VV "102"  0,9*1,2 1,080
VV "203"  0,77*1,2 0,924
VV "102-105"  0,85*1,2*4 4,080
VV Součet 6,084

43 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 42,700 491,60 20 991,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podhledu sádrokartonového kazetového demontovatelného, velikosti 
kazet 600x600 mm zavěšená nosná konstrukce viditelná

VV "201"  3,12 3,120
VV "202"  4,57 4,570
VV "203"  1,22 1,220
VV "204"  1,12 1,120
VV "101-108"  4,22+1,17*4+6,09+4,88+12,8 32,670
VV b2 Součet 42,700

44 M 59030570
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm

m2 44,835 710,94 31 874,99 CS ÚRS 2023 02

PP podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm
VV b2*1,05 44,835

45 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 0,412 1 480,71 610,05 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 138 300,60

46 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do ocelové zárubně kus 15,000 971,77 14 576,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV "1"  5 5,000
VV "2"  2 2,000
VV "3"  6 6,000
VV "6"  2 2,000
VV Součet 15,000

47 M 6116293a
dveře vnitřní hladké laminované ozn 1 plné 1křídlé 80x197 
cm, CPL laminát, vysoce odolný, kování, zámek

kus 5,000 3 723,00 18 615,00

PP
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez 
vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) 
zámek obyčejný plné jednokřídlové 80 x 197 cm

48 M 6116293b
dveře vnitřní hladké laminované ozn 2+3 plné 1křídlé 
60x197 cm, CPL laminát, vysoce odolný, kování, zámek

kus 8,000 3 621,00 28 968,00

PP
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez 
vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) 
zámek obyčejný plné jednokřídlové 60 x 197 cm
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49 M 6116293d
dveře vnitřní hladké laminované ozn 6 plné 1křídlé 70x197 
cm, CPL laminát, vysoce odolný, kování, zámek

kus 2,000 3 723,00 7 446,00

PP
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez 
vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) 
zámek obyčejný plné jednokřídlové 70 x 197 cm

50 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 2,000 166,39 332,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací 
mřížky s vyříznutím otvoru

VV "vm2"  2 2,000
VV Součet 2,000

51 M 5624560a
mřížka větrací plast vel. 490x98mm  bílá do dveří s 
rámečkem kus 2,000 351,90 703,80

PP stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové   hranaté  

52 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 9,000 38,47 346,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

VV "1"  5 5,000
VV "2"  2 2,000
VV "6"  2 2,000
VV Součet 9,000

53 K 766699752 Montáž překrytí podlahových spár lištou rohovou m 2,300 53,73 123,58 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podlah lištou rohovou

54 M 194186 lišta krycí AL 40x40mm - dle skut m 5,060 362,10 1 832,23
PP  lišta krycí AL 40x40mm - dle skut
VV 2,3*2*1,1 5,060

55 K 766699772 Montáž překrytí podhledových spár lištou rohovou m 2,300 93,01 213,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podhledů lištou 
rohovou

56 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl 
přes 1,8 do 2,1 m kus 1,000 484,51 484,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk 
uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

57 K 7668901
D+M kuch linky dle PD dl. 3300mm, spodní a horní skříňky, 
sporák stávající, dřez, další vybavení dle inv kus 1,000 64 260,00 64 260,00

PP
D+M kuch linky dle PD dl. 3300mm, spodní a horní skříňky, sporák stávající, 
dřez, další vybavení dle inv

58 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v do 24 m

t 0,281 1 416,36 398,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 152 356,00

59 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 20,420 166,85 3 407,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných 
výšky přes 90 do 120 mm

VV "101"  (2+2,48)*2-0,6 8,360
VV "109"  (3,28+3,15)*2-0,8 12,060
VV a6 Součet 20,420

60 K 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 59,540 756,11 45 018,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

VV "101-103"  4,96+1,22+1,25 7,430
VV "201-204"  3,12+4,57+1,22+1,12 10,030
VV "101-109"  4,22+1,17*4+6,09+4,88+12,8+9,41 42,080
VV a7 Součet 59,540

61 M 5976113
dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné 
vel. 300/300mm

m2 67,740 663,00 44 911,62

PP
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice   (barevné)  I.j.  
(cen.skup. 72)

VV (a6*0,1+a7)*1,1 67,740

62 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 59,540 66,64 3 967,75 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV a7 59,540

63 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 108,000 219,60 23 716,80 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

VV 108"  1*2 108,000

64 K 771591171
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s 
kobercem apod.)

m 10,200 183,60 1 872,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod 
(dlažba-koberec apod.)

VV l1 "dle počtu dveří"  0,8*5+0,6*8+0,7*2 10,200

65 M 2831867a
lišta přechodová nerezová oblá jako práh , přechod 
materiálu krytiny podlahy, š. 30mm m 11,220 234,60 2 632,21

PP
lišta přechodová nerezová oblá jako práh , přechod materiálu krytiny 
podlahy, š. 30mm

66 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 
5 mm

m2 59,540 422,82 25 174,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV a7 59,540

67 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
24 m

t 2,053 805,81 1 654,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 316 894,58

68 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 186,869 889,23 166 169,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV "103"  (0,9+1,39)*2*2,2-0,6*1,97*2 7,712
VV "104"  (0,9+1,51)*2*2,2-0,6*1,97-0,6*1,4+(0,6+1,4*2)*0,25 9,432
VV "201"  (1,578+2,125)*2*2,2-0,7*1,97*2 13,535

VV "202"  (2,15+2,125)*2*2,2-(0,7+0,6*2)*1,97-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,2 14,187

VV "203"  (1,73+0,77)*2*2,2-0,6*1,97 9,818
VV "204"  (1,45+0,77)*2*2,2-0,6*1,97 8,586

VV "101"  (1,44+3,15)*2*2,2-(0,8+0,6*2)*1,97-0,6*1,4+(0,6+1,4*2)*0,25 16,266

VV "102"  (0,85+1,525)*2*2,2-0,6*1,97 9,268
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VV "103"  (0,85+1,525)*2*2,2-0,6*1,97 9,268
VV "104"  (0,85+1,525)*2*2,2-0,6*1,97 9,268
VV "105"  (0,85+1,525)*2*2,2-0,6*1,97 9,268

VV
"106"  (1,96+3,15)*2*2,2-(0,6*2+0,8)*1,97-
0,9*1,4*3+(0,9+1,4*2)*3*0,25

17,539

VV "107"  (1,56+3,185)*2*2,2-0,8*1,97*2 17,726
VV "108"  (4,23+0,4+3,15)*2*2,2-0,8*1,97 32,656
VV "pro kuch linku"  (0,6+3,3)*0,6 2,340
VV a5 Součet 186,869

69 M 5976102a
obkládačky keramické dle PD a výběru vč lišt vel. 
300/200mm

m2 205,556 663,00 136 283,63

PP obkládačky a dlaždice keramické koupelny - (bílé i barevné) 
VV a5*1,1 205,556

70 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 186,869 66,64 12 452,95 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV a5 186,869

71 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
do 24 m

t 2,482 801,16 1 988,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 046,27

72 K 783201811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 8,833 56,10 495,53 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním
VV "1"  (0,8+2*1,97)*(0,11+0,1)*5 4,977
VV "2"  (0,6+2*1,97)*(0,11+0,1)*2 1,907
VV "6"  (0,7+2*1,97)*(0,11+0,1)*2 1,949
VV c1 Součet 8,833

73 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,553 161,45 2 349,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

VV c2 14,553

74 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 14,553 142,31 2 071,04 CS ÚRS 2023 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV c1 8,833
VV "3"  (0,6+2*1,97)*(0,11+0,1)*6 5,720
VV c2 Součet 14,553

75 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 14,553 146,37 2 130,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV c2 14,553

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 41 804,57
76 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 11,788 42,81 504,64 CS ÚRS 2023 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV "101-104+109"  (4,96+1,25+1,22+9,41)*0,7 11,788

77 K 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 
3,80 m

m2 306,402 134,79 41 299,93 CS ÚRS 2023 02

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
VV a3+a4*2+a2+4,96+1,25+1,2+9,41 306,402
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 522 213,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 522 213,82 21,00% 109 664,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 631 878,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_4E - Oprava sociálních zařízení - 4. etapa

zt - Zdravotní technika - IV.etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 522 213,82

HSV - Práce a dodávky HSV 10 534,03

    997 - Přesun sutě 10 534,03

PSV - Práce a dodávky PSV 511 679,79

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 135 027,73

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 144 275,99

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 180 818,59

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 51 557,48

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_4E - Oprava sociálních zařízení - 4. etapa

zt - Zdravotní technika - IV.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 522 213,82

D HSV Práce a dodávky HSV 10 534,03

D 997 Přesun sutě 10 534,03

1 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m ručně t 1,257 5 947,91 7 476,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,257 81,70 102,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 11,313 3,92 44,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 1,257*9 'Přepočtené koeficientem množství 11,313

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,257 2 315,40 2 910,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 511 679,79

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 135 027,73
5 K 01 stavební přípomoce HR 35,000 653,62 22 876,70

PP stavební přípomoce

6 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 5,000 267,98 1 339,90 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100

7 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 70 kus 4,000 542,50 2 170,00 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 70

8 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 8,000 647,08 5 176,64 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100

9 K 721140923 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 70 kus 3,000 98,04 294,12 CS ÚRS 2023 02
PP Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 70

10 K 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 3,000 137,26 411,78 CS ÚRS 2023 02
PP Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100

11 K 721141103
Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované 
CV spojkami DN 100

m 12,000 6 528,54 78 342,48 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z litinových trub bezhrdlových (PAM-GLOBAL S) odpadní DN 100

12 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 8,000 19,61 156,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 
75

13 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 3,000 228,77 686,31 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50

14 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 5,000 634,01 3 170,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
40

15 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 5,000 715,57 3 577,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
50

16 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 7,000 918,99 6 432,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
100

17 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 5,000 102,62 513,10 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

18 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 5,000 113,73 568,65 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

19 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 169,29 1 185,03 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

20 K 721210812
Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny 
DN 70

kus 7,000 241,84 1 692,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné 
kameniny DN 70

21 K 72129012a Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 29,000 2,61 75,69

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300

22 K 721910922 Pročištění svodů ležatých DN do 300 m 20,000 307,20 6 144,00 CS ÚRS 2023 02
PP Pročištění ležatých svodů do DN 300

23 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
24 m

t 0,206 1 032,71 212,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 144 275,99

24 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 67,000 111,11 7 444,37 CS ÚRS 2023 02

zt - Zdravotní technika - IV.etapa

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_4E - Oprava sociálních zařízení - 4. etapa
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PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

25 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 16,000 130,72 2 091,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do 
DN 40

26 K 722130804 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 m 6,000 169,94 1 019,64 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65

27 K 722130913
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do 
DN 25

kus 1,000 39,22 39,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
přeřezání ocelové trubky do DN 25

28 K 722130916
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do 
DN 50

kus 3,000 58,83 176,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
přeřezání ocelové trubky přes 25 do DN 50

29 K 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 1,000 353,61 353,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
propojení dosavadního potrubí DN 20

30 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 2,000 457,53 915,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
propojení dosavadního potrubí DN 32

31 K 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus 1,000 718,98 718,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
propojení dosavadního potrubí DN 50

32 K 72217001a Objímky instalační s matkou a šroubením + závit. třmen kus 80,000 150,03 12 002,40

PP Objímky instalační s matkou a šroubením + závit. třmen

33 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 
x 3,4 mm

m 28,000 406,93 11 394,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

34 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 
x 4,2 mm

m 39,000 466,27 18 184,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

35 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 
x5,4 mm

m 9,000 573,87 5 164,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

36 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 
x 6,7 mm

m 17,000 706,87 12 016,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

37 K 722175007
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
63x8,6 mm

m 6,000 1 183,84 7 103,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně 
D 63 x 8,6

38 K 722175009
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
90x10,1 mm

m 14,000 2 488,43 34 838,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně 
D 90 x 10,1

39 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 36,000 72,27 2 601,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru DN do 22 mm

40 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 30,000 106,78 3 203,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN do 22 mm

41 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm m 21,000 124,49 2 614,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm

42 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm m 6,000 180,63 1 083,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN přes 42 do 62mm

43 K 722181254
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 92 mm m 14,000 331,96 4 647,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN přes 62 do 92 mm

44 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 12,000 107,85 1 294,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách 
včetně vypuštění a napuštění

45 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 11,000 264,94 2 914,34 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2

46 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 7,000 527,91 3 695,37 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2

47 K 722230112 Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závity kus 8,000 444,59 3 556,72 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"

48 K 722230113 Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity kus 2,000 600,92 1 201,84 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"

49 K 722230114 Ventil přímý G 5/4" s odvodněním a dvěma závity kus 2,000 883,62 1 767,24 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 5/4"

50 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 79,000 2,61 206,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

51 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
100

m 14,000 91,51 1 281,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100

52 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 93,000 2,61 242,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80
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53 K 998722103
Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 24 m

t 0,542 928,13 503,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 180 818,59
54 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 7,000 307,20 2 150,40 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních

55 K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo 
vysokopoložený soubor 1,000 2 574,81 2 574,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo 
vysokopoložené

56 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 6,000 7 664,34 45 986,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

57 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem

soubor 4,000 11 373,68 45 494,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím 
zdrojem

58 K 725130811 Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných soubor 5,000 483,68 2 418,40 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž pisoárových stání s nádrží 1 dílných

59 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 8,000 235,30 1 882,40 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

60 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon 
připevněné na stěnu šrouby soubor 5,000 5 723,53 28 617,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

61 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 2,000 248,37 496,74 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček

62 K 72524113a Vanička sprchová akrylátová pětiúhelníková 900x900 mm soubor 1,000 10 853,37 10 853,37

PP
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové 
pětiúhelníkové 900x900 mm

63 K 72524512a
Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 
900 mm pro vaničky pětiúhelníkové soubor 1,000 14 412,40 14 412,40

PP
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 
mm dveře dvoukřídlé, šířky pro vaničky pětiúhelníkové, šířky 900 mm

64 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 1,000 379,10 379,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího 
potrubí ocelových nebo litinových

65 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 6 069,95 6 069,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

66 M 55144040
napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných 
zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm kus 2,000 65,12 130,24 CS ÚRS 2023 02

PP
napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do 
vzdálenosti 300mm

67 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 9,000 143,80 1 294,20 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

68 K 725821316
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm(D)

soubor 1,000 1 968,81 1 968,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

69 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické 
ostatní typ

kus 5,000 261,45 1 307,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo 
klasických

70 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 5,000 1 502,90 7 514,50 CS ÚRS 2023 02

PP baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom

71 K 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 kus 4,000 267,98 1 071,92 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1

72 K 725841322 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm soubor 1,000 2 378,15 2 378,15 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm

73 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 10,000 26,14 261,40 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

74 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým 
kloubem na odtoku

kus 1,000 742,51 742,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s 
kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 514)

75 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 5,000 163,40 817,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek 
umyvadlových do DN 40

76 M 55161312 sifon umyvadlový   DN40 z PH kus 5,000 117,21 586,05

PP
uzávěrky zápachové, vpusti  - sifony umyvadlové a bidetové s řetízkem a 
zátkou T 1016 B   DN 40 z PH

77 K 725980123 Dvířka 30/30-na kachličku a magnet kus 2,000 503,40 1 006,80 CS ÚRS 2023 02
PP Dvířka 30/30

78 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 24 m

t 0,379 1 065,39 403,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 51 557,48

79 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 
mm závěsný do masivní zděné kce soubor 6,000 6 348,50 38 091,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních 
zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 
1080 mm

80 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 6,000 130,48 782,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a 
bidet

81 M 551473500
ovládací deska, ovládaný zepredu WC ovládací deska - 2 
tlačítka kus 6,000 2 077,23 12 463,38 CS ÚRS 2014 01

PP
soupravy armatur pro hygienické a zdravotnické zařízení splachovací 
soupravy ovládací deska, ovl. zepredu WC ovládací deska - 2 tlačítka

82 M 0010 opěrné nožičky k WC kpl. 6,000 26,05 156,30
PP opěrné nožičky k WC

83 K 998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech 
v do 24 m

t 0,060 1 065,39 63,92 CS ÚRS 2023 02
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PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 m do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 338,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 199 338,96 21,00% 41 861,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 241 200,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_4E - Oprava sociálních zařízení - 4. etapa

el - Elektroinstalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 199 338,96

D1 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RS13 7 133,69

    1092-30100 - DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 197,14

    9999-366 - DOPLŇKY KONSTRUKCI 2 781,26

    1092-20200 - PŘÍDAVNÉ SVORKY "N", "PE" NA DIN 49,02

    1042-24 - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 61,70

    D2 - JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

    1092-30101 - 1 - pólové 120,20

    1092-31041 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

    1092-31042 - CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

    1092-31043 - 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 2 791,37

    9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 133,00

D4 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RJ22 7 724,72

    1092-30100 - DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 197,14

    9999-366 - DOPLŇKY KONSTRUKCI 3 453,54

    1092-20200 - PŘÍDAVNÉ SVORKY "N", "PE" NA DIN 49,02

    1042-24 - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 74,04

    D2 - JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

    1092-30101 - 1 - pólové 207,86

    1092-31041 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

    1092-31042 - CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

    1092-31043 - 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 881,58

    1092-32300 - ČASOVÁ RELÉ 1 162,04

    9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 699,50

D5 - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RJ22 - celkem 0,00

D6 - INSTALACE 96 120,61

    1049-201 - AUTOMATICKÝ SUŠIČ RUKOU 6 649,38

    1049-202 - SENZOR POHYBU VESTAVNÝ DO PODHLEDU 14 275,43

    1071-403 - SVÍTIDLO S LED ZDROJEM 0,00

    D7 - - VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE 0,00

    D8 - - parametry dle světelně-technického výpočtu 33 487,08

    1265-18 - INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,.. 7 556,52

    D9 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ 976,80

    1124-1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 657,90

    1042-152 - ZEMNÍCÍ SVORKA 675,12

    1124-17 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 24 710,98

    9999-443 - UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 866,70

    1002-1 - TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ 0,00

    D10 - KOMPLETNÍ 1 302,72

    D11 - ZÁSUVKA 230V/16A 0,00

    D10 - KOMPLETNÍ 3 171,32

    D12 - SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 91,16

    1011-131 - MONTÁŽ, ZAPOJENÍ 1 699,50

D13 - INSTALACE - celkem 67 358,50

    9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 59 482,50

    9999-1292 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 1 133,00

    9999-1294 - KOORDINACE POSTUPU PRACI 1 133,00

    9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00

    9999-1297 - DLE CSN 331500 5 610,00

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_4E - Oprava sociálních zařízení - 4. etapa

el - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 199 338,96

D D1 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RS13 7 133,69

D 1092-30100 DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 197,14
1 K 1092-30103 1P 10/16A ks 2,000 98,57 197,14

PP 1P 10/16A

D 9999-366 DOPLŇKY KONSTRUKCI 2 781,26
2 K 9999-368 Zákryt z plechu - úprava výřezu m2 0,200 3 822,12 764,42

PP Zákryt z plechu - úprava výřezu

3 K 9999-370 Popisný štítek rytý ks 3,000 672,28 2 016,84
PP Popisný štítek rytý

D 1092-20200 PŘÍDAVNÉ SVORKY "N", "PE" NA DIN 49,02
4 K 1092-20215 N - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2 ks 1,000 24,51 24,51

PP N - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2

5 K 1092-20215.1 PE - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2 ks 1,000 24,51 24,51
PP PE - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2

D 1042-24 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 61,70
6 K 1042-25 RSA4 Řadová svornice ks 5,000 12,34 61,70

PP RSA4 Řadová svornice

D D2 JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

D 1092-30101 1 - pólové 120,20
7 K 1092-30105 MBN116 16A ks 2,000 60,10 120,20

PP MBN116 16A

D 1092-31041 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

D 1092-31042 CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

D 1092-31043 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 2 791,37
8 K 1092-31045 AD960D 10A ks 1,000 1 028,21 1 028,21

PP AD960D 10A

9 K 1092-31046 AD966D 16A ks 2,000 881,58 1 763,16
PP AD966D 16A

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 133,00
10 K 9999-1284 Uprava stavajiciho rozvadece hod 2,000 566,50 1 133,00

PP Uprava stavajiciho rozvadece

D D4 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RJ22 7 724,72

D 1092-30100 DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH JISTIČŮ 197,14
11 K 1092-30103 1P 10/16A ks 2,000 98,57 197,14

PP 1P 10/16A

D 9999-366 DOPLŇKY KONSTRUKCI 3 453,54
12 K 9999-368 Zákryt z plechu - úprava výřezu m2 0,200 3 822,12 764,42

PP Zákryt z plechu - úprava výřezu

13 K 9999-370 Popisný štítek rytý ks 4,000 672,28 2 689,12
PP Popisný štítek rytý

D 1092-20200 PŘÍDAVNÉ SVORKY "N", "PE" NA DIN 49,02
14 K 1092-20215 N - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2 ks 1,000 24,51 24,51

PP N - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2

15 K 1092-20215.1 PE - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2 ks 1,000 24,51 24,51
PP PE - 10x - svorka 0,5 - 2,5mm2

D 1042-24 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 74,04
16 K 1042-25 RSA4 Řadová svornice ks 6,000 12,34 74,04

PP RSA4 Řadová svornice

D D2 JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

D 1092-30101 1 - pólové 207,86
17 K 1092-30102 MBN106 6A ks 1,000 86,27 86,27

PP MBN106 6A

18 K 1092-30103.1 MBN110 10A ks 1,000 61,49 61,49
PP MBN110 10A

19 K 1092-30105 MBN116 16A ks 1,000 60,10 60,10
PP MBN116 16A

D 1092-31041 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

D 1092-31042 CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

D 1092-31043 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 881,58
20 K 1092-31046 AD966D 16A ks 1,000 881,58 881,58

el - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP AD966D 16A

D 1092-32300 ČASOVÁ RELÉ 1 162,04
21 K 1092-32302 EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V ks 1,000 1 162,04 1 162,04

PP EZ002 Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 699,50
22 K 9999-1284 Uprava stavajiciho rozvadece hod 3,000 566,50 1 699,50

PP Uprava stavajiciho rozvadece

D D5 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RJ22 - celkem 0,00

D D6 INSTALACE 96 120,61

D 1049-201 AUTOMATICKÝ SUŠIČ RUKOU 6 649,38

23 K 1049-1
"S*.*" HTE4, 230V/1800W, plastový kryt, infračervený 
spínač, nástěnný ks 3,000 2 216,46 6 649,38

PP "S*.*" HTE4, 230V/1800W, plastový kryt, infračervený spínač, nástěnný

D 1049-202 SENZOR POHYBU VESTAVNÝ DO PODHLEDU 14 275,43
24 K 1049-2 "*.*" CR5 MAXI 360st., 1200W-LED, 230V, IP20, ks 13,000 1 098,11 14 275,43

PP "*.*" CR5 MAXI 360st., 1200W-LED, 230V, IP20,

D 1071-403 SVÍTIDLO S LED ZDROJEM 0,00

D D7 - VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE 0,00

D D8 - parametry dle světelně-technického výpočtu 33 487,08
25 K 1071-160 "B/*" FIMX LED 24W FIMX 350, IP20 PŘISAZENÉ ks 6,000 1 122,13 6 732,78

PP "B/*" FIMX LED 24W FIMX 350, IP20 PŘISAZENÉ

26 K 1071-161
"C/*" 28907/22/31 BRICE LED 22W,IP40 VESTAVNÉ DO 
PODHLEDU

ks 27,000 990,90 26 754,30

PP "C/*" 28907/22/31 BRICE LED 22W,IP40 VESTAVNÉ DO PODHLEDU

D 1265-18 INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,.. 7 556,52
27 K 1123-17 KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 12,000 57,99 695,88

PP KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ

28 K 1123-3 KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 6,000 126,84 761,04
PP KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ

29 K 1123-4249
LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. 
ZÁMEK včetně doplňků m 40,000 152,49 6 099,60

PP
LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK včetně 
doplňků

D D9 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 976,80
30 K 1265-19 273-102 4x1-2,5mm2 ks 30,000 32,56 976,80

PP 273-102 4x1-2,5mm2

D 1124-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 657,90
31 K 1124-6 CY 4 mm2,z/žl, pevně m 10,000 65,79 657,90

PP CY 4 mm2,z/žl, pevně

D 1042-152 ZEMNÍCÍ SVORKA 675,12
32 K 1042-12 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 4,000 161,74 646,96

PP ZSA16 zemnicí svorka na potrubí

33 K 1042-13 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 2,000 14,08 28,16
PP Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m

D 1124-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 24 710,98
34 K 1124-18 CYKY 2Ax1.5 mm2, pevně m 6,000 62,53 375,18

PP CYKY 2Ax1.5 mm2, pevně

35 K 1124-22 CYKY 3Bx1.5 mm2, pevně m 20,000 66,72 1 334,40
PP CYKY 3Bx1.5 mm2, pevně

36 K 1124-22.1 CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně m 170,000 65,06 11 060,20
PP CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně

37 K 1124-23 CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně m 155,000 77,04 11 941,20
PP CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně

D 9999-443 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 866,70
38 K 9999-444 Do   2,5 mm2 ks 30,000 28,89 866,70

PP Do   2,5 mm2

D 1002-1 TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ 0,00

D D10 KOMPLETNÍ 1 302,72
39 K 1002-2 řazení 1, 230V/10A ks 2,000 253,53 507,06

PP řazení 1, 230V/10A

40 K 1002-2.1 řazení 1/0, 230V/10A ks 3,000 265,22 795,66
PP řazení 1/0, 230V/10A

D D11 ZÁSUVKA 230V/16A 0,00

D D10 KOMPLETNÍ 3 171,32
41 K 1002-2.2 - domovní - jednoduchá ks 5,000 342,83 1 714,15

PP - domovní - jednoduchá

42 K 1002-2.3 - domovní - jednoduchá s víčkem ks 1,000 401,32 401,32
PP - domovní - jednoduchá s víčkem

43 K 1002-2.4 - domovní - jednoduchá s proud.chr.0.03A ks 1,000 1 055,85 1 055,85
PP - domovní - jednoduchá s proud.chr.0.03A

D D12 SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 91,16
44 K Pol1 2-rámeček ks 2,000 45,58 91,16

PP 2-rámeček

D 1011-131 MONTÁŽ, ZAPOJENÍ 1 699,50
45 K Pol2 ventilátor 230V ks 2,000 283,25 566,50

PP ventilátor 230V

46 K Pol3 pisoár ks 4,000 283,25 1 133,00
PP pisoár
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D13 INSTALACE - celkem 67 358,50

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 59 482,50
47 K 9999-1281 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 40,000 566,50 22 660,00

PP Demontaz stavajiciho zarizeni

48 K 9999-1285 Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,000 566,50 566,50
PP Vyhledani pripojovaciho mista

49 K 9999-1286 Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,000 566,50 1 133,00
PP Napojeni na stavajici zarizeni

50 K 9999-1290 Zabezpeceni pracoviste hod 12,000 566,50 6 798,00
PP Zabezpeceni pracoviste

51 K 9999-1291 Montaz nad rámec PPV (sekání, průrazy,...) hod 50,000 566,50 28 325,00
PP Montaz nad rámec PPV (sekání, průrazy,...)

D 9999-1292 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 1 133,00
52 K 9999-1293 zapojovani a zkouskach hod 2,000 566,50 1 133,00

PP zapojovani a zkouskach

D 9999-1294 KOORDINACE POSTUPU PRACI 1 133,00
53 K 9999-1295 S ostatnimi profesemi hod 2,000 566,50 1 133,00

PP S ostatnimi profesemi

D 9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00

D 9999-1297 DLE CSN 331500 5 610,00
54 K 9999-1298 Revizni technik hod 10,000 561,00 5 610,00

PP Revizni technik

D OST Ostatní 21 001,44
55 K 001001 Podružný materiál - dle vlastní kalkulace kus 1,000 1 680,56 1 680,56

PP Podružný materiál - dle vlastní kalkulace

56 K 001002 PPV - dle vlastní kalkulace kus 1,000 19 320,88 19 320,88
PP PPV - dle vlastní kalkulace

Strana 52 z 112



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 268,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 268,92 21,00% 5 096,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 365,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_4E - Oprava sociálních zařízení - 4. etapa

vzd - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 268,92

4.1 - Hygienické zařízení 11 224,06

D - DEMONTÁŽE 6 522,43

D5 - OSTATNÍ  PRÁCE 6 522,43

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_4E - Oprava sociálních zařízení - 4. etapa

vzd - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 268,92

D 4.1 Hygienické zařízení 11 224,06
1 K 4.1. 10 Pružná manžeta pro kruhové potrubí  d125mm ks 2,000 229,50 459,00

PP Pružná manžeta pro kruhové potrubí  d125mm

2 K 4.1. 16 Ohebné hliníkové potrubí d125mm bm 2,000 191,76 383,52
PP Ohebné hliníkové potrubí d125mm

3 K 4.1. 19

Kruhové potrubí SPIRO d125 mm z pozinkovaného plechu, 
vč. tvarovek, záslepek,  montážního, závěsového, 
spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová 
dokumentace

bm 9,000 235,62 2 120,58

PP
Kruhové potrubí SPIRO d125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, 
záslepek,  montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz 
TZ a výkresová dokumentace

4 K 4.1. 2

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d 125 mm; 
V=180m3/h; dpext=90Pa; 30W; 0,13A; 230V. Skutečné 
množství odváděného vzduchu jednotlivých ventilátorů viz 
výkresová dokumentace.

ks 1,000 3 614,90 3 614,90

PP
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d 125 mm; V=180m3/h; 
dpext=90Pa; 30W; 0,13A; 230V. Skutečné množství odváděného vzduchu 
jednotlivých ventilátorů viz výkresová dokumentace.

5 K 4.1. 20
Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu 
viz technická zpráva a výkresová dokumentace

m2 1,000 1 020,00 1 020,00

PP
Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, 
spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová 
dokumentace

6 K 4.1. 21 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem m2 1,000 450,84 450,84

PP Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem

7 K 4.1. 4
Protidešťová žaluzie v Al provedení 160x160 mm, vč. 
ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm ks 1,000 879,32 879,32

PP
Protidešťová žaluzie v Al provedení 160x160 mm, vč. ochranného pletiva z 
drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

8 K 4.1. 6
Odvodní talířový ventil kovový d = 125 mm, vč. montážního 
příslušenství ks 4,000 530,40 2 121,60

PP Odvodní talířový ventil kovový d = 125 mm, vč. montážního příslušenství

9 K 4.1. 8 Zpětná klapka do kruhového potrubí d125mm ks 1,000 174,30 174,30
PP Zpětná klapka do kruhového potrubí d125mm

D D DEMONTÁŽE 6 522,43

10 K D. 1
Celková demontáž a ekologická likvidace veškerého 
stávajícího zařízení VZT v nově řešené a rekonstruované 
části objektu.

kpl 1,000 6 522,43 6 522,43

PP
Celková demontáž a ekologická likvidace veškerého stávajícího zařízení 
VZT v nově řešené a rekonstruované části objektu.

D D5 OSTATNÍ  PRÁCE 6 522,43
11 K D  1.1 Doprava - dle vlastních podkladů kus 1,000 4 304,80 4 304,80

PP Doprava - dle vlastních podkladů

12 K D  1.2 Zaregulování a předání kus 1,000 2 217,63 2 217,63
PP Zaregulování a předání

vzd - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 924,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 924,69 21,00% 12 374,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 298,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 924,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 924,69

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 235,73

    VRN3 - Zařízení staveniště 16 676,80

    VRN7 - Provozní vlivy 20 012,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 924,69

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 924,69

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 235,73
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 22 235,73 22 235,73 CS ÚRS 2014 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace 
stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 16 676,80
2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 16 676,80 16 676,80 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 20 012,16
3 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 20 012,16 20 012,16 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

vrn - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 080 151,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 080 151,00 21,00% 226 831,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 306 982,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 080 151,00

HSV - Práce a dodávky HSV 550 284,58

    1 - Zemní práce 10 545,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 651,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 190 872,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 149 728,08

    997 - Přesun sutě 153 691,42

    998 - Přesun hmot 4 795,58

PSV - Práce a dodávky PSV 529 866,42

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 662,14

    763 - Konstrukce suché výstavby 61 266,11

    766 - Konstrukce truhlářské 134 853,05

    771 - Podlahy z dlaždic 83 845,42

    776 - Podlahy povlakové 45 589,47

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 136 144,51

    783 - Dokončovací práce - nátěry 12 652,77

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 38 852,95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 080 151,00

D HSV Práce a dodávky HSV 550 284,58

D 1 Zemní práce 10 545,06

1 K 985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 49,440 213,29 10 545,06 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
VV a1 49,440

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 651,68

2 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 75 mm

m2 16,950 680,07 11 527,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm

VV a3 "611-630"  (0,3*3+0,6*2+0,85)*3+(0,3*3+0,6*3)*3 16,950

3 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 100 mm

m2 37,308 780,65 29 124,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV a4 "611-630"  1,85*4*3-0,6*1,97*3+1,85*4*3-0,6*1,97*3 37,308

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 190 872,76

4 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 91,566 301,64 27 619,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV a3+a4*2 91,566

5 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 196,682 397,00 78 082,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV a2 196,682

6 K 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky 
do 5 mm nanášená ručně m2 91,566 209,19 19 154,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
stěn

VV a3+a4*2 91,566

7 K 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 49,440 510,59 25 243,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV a1 49,440

8 K 632451105
Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 15 mm m2 15,240 806,40 12 289,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr pilymercementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 
do 15 mm

VV p1 15,240

9 K 632451107
Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 20 mm m2 15,240 1 038,00 15 819,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr polymercementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 
do 20 mm

10 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na montážní pěnu kus 6,000 580,52 3 483,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2

VV "3"  6 6,000

11 M 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm 
rozměru 600/1970, 2100mm kus 6,000 1 530,00 9 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 
600/1970, 2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 149 728,08

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 48,920 70,38 3 442,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV p1+p2+p3 48,920

13 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 53,515 148,86 7 966,24 CS ÚRS 2023 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV "611-630"  1,85*9*2+4,96+4,93+1,75*2,95*2 53,515

14 K 9539412
D+M dávkovač tekutého mýdla matný nerez vel. 
100/95/180

kus 6,000 1 267,71 7 606,26

PP D+M dávkovač tekutého mýdla matný nerez vel. 100/95/180
VV 6 6,000

15 K 9539413
D+M zásobník papírových ručníků matný nerez vel. 
280/115/300

kus 6,000 1 235,15 7 410,90

PP D+M zásobník papírových ručníků matný nerez vel. 280/115/300
VV 6 6,000

16 K 9539415 D+M háček na kabát mat nerez kus 6,000 323,84 1 943,04
PP D+M háček na kabát matný nerez vel. 80/25/160
VV 6 6,000

17 K 9539419 D+M zrcadlo 600/600 kus 6,000 1 047,61 6 285,66
PP  D+M  zrcadlo 600/600 v rámu, uchycení

VV 6 6,000

stav - Stavební část - 5E
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 91,320 134,93 12 321,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo 
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV "611-630"
VV (1,85*3+0,3)*3-0,6*1,97*3 14,004
VV (0,72*3+0,73*2+0,6*2+0,5)*3 15,960
VV 1,75*2*3-0,6*1,97*2 8,136
VV (1,85*3+0,1)*3-0,6*1,97*3 13,404
VV 0,9*3+(0,78*2+03,85*2+0,4)*3 31,680
VV 1,75*3*2-0,6*1,97*2 8,136
VV Součet 91,320

19 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 2,472 5 135,82 12 695,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

VV a1*0,05 2,472

20 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 
do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 49,440 93,56 4 625,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy 
přes 1 m2

VV "611-616"  2,82+2,5+2,62+2,3+2,51+2,26 15,010
VV "627-630"  3,22+1,8+1,89+3,09 10,000
VV "617-622"  2,32+2,36+2,54+2,38+2,38+2,54 14,520
VV "623-624"  4,98+4,93 9,910
VV a1 Součet 49,440

21 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 10,000 75,53 755,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

22 K 972054141
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 
m2 tl do 150 mm

kus 12,000 241,69 2 900,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

23 K 973031614
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
špalíky do 50x50x50 mm kus 80,000 54,75 4 380,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm

24 K 973031812
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání příček tl do 100 mm m 84,000 209,59 17 605,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm

VV 3*28 84,000

25 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 120,000 139,25 16 710,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

26 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 20,000 315,32 6 306,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

27 K 978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 
rozsahu do 100 %

m2 196,682 122,73 24 138,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

VV
"611-616"  (1,85+6)*2*2,6-0,8*1,97*4+(1,85+1,58+1,25)*2*2,6-
0,8*1,97*2

55,700

VV
"627-630"  (1,75+2,925)*2*2,6-0,8*1,97*2+(1,75+2,9)*2*2,6-
0,8*1,97*2

42,186

VV
"617-622"  (1,85+1,415+1,485)*2*2,6-0,8*1,97*2+(1,86+6)*2*2,6-
0,8*1,97*4

56,116

VV "623+624"  ((1,75+2,96)*2*2,6-0,8*1,97*2)*2 42,680
VV a2 Součet 196,682

28 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2 m2 89,207 141,62 12 633,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "611-616"
VV (1,55+0,4+0,76+1,75)*1,5+0,76*0,7-1,2*0,7 6,382
VV (1,07+1,6+0,945)*1,5+0,945*0,7 6,084
VV (1,45+1,07+1,2)*1,5+1,2*0,7 6,420
VV "627-630"
VV ((0,625+0,4)*2+1,75)*2,2*2 16,720
VV "617-622"
VV (1,02+1,6+0,9)*1,5+0,9*0,7 5,910
VV (1,02+1,7+0,87)*1,5+0,87*0,7 5,994
VV (0,81+0,79+1,85+0,4+0,71)*1,5+0,71*0,7-1,2*0,7 6,497
VV (1,1*2+1,75)*2*2,2 17,380
VV "623+624"  (1,15*2+1,75)*2*2,2 17,820
VV Součet 89,207

D 997 Přesun sutě 153 691,42

29 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s použitím mechanizace t 38,515 1 247,18 48 035,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

30 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 38,515 307,16 11 830,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

31 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 346,635 13,41 4 648,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 38,515*9 'Přepočtené koeficientem množství 346,635

32 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 38,515 2 315,40 89 177,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

D 998 Přesun hmot 4 795,58
33 K 998012023 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t 12,096 396,46 4 795,58 CS ÚRS 2023 02
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PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 529 866,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 662,14

34 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší m2 15,240 495,72 7 554,77 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší  na ploše vodorovné V
VV p1 15,240

35 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší m2 15,240 587,22 8 949,23 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší  na ploše svislé S

36 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m t 0,107 1 477,95 158,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 61 266,11

37 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 48,920 491,60 24 049,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podhledu sádrokartonového kazetového demontovatelného, velikosti 
kazet 600x600 mm zavěšená nosná konstrukce viditelná

VV p1+p2+p3 48,920

38 M 59030570
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm

m2 51,366 710,94 36 518,14 CS ÚRS 2023 02

PP podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm
VV (p1+p2+p3)*1,05 51,366

39 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 0,472 1 480,71 698,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 134 853,05

40 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do ocelové zárubně kus 26,000 971,77 25 266,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV "1"  20 20,000
VV "3"  6 6,000
VV Součet 26,000

41 M 6116293a
dveře vnitřní hladké laminované ozn 1 plné 1křídlé 80x197 
cm, CPL laminát, vysoce odolný, kování, zámek

kus 20,000 3 723,00 74 460,00

PP
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez 
vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) 
zámek obyčejný plné jednokřídlové 80 x 197 cm

42 M 6116293b
dveře vnitřní hladké laminované ozn 3 plné 1křídlé 60x197 
cm, CPL laminát, vysoce odolný, kování, zámek

kus 6,000 3 621,00 21 726,00

PP
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez 
vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) 
zámek obyčejný plné jednokřídlové 60 x 197 cm

43 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 6,000 166,39 998,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací 
mřížky s vyříznutím otvoru

VV "vm1"  6 6,000
VV Součet 6,000

44 M 56245601
mřížka větrací plast VM1 vel. 452x90mm  bílá do dveří s 
rámečkem kus 6,000 252,96 1 517,76 CS ÚRS 2023 02

PP stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] hranaté VM 

45 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 20,000 38,47 769,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

VV "1"  20 20,000
VV Součet 20,000

46 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 14,000 234,60 3 284,40 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových
VV "611-630"  (3+4)*2 14,000

47 K 7668901 Dmtž a zpětná mtž posuvných dveří vestavěných skříní m 6,150 357,00 2 195,55

PP Dmtž a zpětná mtž posuvných dveří vestavěných skříní
VV "5np ozn k"  6,15 6,150

48 K 7668902 Dmtž a zpětná mtž horní nástavby vestavěných skříní m 5,960 663,00 3 951,48

PP  Dmtž a zpětná mtž horní nástavby vestavěných skříní

P
Poznámka k položce:
dmtž dveří dle skut

VV "5np ozn i"  5,96 5,960

49 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v do 24 m

t 0,483 1 416,36 684,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 83 845,42

50 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 55,260 166,85 9 220,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných 
výšky přes 90 do 120 mm

VV "612"  (1,85+1,215)*2-0,8*2-0,6 3,930
VV "613"  (1,85+1,26)*2-0,8*2-0,6 4,020
VV "616"  (1,85+1,25)*2-0,8*2-0,6 4,000
VV "625"  (2,925+1,75)*2-0,8*2 7,750
VV "626"  (2,9+1,75)*2-0,8*2 7,700
VV "617"  (1,85+1,315)*2-0,8*2-0,6 4,130
VV "620"  (1,85+1,43)*2-0,8*2-0,6 4,360
VV "621"  (1,85+1,135)*2-0,8*2-0,6 3,770
VV "623"  (2,95+1,75)*2-0,8*2 7,800
VV "624"  (2,95+1,75)*2-0,8*2 7,800
VV a6 Součet 55,260

Strana 63 z 112



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 29,210 756,11 22 085,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

VV p1 2,77+2,52+2,51+2,36+2,54+2,54 15,240
VV p2 2,25+2,33+2,31+2,32+2,38*2 13,970
VV Součet 29,210

52 M 5976113
dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné 
vel. 300/300mm

m2 38,210 663,00 25 333,23

PP
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice   (barevné)  I.j.  
(cen.skup. 72)

VV (a6*0,1+p1+p2)*1,1 38,210

53 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 29,210 66,64 1 946,55 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV p1+p2 29,210

54 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 15,240 219,60 3 346,70 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

55 K 771591171
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s 
kobercem apod.)

m 19,600 183,60 3 598,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod 
(dlažba-koberec apod.)

VV l1 "dle počtu dveří"  0,8*20+0,6*6 19,600

56 M 2831867a
lišta přechodová nerezová oblá jako práh , přechod 
materiálu krytiny podlahy, š. 30mm m 21,560 234,60 5 057,98

PP
lišta přechodová nerezová oblá jako práh , přechod materiálu krytiny 
podlahy, š. 30mm

57 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 
5 mm

m2 29,210 422,82 12 350,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV p1+p2 29,210

58 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
24 m

t 1,124 805,81 905,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 776 Podlahy povlakové 45 589,47
59 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 31,050 132,74 4 121,58 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž lišt obvodových lepených
VV "623"  (2,95+1,75)*2-0,8*2 7,800
VV "624"  (2,95+1,75)*2-0,8*2 7,800
VV "625"  (2,925+1,75)*2-0,8*2 7,750
VV "626"  (2,9+1,75)*2-0,8*2 7,700
VV b4 Součet 31,050

60 M 28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 31,671 35,29 1 117,67 CS ÚRS 2023 02
PP lišta soklová PVC samolepící 30x30mm
VV b4*1,02 31,671

61 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 19,710 195,64 3 856,06 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
VV p3 19,710

62 M 2841210a krytina podlahová pvc tl. 5mm dle pd a výběru m2 20,301 1 147,50 23 295,40

PP
podlahoviny z polyvinylchloridu na podložce vrstvená podlahovina  šíře 2/3/4 
m  tl. 5mm

VV p3*1,03 20,301

63 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 15,768 93,14 1 468,63 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena
VV p3*0,8 15,768

64 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 19,710 45,70 900,75 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
VV p3 19,710

65 K 776590210 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 19,710 336,60 6 634,39 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní práce na nášlapných plochách pastování a leštění podlahovin ručně

VV p3 19,710

66 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 19,710 207,77 4 095,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 
MPa, tloušťky do 3 mm

VV p3 19,710

67 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v 
do 24 m

t 0,153 652,58 99,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 136 144,51

68 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 80,086 889,23 71 214,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV "611"  (1,85+1,76)*2*2,2-0,6*1,97-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,1 13,422
VV "614"  (1,85+1,485)*2*2,2-0,6*1,97 13,492
VV "615"  (1,85+1,48)*2*2,2-0,6*1,97 13,470
VV "618"  (1,85+1,485)*2*2,2-0,6*1,97 13,492
VV "619"  (1,85+1,485)*2*2,2-0,6*1,97 13,492
VV "622"  (1,85+1,6)*2*2,2-0,6*1,97-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,1 12,718
VV a5 Součet 80,086

69 M 5976102a
obkládačky keramické dle PD a výběru vč lišt vel. 
300/200mm

m2 88,095 663,00 58 406,99

PP obkládačky a dlaždice keramické koupelny - (bílé i barevné) 
VV a5*1,1 88,095

70 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 80,086 66,64 5 336,93 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV a5 80,086

71 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
do 24 m

t 1,480 801,16 1 185,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 652,77

72 K 783201811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 19,908 56,10 1 116,84 CS ÚRS 2023 02
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PP Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním
VV "1"  (0,8+2*1,97)*(0,11+0,1)*20 19,908
VV c1 Součet 19,908

73 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí m2 25,628 161,45 4 137,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

VV c2 25,628

74 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 25,628 142,31 3 647,12 CS ÚRS 2023 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV c1 19,908
VV "3"  (0,6+2*1,97)*(0,11+0,1)*6 5,720
VV c2 Součet 25,628

75 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 25,628 146,37 3 751,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV c2 25,628

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 38 852,95

76 K 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 
3,80 m

m2 288,248 134,79 38 852,95 CS ÚRS 2023 02

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
VV a3+a4*2+a2 288,248
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520 274,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 520 274,16 21,00% 109 257,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 531,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_5E - Oprava sociálních zařízení - 5. etapa

zt - Zdravotní technika - V.etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 520 274,16

HSV - Práce a dodávky HSV 17 665,64

    997 - Přesun sutě 17 665,64

PSV - Práce a dodávky PSV 502 608,52

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 104 953,15

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 254 228,16

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 122 133,49

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 21 293,72

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_5E - Oprava sociálních zařízení - 5. etapa

zt - Zdravotní technika - V.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 520 274,16

D HSV Práce a dodávky HSV 17 665,64

D 997 Přesun sutě 17 665,64

1 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m ručně t 2,108 5 947,91 12 538,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,108 81,70 172,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 18,972 3,92 74,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2,108*9 'Přepočtené koeficientem množství 18,972

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,108 2 315,40 4 880,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 502 608,52

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 104 953,15
5 K 01 stavební přípomoce kus 40,000 653,62 26 144,80

PP stavební přípomoce

6 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 62,000 267,98 16 614,76 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100

7 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 2,000 647,08 1 294,16 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100

8 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 16,000 19,61 313,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 
75

9 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 67,000 717,00 48 039,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) 
DN 70

10 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 6,000 634,01 3 804,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
40

11 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 8,000 715,57 5 724,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
50

12 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 6,000 102,62 615,72 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

13 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 113,73 682,38 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

14 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 728,45 1 456,90 CS ÚRS 2023 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)

15 K 72129012a Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 81,000 2,61 211,41

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300

16 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
24 m

t 0,050 1 032,71 51,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 254 228,16
17 M 012 Demontáž  stávajících hydrantů C52 kpl. 6,000 326,81 1 960,86

PP Demontáž  stávajících hydrantů C52

18 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 70,000 111,11 7 777,70 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

19 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 98,000 130,72 12 810,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do 
DN 40

20 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 m 8,000 156,87 1 254,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do 
DN 50

21 K 722130804 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 m 17,000 169,94 2 888,98 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65

22 K 722130913
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do 
DN 25

kus 4,000 39,22 156,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
přeřezání ocelové trubky do DN 25

23 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 
x 3,5 mm(pro VZD)

m 4,000 466,27 1 865,08 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

24 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 
x 3,4 mm

m 15,000 406,93 6 103,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

25 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 
x 4,2 mm

m 101,000 466,27 47 093,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

26 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 
x5,4 mm

m 76,000 573,87 43 614,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

27 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 
x 6,7 mm

m 3,000 706,87 2 120,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

28 K 722175007
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
63x8,6 mm

m 17,000 1 183,84 20 125,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně 
D 63 x 8,6

29 K 722174073
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 
svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm

kus 6,000 368,31 2 209,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2

30 K 722174074
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 
svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm

kus 4,000 474,00 1 896,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4

31 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 40,000 72,27 2 890,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru DN do 22 mm

32 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 9,000 74,62 671,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru DN přes 22 do 32 mm

33 K 722181213
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm m 15,000 74,62 1 119,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru DN přes 32 mm

34 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 76,000 106,78 8 115,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN do 22 mm

35 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm m 70,000 124,49 8 714,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm

36 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 6,000 277,79 1 666,74 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

37 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 14,000 107,85 1 509,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách 
včetně vypuštění a napuštění

38 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 12,000 527,91 6 334,92 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2

39 K 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity kus 10,000 242,72 2 427,20 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity ventily přímé (Ke 83 T) G 3/4

40 K 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity kus 4,000 565,75 2 263,00 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity ventily přímé (Ke 83 T) G 1

41 K 722230112 Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závity kus 2,000 444,59 889,18 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"

42 K 722230113 Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity kus 4,000 600,92 2 403,68 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"

43 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový

soubor 6,000 10 018,79 60 112,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí 
celoplechový D 25 x 30 m

44 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 195,000 2,61 508,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

45 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
100

m 17,000 91,51 1 555,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100

46 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 212,000 2,61 553,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

47 K 998722103
Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 24 m

t 0,661 928,13 613,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 122 133,49
48 K 004 Tyč do sprchy čtvrtkruhová bílá dod.+mont. kus 6,000 1 955,95 11 735,70

49 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,000 235,30 1 411,80 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

50 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon 
připevněné na stěnu šrouby soubor 6,000 5 723,53 34 341,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

51 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 6,000 248,37 1 490,22 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček

52 K 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm soubor 6,000 5 203,84 31 223,04 CS ÚRS 2023 02
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PP
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové 
čtvercové 800x800 mm

53 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 6,000 143,80 862,80 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

54 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické 
ostatní typ

kus 6,000 261,45 1 568,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo 
klasických

55 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 6,000 1 502,90 9 017,40 CS ÚRS 2023 02

PP baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom

56 M 003 KONDENZAČNÍ SIFON 2,000 926,89 1 853,78

57 K 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 kus 6,000 267,98 1 607,88 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1

58 K 725841322 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm soubor 6,000 2 378,15 14 268,90 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm

59 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 12,000 26,14 313,68 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

60 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 6,000 280,61 1 683,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 (HL 
132/40)

61 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým 
kloubem na odtoku

kus 6,000 742,51 4 455,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s 
kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 514)

62 K 725980123 Dvířka 30/30-na kachličku a magnet kus 12,000 503,40 6 040,80 CS ÚRS 2023 02
PP Dvířka 30/30

63 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 24 m

t 0,243 1 065,39 258,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 21 293,72

64 K 727213212
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm 
stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90 kus 4,000 981,27 3 925,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 
mm požární odolnost EI 90 D 25

P
Poznámka k položce:
veškeré protipožární ucpávky budou osazeny v souladu s platnou PBŘ

65 K 727213213
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm 
stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90 kus 8,000 1 128,43 9 027,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 
mm požární odolnost EI 90 D 32

66 K 727223103
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90 kus 6,000 1 390,20 8 341,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 
150 mm požární odolnost EI 90 D 75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 937,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 937,70 21,00% 4 606,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 544,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_5E - Oprava sociálních zařízení - 5. etapa

ut - Ústřední vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 937,70

HSV - Práce a dodávky HSV 7 587,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce 6 536,20

    997 - Přesun sutě 1 051,19

PSV - Práce a dodávky PSV 14 350,31

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 458,70

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 993,47

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 7 017,98

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 880,16

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_5E - Oprava sociálních zařízení - 5. etapa

ut - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 937,70

D HSV Práce a dodávky HSV 7 587,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce 6 536,20
1 K 95395012 Vyregulování a topná zkouška kus 8,000 653,62 5 228,96

2 K 95395013 Pomocné práce hr 2,000 653,62 1 307,24
PP Pomocné práce

D 997 Přesun sutě 1 051,19

3 K 997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s použitím mechanizace t 0,153 1 333,38 204,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

4 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace t 0,153 3 104,68 475,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,153 81,70 12,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1,377 3,92 5,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,153*9 'Přepočtené koeficientem množství 1,377

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,153 2 315,40 354,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 14 350,31

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 458,70
8 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 4,000 65,36 261,44 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

9 K 733111102 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 4,000 534,12 2 136,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 
10

10 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 4,000 13,07 52,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky 
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

11 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m

t 0,004 2 124,25 8,50 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 993,47

12 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 4,000 111,11 444,44 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2

13 K 7342101 Ventily radiátorové přímé DN 10 s ruční hlavicí kus 2,000 826,37 1 652,74
PP Ventily radiátorové přímé DN 10 s ruční hlavicí

14 K 7342102
Šroubení radiátorové přímé, s uzavíráním a vypouštěním 
DN 10

kus 2,000 445,84 891,68

PP Šroubení radiátorové přímé, s uzavíráním a vypouštěním DN 10

15 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,003 1 536,00 4,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 7 017,98
16 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 6,000 52,29 313,74 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž otopných těles litinových článkových

17 K 735151573 Otopné těleso panelové výška/délka 600/600 mm kus 2,000 3 090,78 6 181,56 CS ÚRS 2023 02
PP Otopná tělesa panelová výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm

18 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 
nebo konvektorů do odpadu kus 6,000 19,61 117,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do 
odpadu

19 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 10,000 32,68 326,80 CS ÚRS 2023 02

PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

20 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 
m

t 0,044 1 777,84 78,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 880,16

ut - Ústřední vytápění

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_5E - Oprava sociálních zařízení - 5. etapa

Strana 73 z 112



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 8,000 78,34 626,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí 
do DN 50 mm syntetický standardní

22 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 8,000 78,34 626,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

23 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 8,000 78,34 626,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
jednonásobný syntetický standardní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 276 283,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 276 283,73 21,00% 58 019,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 334 303,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 276 283,73

D1 - ROZVODNICE PL7 (celkem 6x) 37 302,24

    1092-10100 - SERIE VOLTA DO 63A, IP30 0,00

    1092-10101 - NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ 12 399,42

    1092-30100 - JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

    1092-30101 - 1 - pólové 1 607,76

    1092-31041 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

    1092-31042 - CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

    1092-31043 - 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 13 098,06

    9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 10 197,00

D3 - INSTALACE 105 987,82

    1049-201 - INFRAZÁŘIČ KOUPELNOVÝ NÁSTĚNNÝ 9 909,66

    1049-202 - SENZOR POHYBU VESTAVNÝ DO PODHLEDU 10 981,10

    1042-152 - VENTILÁTOROVÉ RELÉ DO KR. 4 103,52

    1071-403 - SVÍTIDLO S LED ZDROJEM 0,00

    D4 - - VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE 0,00

    D5 - - parametry dle světelně-technického výpočtu 35 672,40

    1265-18 - INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,.. 3 674,88

    D6 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ 2 930,40

    1124-1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 1 973,70

    D7 - ZEMNÍCÍ SVORKA 3 038,04

    1124-17 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 22 081,14

    9999-443 - UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 195,64

    1002-1 - TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ 0,00

    D8 - KOMPLETNÍ 3 112,50

    D9 - ZÁSUVKA 230V/16A 0,00

    D8 - KOMPLETNÍ 4 113,96

    D10 - SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 501,38

    1011-131 - MONTÁŽ, ZAPOJENÍ 1 699,50

9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 92 906,00

9999-1292 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 1 133,00

9999-1294 - KOORDINACE POSTUPU PRACI 1 133,00

9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00

9999-1297 - DLE CSN 331500 8 415,00

OST - Ostatní 29 406,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 276 283,73

D D1 ROZVODNICE PL7 (celkem 6x) 37 302,24

D 1092-10100 SERIE VOLTA DO 63A, IP30 0,00

D 1092-10101 NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ 12 399,42
1 K 1092-10103 VA12B Rozvodnice 1 řadá - 12 mod. ks 6,000 2 066,57 12 399,42

PP VA12B Rozvodnice 1 řadá - 12 mod.

D 1092-30100 JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA 0,00

D 1092-30101 1 - pólové 1 607,76
2 K 1092-30102 MBN106 6A ks 6,000 86,27 517,62

PP MBN106 6A

3 K 1092-30103 MBN110 10A ks 6,000 61,49 368,94
PP MBN110 10A

4 K 1092-30105 MBN116 16A ks 12,000 60,10 721,20
PP MBN116 16A

D 1092-31041 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU 0,00

D 1092-31042 CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA C: 0,00

D 1092-31043 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 13 098,06
5 K 1092-31035 AD906D 6A ks 6,000 1 301,43 7 808,58

PP AD906D 6A

6 K 1092-31046 AD966D 16A ks 6,000 881,58 5 289,48
PP AD966D 16A

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 10 197,00
7 K 9999-1284 osazení,zapojení,montáž hod 18,000 566,50 10 197,00

PP osazení,zapojení,montáž

D D3 INSTALACE 105 987,82

D 1049-201 INFRAZÁŘIČ KOUPELNOVÝ NÁSTĚNNÝ 9 909,66
8 K 1049-1 "IZ*.*" B4419-230V/500,100,150W,tahový spínač/ ks 6,000 1 651,61 9 909,66

PP "IZ*.*" B4419-230V/500,100,150W,tahový spínač/

D 1049-202 SENZOR POHYBU VESTAVNÝ DO PODHLEDU 10 981,10
9 K 1049-2 "*.*" CR5 MAXI 360st., 1200W-LED, 230V, IP20, ks 10,000 1 098,11 10 981,10

PP "*.*" CR5 MAXI 360st., 1200W-LED, 230V, IP20,

D 1042-152 VENTILÁTOROVÉ RELÉ DO KR. 4 103,52
10 K 1042-12 SMR-T ks 6,000 683,92 4 103,52

PP SMR-T

D 1071-403 SVÍTIDLO S LED ZDROJEM 0,00

D D4 - VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE 0,00

D D5 - parametry dle světelně-technického výpočtu 35 672,40

11 K 1071-161
"C/*" 28907/22/31 BRICE LED 22W,IP40 VESTAVNÉ DO 
PODHLEDU

ks 36,000 990,90 35 672,40

PP "C/*" 28907/22/31 BRICE LED 22W,IP40 VESTAVNÉ DO PODHLEDU

D 1265-18 INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,.. 3 674,88
12 K 1123-17 KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 24,000 57,99 1 391,76

PP KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ

13 K 1123-3 KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 18,000 126,84 2 283,12
PP KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ

D D6 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 2 930,40
14 K 1265-19 273-102 4x1-2,5mm2 ks 90,000 32,56 2 930,40

PP 273-102 4x1-2,5mm2

D 1124-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 1 973,70
15 K 1124-6 CY 4 mm2,z/žl, pevně m 30,000 65,79 1 973,70

PP CY 4 mm2,z/žl, pevně

D D7 ZEMNÍCÍ SVORKA 3 038,04
16 K 1042-12.1 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 18,000 161,74 2 911,32

PP ZSA16 zemnicí svorka na potrubí

17 K 1042-13 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 9,000 14,08 126,72
PP Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m

D 1124-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 22 081,14
18 K 1124-18 CYKY 2Ax1.5 mm2, pevně m 18,000 62,53 1 125,54

PP CYKY 2Ax1.5 mm2, pevně

19 K 1124-22 CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně m 180,000 65,06 11 710,80
PP CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně

el - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 1124-23 CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně m 120,000 77,04 9 244,80
PP CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně

D 9999-443 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 195,64
21 K 9999-445 Do   6   mm2 ks 12,000 38,52 462,24

PP Do   6   mm2

22 K 9999-444 Do   2,5 mm2 ks 60,000 28,89 1 733,40
PP Do   2,5 mm2

D 1002-1 TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ 0,00

D D8 KOMPLETNÍ 3 112,50
23 K 1002-2 řazení 1, 230V/10A ks 6,000 253,53 1 521,18

PP řazení 1, 230V/10A

24 K 1002-2.1 řazení 1/0, 230V/10A ks 6,000 265,22 1 591,32
PP řazení 1/0, 230V/10A

D D9 ZÁSUVKA 230V/16A 0,00

D D8 KOMPLETNÍ 4 113,96
25 K 1002-2.2 - domovní - jednoduchá ks 12,000 342,83 4 113,96

PP - domovní - jednoduchá

D D10 SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 501,38
26 K Pol1 2-rámeček ks 11,000 45,58 501,38

PP 2-rámeček

D 1011-131 MONTÁŽ, ZAPOJENÍ 1 699,50
27 K Pol2 ventilátor 230V ks 6,000 283,25 1 699,50

PP ventilátor 230V

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 92 906,00
28 K 9999-1281 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 60,000 566,50 33 990,00

PP Demontaz stavajiciho zarizeni

29 K 9999-1285 Vyhledani pripojovaciho mista hod 6,000 566,50 3 399,00
PP Vyhledani pripojovaciho mista

30 K 9999-1286 Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,000 566,50 3 399,00
PP Napojeni na stavajici zarizeni

31 K 9999-1290 Zabezpeceni pracoviste hod 12,000 566,50 6 798,00
PP Zabezpeceni pracoviste

32 K 9999-1291 Montaz nad rámec PPV (sekání, průrazy,...) hod 80,000 566,50 45 320,00
PP Montaz nad rámec PPV (sekání, průrazy,...)

D 9999-1292 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 1 133,00
33 K 9999-1293 zapojovani a zkouskach hod 2,000 566,50 1 133,00

PP zapojovani a zkouskach

D 9999-1294 KOORDINACE POSTUPU PRACI 1 133,00
34 K 9999-1295 S ostatnimi profesemi hod 2,000 566,50 1 133,00

PP S ostatnimi profesemi

D 9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00

D 9999-1297 DLE CSN 331500 8 415,00
35 K 9999-1298 Revizni technik hod 15,000 561,00 8 415,00

PP Revizni technik

D OST Ostatní 29 406,67
36 K 001001 Podružný materiál - dle vlastní kalkulace kus 1,000 2 231,02 2 231,02

PP Podružný materiál - dle vlastní kalkulace

37 K 001002 PPV - dle vlastní kalkulace kus 1,000 27 175,65 27 175,65
PP PPV - dle vlastní kalkulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 363,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 363,34 21,00% 16 876,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 239,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 363,34

5.4 - Garsonky 37 167,00

D - DEMONTÁŽE 21 598,17

D5 - OSTATNÍ  PRÁCE 21 598,17
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 363,34

D 5.4 Garsonky 37 167,00

1 K 5.4. 1
Zapuštěný ventilátor osazovaný do podhledové konstrukce; 
V=90m3/h; dpext=90Pa; 40W; 230V. Součástí ventilátoru je 
zpětná klapka a filtr.

ks 6,000 3 962,83 23 776,98

PP
Zapuštěný ventilátor osazovaný do podhledové konstrukce; V=90m3/h; 
dpext=90Pa; 40W; 230V. Součástí ventilátoru je zpětná klapka a filtr.

2 K 5.4. 2 Krycí mřížka d125mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm ks 2,000 418,44 836,88

PP Krycí mřížka d125mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

3 K 5.4. 3 Krycí mřížka d100mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm ks 2,000 359,04 718,08

PP Krycí mřížka d100mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm

4 K 5.4. 5 Ohebné hliníkové potrubí d80mm bm 3,000 191,76 575,28
PP Ohebné hliníkové potrubí d80mm

5 K 5.4. 6
Kruhové potrubí SPIRO d125 mm z pozinkovaného plechu, 
vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace

bm 6,000 235,62 1 413,72

PP
Kruhové potrubí SPIRO d125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a 
výkresová dokumentace

6 K 5.4. 7
Kruhové potrubí SPIRO d100 mm z pozinkovaného plechu, 
vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace

bm 15,000 235,62 3 534,30

PP
Kruhové potrubí SPIRO d100 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, 
montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a 
výkresová dokumentace

7 K 5.4. 8 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem m2 10,000 450,84 4 508,40

PP Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem

8 K 5.4. 9
Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve 
venkovním provedení (tj. do plechu)

m2 4,000 450,84 1 803,36

PP
Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním 
provedení (tj. do plechu)

D D DEMONTÁŽE 21 598,17

9 K D. 1
Celková demontáž a ekologická likvidace veškerého VZT 
potrubí a axiálních ventilátorů v garsonkách, vč výfukových 
hlavic osazených nad střechou objektu.

kpl 1,000 21 598,17 21 598,17

PP
Celková demontáž a ekologická likvidace veškerého VZT potrubí a axiálních 
ventilátorů v garsonkách, vč výfukových hlavic osazených nad střechou 
objektu.

D D5 OSTATNÍ  PRÁCE 21 598,17
10 K D  1.1 Doprava - dle vlastních podkladů kus 1,000 14 254,79 14 254,79

PP Doprava - dle vlastních podkladů

11 K D  1.2 Zaregulování a předání kus 1,000 7 343,38 7 343,38
PP Zaregulování a předání

vzd - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 132,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 132,11 21,00% 11 787,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 919,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 132,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 56 132,11

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 181,93

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 886,45

    VRN7 - Provozní vlivy 19 063,73
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 132,11

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 132,11

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 181,93
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 21 181,93 21 181,93 CS ÚRS 2014 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace 
stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 15 886,45
2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 15 886,45 15 886,45 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 19 063,73
3 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 19 063,73 19 063,73 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

vrn - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 403 081,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 403 081,41 21,00% 84 647,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 487 728,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 403 081,41

HSV - Práce a dodávky HSV 238 553,07

    1 - Zemní práce 1 332,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 863,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 927,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 57 618,59

    997 - Přesun sutě 106 273,90

    998 - Přesun hmot 1 537,08

PSV - Práce a dodávky PSV 164 528,34

    771 - Podlahy z dlaždic 17 920,38

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 122 449,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 24 158,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 403 081,41

D HSV Práce a dodávky HSV 238 553,07

D 1 Zemní práce 1 332,00

1 K 985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 6,245 213,29 1 332,00 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
VV a1 6,245

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 863,83

2 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 24,180 423,42 10 238,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání 
vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

VV 0,45*2*6+1,565*2*6 24,180

3 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 100 mm

m2 23,859 780,65 18 625,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "2-6np"  c1 23,859
VV a4 Součet 23,859

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 927,67

4 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30%

m2 6,245 350,19 2 186,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 
do 30%

VV b6 6,245

5 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,940 606,40 3 602,02 CS ÚRS 2023 02

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
VV c2*0,3 5,940

6 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 49,698 301,64 14 990,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV c2*0,4+0,905*2*3,3*6+0,3*3,3*6 49,698

7 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 10,577 397,00 4 199,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV a2 10,577

8 K 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky 
do 5 mm nanášená ručně m2 41,778 209,19 8 739,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
stěn

VV a4*2-0,3*3,3*6 41,778

9 K 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 6,245 510,59 3 188,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV a1 6,245

10 K 632451105
Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 15 mm m2 6,245 806,40 5 035,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr polymercementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 
do 15 mm

VV a1 6,245

11 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm kus 6,000 85,56 513,36 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm

12 M 56245640 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm kus 6,000 78,54 471,24 CS ÚRS 2023 02
PP mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 57 618,59

13 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 22,970 70,38 1 616,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV c6 22,970

14 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 22,970 148,86 3 419,31 CS ÚRS 2023 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV "1-6np"  (1,15*0,905+1*2,45+0,45*0,75)*6 22,970
VV c6 Součet 22,970

15 K 9539421 Stavební výpomoce profesím hr 45,000 510,00 22 950,00
PP Stavební výpomoce profesím

P
Poznámka k položce:
vč příp prací el

16 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 23,859 134,93 3 219,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo 
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV "1-6.np"  (0,905+0,3)*3,3*6 23,859
VV c1 Součet 23,859

stav_6e - Stavební čšást - 6E
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 0,312 5 135,82 1 602,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

VV a1*0,05 0,312

18 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 
do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 6,245 93,56 584,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy 
přes 1 m2

VV 0,905*1,15*6 6,245
VV a1 Součet 6,245

19 K 973031812
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání příček tl do 100 mm m 39,600 209,59 8 299,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm

VV 3,3*2*6 39,600

20 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 19,800 383,30 7 589,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

VV c2 "1-6np"  3,3*6 19,800

21 K 978011141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu 
do 30 %

m2 6,245 47,21 294,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních 
stropů, v rozsahu do 30 %

VV a1 6,245
VV b6 Součet 6,245

22 K 978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 
rozsahu do 100 %

m2 10,577 122,73 1 298,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

VV (1,15*2+0,905)*3,3 10,577
VV a2 Součet 10,577

23 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2 m2 47,625 141,62 6 744,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "1-6np"  (1,15*2+0,905-0,6)*1,5*6+0,45*2*6+1,565*2*6 47,625
VV Součet 47,625

D 997 Přesun sutě 106 273,90

24 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s použitím mechanizace t 9,749 1 247,18 12 158,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

25 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 9,749 307,16 2 994,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 87,741 13,41 1 176,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 9,749*9 'Přepočtené koeficientem množství 87,741

27 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 38,846 2 315,40 89 944,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

D 998 Přesun hmot 1 537,08
28 K 998012023 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t 3,877 396,46 1 537,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 164 528,34

D 771 Podlahy z dlaždic 17 920,38
29 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 6,245 66,64 416,17 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV a1 6,245

30 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 
5 mm

m2 6,245 422,82 2 640,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV a1 6,245

31 K 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 6,245 756,11 4 721,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

VV a1 6,245
VV Součet 6,245

32 M 5976113
dlaždice keramické dle pd a výběru protiskluzné vel. 
300/300mm

m2 6,870 663,00 4 554,81

PP obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice   (barevné)  I.j.  
VV a1*1,1 6,870

33 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 24,660 219,60 5 415,34 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

VV (0,905+1,15)*2*6 24,660

34 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
24 m

t 0,213 805,81 171,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 122 449,14
35 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 72,030 66,64 4 800,08 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV a5 72,030

36 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 72,030 889,23 64 051,24 CS ÚRS 2023 02
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PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV ((1,15+0,905)*2-0,6)*1,5*6 31,590
VV (0,45*2+0,905)*2*6+1,565*2*6 40,440
VV a5 Součet 72,030

37 M 5976102a
obkládačky keramické dle PD a výběru vč lišt vel. 
300/200mm

m2 79,233 663,00 52 531,48

PP obkládačky a dlaždice keramické koupelny - (bílé i barevné) 
VV a5*1,1 79,233

38 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
do 24 m

t 1,331 801,16 1 066,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 24 158,82
39 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 160,687 42,81 6 879,01 CS ÚRS 2023 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV b6*0,7 4,372
VV Mezisoučet 4,372
VV (1*2,45+0,45*0,75)*6+((2,45+1,45)*2-0,75)*3,3*6 156,315
VV b11 Mezisoučet 156,315
VV Součet 160,687

40 K 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 
3,80 m

m2 128,198 134,79 17 279,81 CS ÚRS 2023 02

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

VV
b6+(1*2,45+0,45*0,75)*6+(1,15+0,905)*2*(3,3-
1,5)*6+(2,45+1,45)*2*(3,3-2)*6

128,198
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 265,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 436 265,94 21,00% 91 615,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 527 881,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_6E - Oprava sociálních zařízení - 6. etapa

zt - Zdravotní technika 6E

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 436 265,94

HSV - Práce a dodávky HSV 11 330,15

    997 - Přesun sutě 11 330,15

PSV - Práce a dodávky PSV 424 935,79

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 150 421,97

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 129 427,94

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 145 085,88

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_6E - Oprava sociálních zařízení - 6. etapa

zt - Zdravotní technika 6E
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 436 265,94

D HSV Práce a dodávky HSV 11 330,15

D 997 Přesun sutě 11 330,15

1 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m ručně t 1,352 5 947,91 8 041,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,352 81,70 110,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 12,168 3,92 47,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 1,352*9 'Přepočtené koeficientem množství 12,168

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,352 2 315,40 3 130,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 424 935,79

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 150 421,97
6 K 01 stavební přípomoce HR 45,000 653,62 29 412,90

PP stavební přípomoce

7 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 51,000 267,98 13 666,98 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100

8 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 4,000 647,08 2 588,32 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100

9 K 721141103
Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované 
CV spojkami DN 100

m 2,000 6 528,54 13 057,08 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z litinových trub bezhrdlových (PAM-GLOBAL S) odpadní DN 100

10 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 48,000 872,74 41 891,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) 
DN 100

11 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 8,000 634,01 5 072,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
40

12 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 14,000 715,57 10 017,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
50

13 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 8,000 918,99 7 351,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 
100

5 K 72118124a
Ochrana kanalizačního potrubí  trubicemi z PE tl přes 13 do 
20 mm DN přes 89 do 110 mm m 120,000 198,47 23 816,40

PP
 Ochrana kanalizačního potrubí  trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 
89 do 110 mm

P
Poznámka k položce:
dle skut

14 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 6,000 102,62 615,72 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

15 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 12,000 113,73 1 364,76 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

16 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 169,29 1 015,74 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

17 K 72129012a Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 133,000 2,61 347,13

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300

18 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
24 m

t 0,197 1 032,71 203,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 129 427,94

19 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 102,000 111,11 11 333,22 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

20 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 22,000 130,72 2 875,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do 
DN 40

21 K 72217001a Objímky instalační s matkou a šroubením + závit. třmen kus 80,000 150,03 12 002,40

PP Objímky instalační s matkou a šroubením + závit. třmen

22 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 
x 3,4 mm

m 33,000 406,93 13 428,69 CS ÚRS 2023 02

zt - Zdravotní technika 6E

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_6E - Oprava sociálních zařízení - 6. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

23 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 
x 4,2 mm

m 34,000 466,27 15 853,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

24 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 
x5,4 mm

m 35,000 573,87 20 085,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

25 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 
x 6,7 mm

m 22,000 706,87 15 551,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

26 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 56,000 72,27 4 047,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru DN do 22 mm

27 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 11,000 106,78 1 174,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN do 22 mm

28 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm m 57,000 124,49 7 095,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 
mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm

29 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 20,000 107,85 2 157,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách 
včetně vypuštění a napuštění

30 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 7,000 264,94 1 854,58 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2

31 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 12,000 527,91 6 334,92 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2

32 K 722232012
Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní 
závit

kus 18,000 779,29 14 027,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové 
vnitřní závit G 3/4"

33 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 124,000 2,61 323,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

34 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 124,000 2,61 323,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

49 K 72239190a
Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 
25x2,3 mm

kus 6,000 65,36 392,16

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových propojení potrubí spojovaného 
lepením nebo svařováním Ø 25/2,3

50 K 72239190b
Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 
32x2,9 mm

kus 1,000 98,04 98,04

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových propojení potrubí spojovaného 
lepením nebo svařováním Ø 32/2,9

51 K 72239190c
Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 
40x3,7 mm

kus 2,000 117,65 235,30

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových propojení potrubí spojovaného 
lepením nebo svařováním Ø 40/3,7

35 K 998722103
Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 24 m

t 0,252 928,13 233,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 145 085,88

45 K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo 
vysokopoložený soubor 6,000 2 574,81 15 448,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo 
vysokopoložené

43 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním 
záchodkem

soubor 12,000 150,33 1 803,96 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem

44 K 725129101 Montáž pisoáru keramického kus 10,000 624,20 6 242,00 CS ÚRS 2023 02
PP Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických

P
Poznámka k položce:
stávající

36 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 6,000 379,10 2 274,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího 
potrubí ocelových nebo litinových

37 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem

soubor 2,000 11 373,68 22 747,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím 
zdrojem

38 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon 
připevněné na stěnu šrouby soubor 6,000 5 723,53 34 341,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

46 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 500 mm soubor 6,000 6 069,95 36 419,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

39 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 12,000 143,80 1 725,60 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

40 K 725821316
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm(D)

soubor 6,000 1 968,81 11 812,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

41 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické 
ostatní typ

kus 6,000 261,45 1 568,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo 
klasických

42 M 001 Páková nástěnná baterie umývadlová soub 6,000 1 502,90 9 017,40
PP Páková nástěnná baterie umývadlová

P
Poznámka k položce:
specifikace dle pd

47 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 6,000 163,40 980,40 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek 
umyvadlových do DN 40

48 M 55161312 sifon umyvadlový s výpustí DN 40 kus 6,000 117,21 703,26 CS ÚRS 2023 02
PP sifon umyvadlový s výpustí DN 40

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 829,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 829,95 21,00% 2 484,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 314,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_6E - Oprava sociálních zařízení - 6. etapa

el_6E - Elektroinstalace - 6 etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 829,95

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 133,00

9999-1294 - KOORDINACE POSTUPU PRACI 566,50

D14 - INSTALACE 7 181,04

    D16 - SVÍTIDLO S LED ZDROJEM 5 659,86

    D8 - TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ KOMPLETNÍ 1 521,18

OST - Ostatní 2 949,41

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_6E - Oprava sociálních zařízení - 6. etapa

el_6E - Elektroinstalace - 6 etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 829,95

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 133,00
1 K 9999-1281 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 2,000 566,50 1 133,00

PP Demontaz stavajiciho zarizeni

D 9999-1294 KOORDINACE POSTUPU PRACI 566,50
2 K 9999-1295 S ostatnimi profesemi hod 1,000 566,50 566,50

PP S ostatnimi profesemi

D D14 INSTALACE 7 181,04

D D16 SVÍTIDLO S LED ZDROJEM 5 659,86
3 K 1071-161 "C/*" 28907/22/31 BRICE LED 22W,IP40  ks 6,000 943,31 5 659,86

PP "C/*" 28907/22/31 BRICE LED 22W,IP40  

P
Poznámka k položce:
instalace bez podhledu

D D8 TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ KOMPLETNÍ 1 521,18
4 K 1002-2 řazení 1, 230V/10A ks 6,000 253,53 1 521,18

PP řazení 1, 230V/10A

D OST Ostatní 2 949,41
5 K 001001 Podružný materiál - dle vlastní kalkulace kus 1,000 116,92 116,92

PP Podružný materiál - dle vlastní kalkulace

6 K 001002 PPV - dle vlastní kalkulace kus 1,000 2 832,49 2 832,49
PP PPV - dle vlastní kalkulace

el_6E - Elektroinstalace - 6 etapa

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_6E - Oprava sociálních zařízení - 6. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 142,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 142,53 21,00% 5 069,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 212,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_6E - Oprava sociálních zařízení - 6. etapa

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 142,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 142,53

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 110,39

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 832,79

    VRN7 - Provozní vlivy 8 199,35

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_6E - Oprava sociálních zařízení - 6. etapa

vrn - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 142,53

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 142,53

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 110,39
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 9 110,39 9 110,39 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 6 832,79
2 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000 6 832,79 6 832,79 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 8 199,35
3 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000 8 199,35 8 199,35 CS ÚRS 2023 02

PP Provozní vlivy

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_6E - Oprava sociálních zařízení - 6. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 251 214,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 251 214,78 21,00% 52 755,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 969,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_ost - Náklady ostatních prací do etap nezařazených

Vyplň údaj

Strana 101 z 112



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 251 214,78

M - Práce a dodávky M 251 214,78

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 57 120,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 194 094,78

ry_ost - Náklady ostatních prací do etap nezařazených

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 251 214,78

D M Práce a dodávky M 251 214,78

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 57 120,00

1 K 93301
MTŽ+DMTŽ osobonákladního výtahu pro zajištění dopravy 
osob a materiálu vně budovy - dle projednání s investorem kč 1,000 30 600,00 30 600,00

PP
MTŽ+DMTŽ osobonákladního výtahu pro zajištění dopravy osob a materiálu 
vně budovy - dle projednání s investorem

P

Poznámka k položce:
maximální nosnost 500 kg osoby a 850 kg náklad
rychlost zdvihu 12/24 m/min
maximální výška 50 m
příkon 2,8/5,5 kW, napájení 400 V/16 A

2 K 93302 Pronájem osobonákladního výtahu den 100,000 204,00 20 400,00
PP Pronájem osobonákladního výtahu 

3 K 93303 Revize zařízení kč 1,000 6 120,00 6 120,00
PP Revize zařízení

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 194 094,78

4 K 93601
D+M rozhlasová a evakuační ústředna vč proměření stáv 
rozvodů a zapojení ústředny kč 1,000 194 094,78 194 094,78

PP D+M rozhlasová a evakuační ústředna 

P

Poznámka k položce:
specifikace pro zařízení fy Bosch:
Řídící jednotka LBB 1990/00, výkonový zesilovač 120 W LBB 1930/20, 
výkonový zesilovač480 W LBB 1938/20, stanice hlasatele LBB 1956, 
hudební zdroj PRM-UST Plena easy line SD/USB/Tuner 

Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M

ry_ost - Náklady ostatních prací do etap nezařazených
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 30. 11. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 ry_2E/ stav Stavební část - 2E
a1 52,170

"1np"  3,49+1,49+2,78 7,760

"2np"  4,04+1,89+3,02+1,64+1,64+2,22+1,14 15,590

"3np"  5,04+5,26 10,300

"4np"  0 0,000

"5np"  5,04+3,34 8,380

"6np"  1,59+1,23+3,02+4,3 10,140

a1 Součet 52,170

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 52,170

632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 52,170

965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 2,609

985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 52,170

a2 271,777

"1np"  (2,75+1)*2*3-0,6*1,97+(2,75+2)*2*3-0,9*1,97 48,045

"2np"  (2,75+1,5)*2*2,6-0,6*1,97+(2,75+4,4)*2*2,6-0,8*1,97*2 54,946

"3np"  (2,75+2)*2*3-0,6*1,97+(2,75+1,87)*2*3-(0,6+0,8)*1,97 52,280

"4np"  (0,6+0,9+3,9)*1,5+(1+0,3)*1,5 10,050

"5np"  (2,75+2)*2*2,6-0,6*1,97+(2,75+1,19)*2*2,6-(0,6+0,8)*1,97 41,248

"6np"  (2,75+1,55)*2*2,6-0,6*1,97+(2,75+3,1)*2*2,6-0,8*1,97+(0,78+1,7)*2*3,3-0,6*1,97 65,208

a2 Součet 271,777

Použití figury:

978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 271,777

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 271,777

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 472,295

a3 13,650

"1np"  (0,15+0,4)*3 1,650

"2np"  (0,2+0,6)*3 2,400

"3np"  (0,15+0,4)*3 1,650

"4np"  (0,15+0,4)*3+(0,2*2+0,6)*3 4,650

"5np"  (0,15+0,4)*3 1,650

"6np"  (0,15+0,4)*3 1,650

a3 Součet 13,650

Použití figury:

342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm m2 13,650

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 58,194

612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 58,194

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 472,295

a4 22,272

"2np"  (2,5+2,2+1,7)*3-0,6*1,97*2 16,836

"6np"  (1,7+0,9)*3-0,6*1,97*2 5,436

a4 Součet 22,272

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 22,272

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 58,194

612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 58,194

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 472,295

a5 165,026

"207"  ((2,75+1,5)*2-0,6)*1,5 11,850

"208"  (1,75+1,7)*2*2,2-(0,6+0,8)*1,97 12,422

"209"  (0,85+2,2)*2*2,2-(0,6+0,8)*1,97 10,662

ry_zbor_revize23
Oprava sociálních zařízení - hlavní budova M
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Kód Popis MJ Výměra

"210"  (0,9+2,1)*2*2,2-0,6*1,97 12,018

"211"  (1,8+2,2)*2*2,2-0,6*1,97 16,418

"407"  ((2,65+3,9)*2-0,8)*1,5 18,450

"408"  (1+0,3)*1,5 1,950

"506"  (2,75+2)*2*2,2-0,6*1,97 19,718

"507"  (2,75+1,19)*2*2,-(0,6+0,8)*1,97 13,002

"607"  ((2,75+1,55)*2-0,6)*1,5+((0,78+1,7)*2-0,6)*1,5 18,540

"608"  (1,75+1,7)*2*2,2-(0,6*2+0,8)*1,97 11,240

"609"  (1,3+0,9)*2*2,2-0,6*1,97 8,498

"610"  (0,9+1,7)*2*2,2-0,6*1,97 10,258

a5 Součet 165,026

Použití figury:

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 165,026

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 165,026

5976102a obkládačky keramické dle PD a výběru vč lišt vel. 300/200mm m2 181,529

a5_1 96,622

a6 32,240

"107"  (2,75+2)*2-0,9 8,600

"108"  (2,75+1)*2-0,6 6,900

"307"  (2,75+2)*2-0,6 8,900

"308"  (2,75+1,87)*2-0,8-0,6 7,840

a6 Součet 32,240

Použití figury:

771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 32,240

5976113 dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné vel. 300/300mm m2 59,030

a6_1 23,030

a7 38,100

b11 122,938

"407"  10,41+(2,65+3,9)*2*3 49,710

"408"  19,8+(4,3+4,2+0,25)*2*3 72,300

"vedle 607"  0,78*1,7*0,7 0,928

b11 Mezisoučet 122,938

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 136,508

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 472,295

b6 19,386

"1np"  1,49+3,49+2,78 7,760

"3np"  5,04+5,26 10,300

"6np"  0,78*1,7 1,326

b6 Součet 19,386

Použití figury:

978011141 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 % m2 19,386

611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 19,386

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 136,508

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 472,295

b8 32,610

"2np"  3,98+2,9+1,89+3,85+1,98 14,600

"5np"  4,99+3,21 8,200

"6np"  4,21+1,17+1,53+2,9 9,810

b8 Součet 32,610

Použití figury:

763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 32,610

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 32,610

59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 34,241

c1 14,699

"1"  (0,8+2*1,97)*(0,11+0,1)*8 7,963

"2"  (0,6+2*1,97)*(0,11+0,1)*6 5,720

"4"  (0,9+2*1,97)*(0,11+0,1)*1 1,016
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Kód Popis MJ Výměra

c1 Součet 14,699

c2 18,513

c1 14,699

"3"  (0,6+2*1,97)*(0,11+0,1)*4 3,814

c2 Součet 18,513

Použití figury:

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,513

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 18,513

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,513

l1 13,300

l1 "dle počtu dveří"  0,8*8+0,6*10+0,9*1 13,300

Použití figury:

771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 13,300

2831867a lišta přechodová nerezová oblá jako práh , přechod materiálu krytiny podlahy, š. 30mm m 14,630

p1 1,530

p1 1,53 1,530

Použití figury:

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 50,440

632451105 Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm m2 1,530

711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší  m2 1,530

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 50,440

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 50,440

5976113 dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné vel. 300/300mm m2 59,030

p2 48,910

p2 4,98+2,69+3,98+2,9+3,85+1,98+1,89+5,2+4,96+4,99+3,21+1,17+2,9+4,21 48,910

Použití figury:

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 50,440

632451107 Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm m2 48,910

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 50,440

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 50,440

5976113 dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné vel. 300/300mm m2 59,030

 ry_4E/ stav Stavební část - 4E
a1 60,400

"101-104"  3,08+1,68+1,25+1,36 7,370

"201-204"  3,12+5,07+1,33+1,12 10,640

"109-109"  4,22+1,3*2+1,3*2+6,09+4,88+12,8+9,2 42,390

a1 Součet 60,400

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 60,400

632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 60,400

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 60,400

965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 3,020

985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 60,400

a2 241,707

"101-104" 0,000

(2+2,48)*2*3-0,6*1,97 25,698

(0,9+1,39)*2*3-0,6*1,97*2 11,376

(0,9+1,51)*2*3-0,6*1,97-0,6*1,6 12,318

"201-204" 0,000

(2,125+1,58)*2*2,6-0,7*1,97*2 16,508

(1,83+1,45+0,17+2,225+0,77)*2*2,6-1,2*1,6-0,7*1,97 30,215

"101-109" 0,000

(1,54+0,85+3,15)*2*2,6-0,8*1,97-0,6*1,6 26,272

(0,95+1,96+3,15)*2*2,6-0,8*1,97-0,9*1,6 28,496

(1,56+3,15)*2*2,6-0,9*1,6-0,8*1,97*2 19,900

(4,23+3,15)*2*2,6-0,8*1,97-0,9*1,6 35,360

(3,28+3,15)*2*3-0,9*1,6-0,8*1,97 35,564
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a2 Součet 241,707

Použití figury:

978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 241,707

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 241,707

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 306,402

a2_1 133,640

a3 6,375

a3 "202"  2,125*3 6,375

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 27,125

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 47,875

612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 47,875

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 306,402

a4 20,750

"201-204" 0,000

a4 (0,77+2,25)*3-0,6*1,97+(3,15*2++0,85*2)*2,2-0,6*1,97*4 20,750

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 27,125

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 47,875

612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 47,875

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 306,402

a5 186,869

"103"  (0,9+1,39)*2*2,2-0,6*1,97*2 7,712

"104"  (0,9+1,51)*2*2,2-0,6*1,97-0,6*1,4+(0,6+1,4*2)*0,25 9,432

"201"  (1,578+2,125)*2*2,2-0,7*1,97*2 13,535

"202"  (2,15+2,125)*2*2,2-(0,7+0,6*2)*1,97-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,2 14,187

"203"  (1,73+0,77)*2*2,2-0,6*1,97 9,818

"204"  (1,45+0,77)*2*2,2-0,6*1,97 8,586

"101"  (1,44+3,15)*2*2,2-(0,8+0,6*2)*1,97-0,6*1,4+(0,6+1,4*2)*0,25 16,266

"102"  (0,85+1,525)*2*2,2-0,6*1,97 9,268

"103"  (0,85+1,525)*2*2,2-0,6*1,97 9,268

"104"  (0,85+1,525)*2*2,2-0,6*1,97 9,268

"105"  (0,85+1,525)*2*2,2-0,6*1,97 9,268

"106"  (1,96+3,15)*2*2,2-(0,6*2+0,8)*1,97-0,9*1,4*3+(0,9+1,4*2)*3*0,25 17,539

"107"  (1,56+3,185)*2*2,2-0,8*1,97*2 17,726

"108"  (4,23+0,4+3,15)*2*2,2-0,8*1,97 32,656

"pro kuch linku"  (0,6+3,3)*0,6 2,340

a5 Součet 186,869

Použití figury:

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 186,869

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 186,869

5976102a obkládačky keramické dle PD a výběru vč lišt vel. 300/200mm m2 205,556

a5_1 96,622

a6 20,420

"101"  (2+2,48)*2-0,6 8,360

"109"  (3,28+3,15)*2-0,8 12,060

a6 Součet 20,420

Použití figury:

771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 20,420

5976113 dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné vel. 300/300mm m2 67,740

a6_1 23,030

a7 59,540

"101-103"  4,96+1,22+1,25 7,430

"201-204"  3,12+4,57+1,22+1,12 10,030

"101-109"  4,22+1,17*4+6,09+4,88+12,8+9,41 42,080

a7 Součet 59,540

Použití figury:

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 59,540

632451107 Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm m2 59,540
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771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 59,540

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 59,540

5976113 dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné vel. 300/300mm m2 67,740

a7_1 38,100

b1 16,840

"101-104"  4,96+1,25+1,22 7,430

"101-109"  9,41 9,410

b1 Součet 16,840

Použití figury:

978011141 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 % m2 16,840

611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 16,840

b2 42,700

"201"  3,12 3,120

"202"  4,57 4,570

"203"  1,22 1,220

"204"  1,12 1,120

"101-108"  4,22+1,17*4+6,09+4,88+12,8 32,670

b2 Součet 42,700

Použití figury:

763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 42,700

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 42,700

59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 44,835

c1 8,833

"1"  (0,8+2*1,97)*(0,11+0,1)*5 4,977

"2"  (0,6+2*1,97)*(0,11+0,1)*2 1,907

"6"  (0,7+2*1,97)*(0,11+0,1)*2 1,949

c1 Součet 8,833

Použití figury:

783201811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 8,833

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 14,553

c2 14,553

c1 8,833

"3"  (0,6+2*1,97)*(0,11+0,1)*6 5,720

c2 Součet 14,553

Použití figury:

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 14,553

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,553

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,553

l1 10,200

l1 "dle počtu dveří"  0,8*5+0,6*8+0,7*2 10,200

Použití figury:

771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 10,200

2831867a lišta přechodová nerezová oblá jako práh , přechod materiálu krytiny podlahy, š. 30mm m 11,220

p1 6,240

 ry_5E/ stav Stavební část - 5E
a1 49,440

"611-616"  2,82+2,5+2,62+2,3+2,51+2,26 15,010

"627-630"  3,22+1,8+1,89+3,09 10,000

"617-622"  2,32+2,36+2,54+2,38+2,38+2,54 14,520

"623-624"  4,98+4,93 9,910

a1 Součet 49,440

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 49,440

632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 49,440

965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 2,472

985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 49,440

a2 196,682
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"611-616"  (1,85+6)*2*2,6-0,8*1,97*4+(1,85+1,58+1,25)*2*2,6-0,8*1,97*2 55,700

"627-630"  (1,75+2,925)*2*2,6-0,8*1,97*2+(1,75+2,9)*2*2,6-0,8*1,97*2 42,186

"617-622"  (1,85+1,415+1,485)*2*2,6-0,8*1,97*2+(1,86+6)*2*2,6-0,8*1,97*4 56,116

"623+624"  ((1,75+2,96)*2*2,6-0,8*1,97*2)*2 42,680

a2 Součet 196,682

Použití figury:

978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 196,682

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 196,682

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 288,248

a3 16,950

a3 "611-630"  (0,3*3+0,6*2+0,85)*3+(0,3*3+0,6*3)*3 16,950

Použití figury:

342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 16,950

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 91,566

612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 91,566

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 288,248

a4 37,308

a4 "611-630"  1,85*4*3-0,6*1,97*3+1,85*4*3-0,6*1,97*3 37,308

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 37,308

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 91,566

612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 91,566

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 288,248

a5 80,086

"611"  (1,85+1,76)*2*2,2-0,6*1,97-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,1 13,422

"614"  (1,85+1,485)*2*2,2-0,6*1,97 13,492

"615"  (1,85+1,48)*2*2,2-0,6*1,97 13,470

"618"  (1,85+1,485)*2*2,2-0,6*1,97 13,492

"619"  (1,85+1,485)*2*2,2-0,6*1,97 13,492

"622"  (1,85+1,6)*2*2,2-0,6*1,97-1,2*1,4+(1,2+1,4*2)*0,1 12,718

a5 Součet 80,086

Použití figury:

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 80,086

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 80,086

5976102a obkládačky keramické dle PD a výběru vč lišt vel. 300/200mm m2 88,095

a5_1 96,622

a6 55,260

"612"  (1,85+1,215)*2-0,8*2-0,6 3,930

"613"  (1,85+1,26)*2-0,8*2-0,6 4,020

"616"  (1,85+1,25)*2-0,8*2-0,6 4,000

"625"  (2,925+1,75)*2-0,8*2 7,750

"626"  (2,9+1,75)*2-0,8*2 7,700

"617"  (1,85+1,315)*2-0,8*2-0,6 4,130

"620"  (1,85+1,43)*2-0,8*2-0,6 4,360

"621"  (1,85+1,135)*2-0,8*2-0,6 3,770

"623"  (2,95+1,75)*2-0,8*2 7,800

"624"  (2,95+1,75)*2-0,8*2 7,800

a6 Součet 55,260

Použití figury:

771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 55,260

5976113 dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné vel. 300/300mm m2 38,210

a6_1 23,030

a7 38,100

b4 31,050

"623"  (2,95+1,75)*2-0,8*2 7,800

"624"  (2,95+1,75)*2-0,8*2 7,800

"625"  (2,925+1,75)*2-0,8*2 7,750

"626"  (2,9+1,75)*2-0,8*2 7,700

b4 Součet 31,050
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Použití figury:

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 31,050

28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 31,671

c1 19,908

"1"  (0,8+2*1,97)*(0,11+0,1)*20 19,908

c1 Součet 19,908

Použití figury:

783201811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 19,908

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 25,628

c2 25,628

c1 19,908

"3"  (0,6+2*1,97)*(0,11+0,1)*6 5,720

c2 Součet 25,628

Použití figury:

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 25,628

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 25,628

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 25,628

l1 19,600

l1 "dle počtu dveří"  0,8*20+0,6*6 19,600

Použití figury:

771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 19,600

2831867a lišta přechodová nerezová oblá jako práh , přechod materiálu krytiny podlahy, š. 30mm m 21,560

p1 15,240

p1 2,77+2,52+2,51+2,36+2,54+2,54 15,240

Použití figury:

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 29,210

632451105 Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm m2 15,240

711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší m2 15,240

763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 48,920

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 29,210

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 29,210

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 48,920

59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 51,366

5976113 dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné vel. 300/300mm m2 38,210

p2 13,970

p2 2,25+2,33+2,31+2,32+2,38*2 13,970

Použití figury:

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 29,210

632451107 Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm m2 15,240

763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 48,920

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 29,210

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 29,210

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 48,920

59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 51,366

5976113 dlaždice keramické dle pd a výběru vč soklíku protiskluzné vel. 300/300mm m2 38,210

p3 19,710

p3 "20mm - 623-626"  4,98+4,9+3,14+3,05+1,15*1,75+1,1*1,75-0,425*0,35*2 19,710

Použití figury:

632451107 Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm m2 15,240

763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 48,920

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 19,710

776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 
mm

m2 19,710

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 19,710

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 15,768

776590210 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 19,710

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 48,920
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2841210a krytina podlahová pvc tl. 5mm dle pd a výběru m2 20,301

59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 51,366

 ry_6E/ stav_6e Stavební čšást - 6E
a1 6,245

0,905*1,15*6 6,245

a1 Součet 6,245

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 6,245

632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 6,245

632451105 Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm m2 6,245

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 6,245

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 6,245

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 6,245

965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 0,312

978011141 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 % m2 6,245

985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 6,245

5976113 dlaždice keramické dle pd a výběru protiskluzné vel. 300/300mm m2 6,870

a2 10,577

(1,15*2+0,905)*3,3 10,577

a2 Součet 10,577

Použití figury:

978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 10,577

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 10,577

a3 13,650

a4 23,859

"2-6np"  c1 23,859

a4 Součet 23,859

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 23,859

612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 41,778

a5 72,030

((1,15+0,905)*2-0,6)*1,5*6 31,590

(0,45*2+0,905)*2*6+1,565*2*6 40,440

a5 Součet 72,030

Použití figury:

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 72,030

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 72,030

5976102a obkládačky keramické dle PD a výběru vč lišt vel. 300/200mm m2 79,233

a6 32,240

b11 156,315

(1*2,45+0,45*0,75)*6+((2,45+1,45)*2-0,75)*3,3*6 156,315

b11 Mezisoučet 156,315

b6 6,245

a1 6,245

b6 Součet 6,245

Použití figury:

978011141 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 % m2 6,245

611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 6,245

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 160,687

784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 128,198

b8 32,610

c1 23,859

"1-6.np"  (0,905+0,3)*3,3*6 23,859

c1 Součet 23,859

Použití figury:

962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 23,859

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 23,859

c2 19,800

Strana 111 z 112



Kód Popis MJ Výměra

c2 "1-6np"  3,3*6 19,800

Použití figury:

974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 19,800

612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,940

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 49,698

c6 22,970

"1-6np"  (1,15*0,905+1*2,45+0,45*0,75)*6 22,970

c6 Součet 22,970

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 22,970

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 22,970

p1 0,000

p2 0,000
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Architektonicko stavební řešení
Svislé a kompletní kce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Ostatní kce a práce, bourání

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Kce suché výstavby

Kce truhlářské
Podlahy z dlaždic

Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby
Elektroinstalace

Elektromontáže
Elektroinstalace

ZTI

Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty
Demontáže

Instalace nových zařízení
Rozvod potrubí
Armatury

Otopná tělesa
Dokončovací práce - nátěry

Příloha č. 3 SoD k č.j. KRPH-15245/ČJ-2025-0500NE-VZ

Předání stavby

Září

951 347,01

Prosinec

475 673,51

ŘíjenStavební objekt Stavební díl Červenec

Časové čerpání financí (Roční) 9 513 470,11

Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)

Duben

VZT

Zhotovení předávácí dokumentace stavby

Předání staveniště

ÚT

PSV

Návrh harmonogramu prací

HSV

Popis

ÚO Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 – dokončení rekonstrukce objektu, P2.0

BřezenSrpen Listopad Květen

2025 2026

475 673,51951 347,01475 673,51 1 427 020,52 951 347,01

ČervenLeden

475 673,51 475 673,51 1 189 183,76

Únor

1 189 183,76 475 673,51



       Příloha č. 4 SoD k č.j. KRPH-15245/ČJ-2025-0500NE-VZ 

 

Seznam poddodavatelů dodavatele 

vzor 

V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné 
zakázky, je povinen uvést v této příloze: 

- části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 

- seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvést, 
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. 

Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. 
 

V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu Smlouvy o dílo použít poddodavatele, 
uvede výslovně v této příloze, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje 
realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

 

Poddodavatel č. 1: 

Obchodní firma:    ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. 

Sídlo:      Nádražní 460, 517 73 Opočno 

Oprávněný zástupce:   

IČ:      45535124 

Část zakázky plněná subdodavatelem: činnost stavbyvedoucího 





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171102183-555578-250324131630.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 171102183-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 555578-250324131630 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pardubice 9

Datum vyhotovení: 24.03.2025

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumen
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci dol
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 





    Příloha č. 6  SoD k č.j. KRPH-15245/ČJ-2025-0500NE-VZ 

 

Čestné prohlášení  

 

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/ 
2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem (dále jen 

ZZVZ), s názvem 

„ÚO Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 – dokončení rekonstrukce objektu, P2.0“ 

Identifikační údaje zadavatele  

Název:  Česká republika – Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje 

IČO:  75151545 

Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 

Jednající plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel krajského ředitelství 

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení 

Obchodní firma/název: ELMON spol. s r.o. 

IČO: 47452161 

Sídlo: třída Masarykova 277, 55001 Broumov 

Osoba oprávněná jednat 
za účastníka zadávacího 
řízení: 

 

1) Níže podepsaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na smlouvě společnosti, kterou 
zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů. 

Zejména prohlašuji, že:  

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), 
není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo 
orgánem usazeným v Rusku;  

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), 
není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo 
nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce; 

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu 
uvedeného v písmenech a) nebo b) výše, 

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky. 

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto čestně 

prohlašují, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 



dne 17.  března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18.  května 2006, o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. 
nenachází se na tzv. sankčních seznamech. 

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto čestně 
prohlašují, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech 
uvedených v bodě 1) a 2) výše. 

 

V Dobrušce dne 19.3.2025  

…....

jméno a elektronický podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele nebo jeho jménem 

 



 

    Příloha č. 7  SoD k č.j. KRPH-15245/ČJ-2025-0500NE-VZ 

 

 

Čestné prohlášení 
ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  znění 

pozdějších předpisů 

(odpovědné veřejné zadávání) 

 

 

 

 

Čestně prohlašuji za společnost: ELMON spol. s r.o.  

že při plnění předmětu této smlouvy:  

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle 
zákoníku  práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, 

- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních 
či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) 
uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, 

- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou 
na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé, 

- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském 
řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, 
nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů 
o ochraně životního prostředí apod. 

 
 

 

 

elektronický podpis 


