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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0518-2024-002

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury,

- ve věcech technických technik SPS 0518 Týniště nad Orlicí, odloučené
Orlicí, te

edoucí SPS 05
- ve věcech BOZP: l.
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID ukb tvo obrany),

popř. e-mailová schránka:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Standpro s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 52339
Sídlo: K Polabinám 1895, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 211 52 055
DIČ: CZ21152055
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Jiří Král, jednatel
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: K Polabinám 1895, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Oprava muničních skladů



MO evid. č. sml.: 6440-0518-2024-002

2/13

č. 1–5, 7, 9, 10, 14, 71 a 72 – MS Čermná nad Orlicí“, systémové číslo NEN N006/25/V00000159,
jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně-technického stavu 11 stavebních objektů –
muničních skladů (dále jen MS) č. 1–5, 7, 9, 10, 14, 71 a 72 ve vojenském objektu MS Čermná nad
Orlicí, a to opravou betonových podlah s výtluky u MS 1-5, 7, 9, 10, 71 a 72, opravou narušených
vnitřních i vnějších omítek u MS 71 a 72 a výměnou dožilých klempířských prvků u MS 72 a dále
opravou betonových chodníků a nájezdů s výtluky u MS 14.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Oprava
muničních skladů č. 1 - 5, 7, 9, 10, 14, 71 a 72 – MS Čermná nad Orlicí“, kterým se rozumí
souhrn následujících plnění:

2.1.1 - oprava vnitřních (77 m2) a vnějších (62 m2) omítek
- oprava klempířských prvků; podokapní žlaby (64 m) a dešťové svody (24 m)
- oprava betonových podlah (2 547 m2)
- oprava betonových chodníků (113 m2)

2.1.2 Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli
harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram
závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy
„Položkový rozpočet“ a v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace zakázky“, v zadání
výběrového řízení „Oprava muničních skladů č. 1 - 5, 7, 9, 10, 14, 71 a 72 – MS Čermná nad
Orlicí“, systémové číslo NEN N006/25/V00000159. Přílohy jsou nedílnou součástí této
smlouvy.

2.3 V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení,
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení
díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné
kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy
a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6 Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce,
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění
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účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále
také jen „vícepráce“).

2.7 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy
provedeny a fakturovány.

Článek 3
Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy,
a to ve výši:

4 058 962,87 Kč bez DPH
(slovy: čtyři miliony padesát osm tisíc devět set šedesát dva korun českých a osmdesát sedm

haléřů)

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH
ve výši 21 %, což činí 852 382,20 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
4 911 345,07 Kč.

3.2.1 Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude
považovat za cenu včetně DPH.

3.3 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5 Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.

3.6 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření
dodatku k této smlouvě.

3.7 Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř.
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a
předmětem této smlouvy.

3.8 Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha,
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně
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individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky
nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1 Termín předání a převzetí staveniště: Dílo bude plněno ve 2 etapách:
1. etapa – oprava MS č. 1 – 5, 7,
2. etapa – oprava MS č. 9, 10, 14, 71, 72.
Předání a převzetí staveniště se uskuteční:
- pro 1. etapu první pracovní den v měsíci květnu 2025.
- pro 2. etapu v den předání a převzetí části díla, provedeného v 1. etapě.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 písm. c) smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu
potřebná povolení ke vstupu osob a vjezdu vozidel do vojenského objektu.

4.2 Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště v každé z etap.
4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 55 kalendářních dnů

od zahájení plnění v případě 1. etapy a nejpozději do 70 kalendářních dnů od zahájení plnění
v případě 2. etapy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v
důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění
smluvních stran.

4.4 Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy
k přerušení nedojde.

4.5 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem
do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o
přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6 Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4 nebo čl. 4.5 této smlouvy vypracuje bez
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7 Zpřístupnění místa plnění:
v pracovní dny, tj. v po-čt od 06:00 hod. – do 15:00 hod., v pá od 06:00 hod. – do 12:30 hod.
(dále též „pracovní doba“). Změna pracovní doby, práce v sobotu, neděli a v den státního svátku
je možná pouze po

4.8 Místem plnění je:
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Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2 O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a
v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4 Funkci osoby odpovědné za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“)
vykonává za objednatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

5.4.1 Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2 Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn osoby odpovědné ve věcech BOZP na stavbě veškerá
opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.
(dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele na zajištění BOZP v souladu s
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v
celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného
oblastního inspektorátu práce, že byla na staveništi provedena nedostatečná opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta
brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli
částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5 Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací

v objektech (na pozemcích) objednatele a s hranicí staveniště.
5.6 Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště

s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem
díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících
inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede
zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
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5.7 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek.
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a
převzetí dokončeného díla.

5.8 Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně
přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9 Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje,
vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-
mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá
strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele
pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za
změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní
doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.10 Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce
zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního)
deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí,
že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě
především dohodou smluvních stran.

5.11 Objednatel neumožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody.
5.12 Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži). Zhotovitel

je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními
vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.13 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.15 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.16 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými
doklady.

5.17 Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.18. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky
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poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám
zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje
informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho
poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která
budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního
zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou
objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

5.19 Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. čidla, instalační lišty, vjezdové

vrata) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
- provede po dokončení stavebních prací v každém MS konečný úklid tak, aby byl MS

připraven k užívání.
5.20 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty,

mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.

6.2 Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu
realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej)
bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy
zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném
místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení
kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním
(montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v čl. 7.1.1
smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí díla, který
za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1 K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- technické listy či prohlášení o vlastnostech materiálů, použitých při opravě podlah v českém

jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv

na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn

záznam do stavebního deníku.
7.2 Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se
znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
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a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán
zápis o předání a převzetí díla, nebo

b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dní ode dne
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude
sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření
obou smluvních stran.

7.3 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1 Cena díla bude zaplacena ve 2 platbách, bezhotovostně, po převzetí dokončeného díla v každé
z etap na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Nejpozději do 10. dne
následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění doručí zhotovitel fakturu objednateli do
datové schránky ID ukbwcxd - Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové

8.1.1 Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC,
UN/CEFACT CII, JPG, PNG, TIF.

8.1.2 Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy pouze
jednu fakturu s příslušnými přílohami.

8.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ.

8.2.1 Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 92, SML 6440-0518-2024-
002 (tj. číslo příslušné smlouvy, na základě které zhotovitel poskytuje smluvní plnění).

8.2.2 Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura – daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) název, popř. jméno a příjmení a sídlo smluvních stran;
d) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
e) předmět plnění;
f) datum zdanitelného plnění a datum vystavení faktury;
g) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
h) základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a

haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč
včetně DPH;

i) počet a označení příloh, jsou-li k faktuře přiloženy.
8.3 K faktuře musí být zhotovitelem přiložen objednatelem odsouhlasený soupis skutečně

provedených prací a dodávek (dále též „soupis“). V případě chybějícího soupisu anebo
v případě přiložení objednatelem neodsouhlaseného soupisu je faktura považována za neúplnou
a objednatel je oprávněn ji vrátit. Bude-li faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací a dodávek,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel rovněž oprávněn fakturu vrátit.

8.4 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu podle smlouvy nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury
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objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví
fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží
znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit
objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě
bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude
odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat
úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8 Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele
okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

9.3 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání
objednateli nese zhotovitel.

9.4 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své
náklady.

9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná,
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 20 000 000 Kč. Pojistku je zhotovitel povinen
předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou
dílo trpělo již v době předání.

10.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3 Reklamace se uplatňují písemně.
10.4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího doručení. Ve

svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vadu/vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu
jejího/jejich odstranění), nebo důvody, proč vadu/vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vadu/vady do 20 dnů od doručení
reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla třetí
osobu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto
částku do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6 Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě
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v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termíny převzetí staveniště sjednané v ustanovení čl. 4.1
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za
každý i započatý den prodlení až do převzetí staveniště.

11.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý den
prodlení až do předání časového harmonogramu.

11.3 V případě, že zhotovitel nedodrží termíny pro dokončení, a předání a převzetí etap díla sjednané
v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH,
a to za každý i započatý den prodlení až do dokončení, a předání a převzetí díla.

11.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2 písm. b) smlouvy,
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý
i započatý den prodlení až do odstranění vady.

11.5 V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6 smlouvy, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý
den prodlení.

11.6 V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13 smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.7 V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

11.8 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání
a k přejímacímu řízení se zhotovitel bez předchozí včasné omluvy nedostaví, uhradí zhotovitel
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

11.9 V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1 smlouvy,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení
těchto povinností.

11.10. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.18 smlouvy uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.12 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě
vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů
ode dne doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká prvním
dnem následujícím po porušení smluvní pokutou zajišťované povinnosti

11.13 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14 Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane
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zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok
po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

12.1 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu §
29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU);
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky;

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo občanského
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků;

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2 Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení
insolvenčního řízení.

Článek 13
Zánik závazků

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů
insolvenčního řízení.

13.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
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a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na
straně objednatele;

b) prodlení s předáním dokončeného díla;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na
dobu delší než 14 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního

deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6 Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením
§ 2001 a násl. OZ.

13.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu
rozpracovaného díla”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „předání rozpracovaného
díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této
smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

14.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy.
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4 Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických
osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po dobu její
platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné
využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a
zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a
příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla
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a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních
povinnosti, které se na ně vztahují.

14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí,
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6 Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.

14.7 Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena
v NEN.

14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet stran: 56
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace zakázky – počet stran: 2
Příloha č. 3: Čestné prohlášení ohledně dodržování sankčního zákona – počet stran: 1

Česká republika – Ministerstvo obrany

za objednatele

Standpro s.r.o.

za zhotovitele

Ing. Pavel Hájek
ředitel odboru provozu nemovité

infrastruktury AHNM

Jiří Král
jednatel

Jiří Král
Digitálně podepsal
Jiří Král
Datum: 2025.04.28
07:23:45 +02'00'

Elektronický podpis: 30.4.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Pavel Hájek

Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022

Platnost do: 2.3.2026 08:27 +01:00


