
Přibha č. 5

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Městys Křemže
Náměstí 35, 382 03 Křemže
Zastoupená ve věcech smluvních: Josef Troup, starosta

lČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Dále jen Objednáte-l

002 45 950
00245950
Česká spořitelna
580025369 l 0800

a

SETERM CB a.s.
Č.p. 544, 370 10 Hrdějovice
zastoupený: Pavlem Sedláčkem, členem představenstva
ve věcech smluvních: Pavel Sedláček, člen představenstva

lČ: 260 31949
DIČ: CZ26031949
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu : 763643231/0100
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v českých
Budějovicích oddíl B, vložka 1173

Dále jen Zh(jľc!viLe|

(obě strany společně dále též jako ,,Sm/uvn/strany")
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Příloha č. 5

i. PREAMBULE

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik
závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedenízaplatÍsjednanou

odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě (SOD) sjednaných.

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou
potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou
povinny vykládat veškerá ujednánitéto smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašuji, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim
není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných
předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel
vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a

prohlašuji, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnÍmajÍ povinnosti plynoucí pro
ně z této smlouvy jako neadekvátni.

1.4 objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžaduji, aby tato
smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak

uzavřena platně a účinně.

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisuji tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat,
čÍmž vznikaji platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a
přIsIušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že
disponuje všemi kvalifikačními předpoklady a další požadavky, které jsou nutné
k provedeni díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této
smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly
doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, COŽ potvrzuje podpisem této smlouvy.

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s
možnosti provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená
projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a
správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není
v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče
zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2.

2.1

PŘEDMĚT SMLOUVY, DiLO

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:

výměna svítidel veřejného osvětlení v Městysů Křemže
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2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Technické dokumentaci (viz příloha č. 1 Zadávací
dokumentace /ZD/), která je zpracována v souladu s Energetickým posudkem ze srpna
2024, vypracovaná firmou Energy Consulting Service, s.r.o. Tato Technická
dokumentace se stává přílohou Č. 3 této smlouvy o dílo /SoD/. Dále je dána vyplněným
rozpočtem (viz příloha č. 4 ZD) a stává se přílohou Č.1SOD a dále vyplývá ze světelně-
technických výpočtů {dle přílohy č. 6 ZD) předložených Zhotovitelem v rámci nabídky,
které jsou součástí této smlouvy jako příloha Č. 4 SOD.

2.3 Vedle provedeni díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:

2.3.1 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončeni
díla,

2.3.2 zřIzenI, odstraněni a zajištění zařIzenI staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.3.3 zajištěni a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

2.3.4 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

2.3.5 veškeré práce a dodávky souvÍsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku,

2.3.6 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001Sb., o odpadech,

2.3.7 uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

2.3.8 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2.3.9 projednáni a zajištění případného zvláštního užIvánI komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.10 provedení přejímky stavby.

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předánÍdjla, kterými
bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištěni atd.
výjimku tvoří protokol o měření osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své
náklady.

2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných
požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do projektové dokumentace a musí
být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své
nebezpečí.
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2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou
odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. CENA DÍLA

3.1 Cena za provedeni díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu
celkem:

3.1.1 Stavba

- bez DPH 2 857 980 KČ

- DPH 600 175,81 KČ

- cena celkem s DPH 3 458 155,87 KČ

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného
předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její
platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není
možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SOD.

3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu skutečného provedení stavby na zařIzenI
staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady
na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používanÍ zdrojů a služeb až do
skutečného skončeni díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstaráni, přepravu věci,
zařIzení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značeni, náklady na
schvalovací řIzenI, pojištěni, daně, poplatky, ubytováni, stravné a dopravu pracovníků,
náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné
pro realizaci zakázky.

3.4 Cena jednotlivých dňčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který
vznikl z výkazu výměr v členěni položkového rozpočtu - tzv. ,,slepého rozpočtu"
(součást zadávací dokumentace - projektové dokumentace), do kterého zhotovitel
{zhotovitel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek
(jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky účastníka (zhotovitele)

3.5 položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle
předloženého výkazu výměr (v příloze Č.4 ZD) bude nedílnou součástí návrhu Smlouvy
o dílo jako příloha Č.1SOD.

3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce
či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximálni cena těchto prací a
dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku Urs. Veškeré změny, doplňky nebo
rozšÍření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny
včetně jejich oceněni Objednatelem a Technickým dozorem. Pokud Zhotovitel provede
některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má
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Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmhnutIm ztrácí na
jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude
stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místem plněni je Městys Křemže.

4.2 Terminy realizace montážních prací jsou stanoveny takto: od 17.4. 2025 do 25. 06.
2025.

4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí
staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. Protokol o
předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran,
bude nedílnou součástí stavebního deníku.

4.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení písemné výzvy
objednatele.

4.2.3 Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace montážních prací dle předmětu
této Smlouvy nejpozději do 25. 06. 2025, kdy předá Objednateli dílo k užIvánI.

4.2.4 Dílo bude dokončeno provedeným měřením osvětlenosti/jasů komunikací ze strany
objednatele potvrzujÍcÍ soulad s normou ČSN EN 13 201a protokolárnIm předáním díla
zhotovitelem po předchozím měření, a to nejpozději do 25. 06.2025.

4.2.5 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny
předem.

4.2.6 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou
smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které
nebránív užjvánÍdÍIa obvyklým způsobem, a to vC. způsobu a lhůty nápravy.

4.2.7 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předánía převzetí díla.

4.2.8 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řIzenI
ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.

4.3 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí Škody přechází na objednatele protokolárnIm
předáním a převzetím díla.

4.4 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle vtermínu sjednaném vtéto
Smlouvě. Nedílnou součásti smlouvy o dílo je závazný harmonogram realizace zakázky,
který bude přílohou č. 2 Smlouvy o dílo. Tento harmonogram bude zpracován v
kalendářních týdnech, přičemž plánované terminy níže uvedených základních uzlových
bodů zakázky budou uvedeny konkrétním datem:

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel

b) Dokončeni montáže svítidel

c) Dokončeni výchozí revize,
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d) předání Objednateli do užÍvání

4.4.1 Předáni a převzetí kompletního díla závazný časový harmonogram bude obsahovat
také údaj o celkové době realizace zakázky v kalendářních dnech.

4.4.2 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se
zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak,
aby bylo při zachováni zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno
zajistit pracovni úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou
zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými
zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován.

5. PROVEDENÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.

5.1.1 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje
za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo
obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebráni v užívání díla obvyklým
způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a
nedodělků.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky
na kvalitu a další parametry navrhované v položkovém rozpočtu a v Zadávací
dokumentaci a předložené v nabídce účastníka.

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními
předpisy a na základě položkového rozpočtu, který Smluvní strany osobně
zkontrolovaly a vyslovily s nim souhlas.

5.4 Za neprovedeni Díla řádně a včas není považováno:

5.4.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc). O této skutečnosti je
Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

6.1 Na dílo se sjednává záruční doba v délce 60 měsíců na veškeré práce realizované
v rámci zakázky, 120 měsíců na optickou část a 120 měsíců na předřadnou část
dodávaných svítidel.

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro
tento účel považována realizace dÍ|čÍch zakázek prací jinými subjekty pro Zhotovitele.

6.3 Zhotovitel k jím podepsanému návrhu této smlouvy je povinen přiložit seznam
poddodavatelů včetně specifikace činnosti prováděných poddodavateli.

6.4 V případě změny poddodavatele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým
poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si
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souhlas objednatele.

6.5 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla
pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši nabízené ceny díla dle odst.3
této smlouvy pro jednu pojistnou událost.

6.6 Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště ve vzájemně dohodnutém termínu před
zahájením prací, což bude stvrzeno Předávacím protokolem o předáni a převzetí
staveniště a dále sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejÍcÍm
s realizaci díla na pracovišti. Při předání staveniště bude provedeno proškoleni
zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a po platných na tomto pracovišti.

6.7 Zhotovitel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu. O předání díla
bude sepsán protokol.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Platba za provedení díla bude uhrazena po předání a převzetí předmětu smlouvy
{Předávací protokol) na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem
objednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací.
Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data vystaveni faktury.

7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že
účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je
vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně
opraveného dokladu.

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny:

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu
realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujÍcÍch výši DPH, o tomto jsou v
tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činnosti, a to vsouladu
s přIslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je
povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajisti stavbu tak, aby
nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžováni okolí stavby a ke
znečišťování komunikace.

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do
původního stavu.

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním
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povoIenI{pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a řídit
se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vypĹývajÍcÍ.

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy,
do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní
důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad
tyto uvést do deníku.

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č.
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve
výškách je zhotovitel povinen respektovat nařizenI vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je
povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným
pracím.

8.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů {se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovni doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů {se zvláštním zřetelem
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky
podňeji a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plněni prováděny
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné
plnění se považuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavených faktur za plněni
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdrženi platby
ze strany Objednatele za konkrétni plněni. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

8.8 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plněni smlouvy na žádost Objednatele
předložit kompletní seznam části plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů
včetně identifikace těchto poddodavatelů.

8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů
zařIzenI staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.

8.10 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob
(oplocení staveniště).

8.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedeni a
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a
osobách vykonávajÍcÍch funkci technického a autorského dozoru. jiné reklamní Či
identifikačnítabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem
zadavatele.

8.12 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami ,,Zákaz vstupu
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nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.

8.13 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštni způsobilost nebo povoleni
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

8.14 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručujÍcÍ
vlastnosti podle platného zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité
při zhotoveni předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97
Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

8.15 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či přIslušného kontrolního orgánu
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e)
zákona č. 320/2001Sb.).

8.16 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:

8.16.1 prohlášení, že veškeré práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy,
obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užIvánIm stavby
není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí

8.16.2 prohlášeni, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace a nabídky podané ve
veřejné zakázce

8.16.3 doklady, tj. průkazy o ověřenÍv|astnostj použitých výrobků ve smyslu platného zákona,

8.16.4 originál stavebního deníku

8.16.5 doklady o uloženIodpadů na skládku

8.17 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody,
objednatel určí místo napojení.

8.18 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastni
odpovědnost a nebezpečí.

8.19 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků.
Náklady stímto spojené jdou ktiži objednatele, pokud bude prokázána shoda
s nabídkou zhotovitele a opačně k tíži zhotovitele, pokud tato shoda prokázána
nebude.

8.20 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností
provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová
dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými,
takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto
smyslu plněním nemožným a že s vědomím toho také s využitím odborné péče
zpracoval svoji nabídku a provede realizaci díla.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové
dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti
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stanovené projektem.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně
uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich
bezplatného odstranění.

9.3 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (popř. faxem nebo e-mailem),
obsahujÍcÍ co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

9.4 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou
opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.

9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech
sjednaných v protokolu o předáni a převzetidáa a na svůj náklad.

9.6 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebráni objednateli v užIvánI
předaného a převzatého díla.

9.7 V případě vad nebránIcIch užíváni díla Zhotovitel zahájÍodstraněnjvad do 2 pracovních
dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě
do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9.8 NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdrženi reklamace, nebo
v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady
zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po
obdržení vyúčtování.

9.9 V případě výskytu havarijních vad bránIcIch užIvánI díla v záruční době Zhotovitel zahájí
odstranění vad do 12 hodin od data doručeni reklamace a práce provede bezodkladně
ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních
povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10.2 Pro případ odstoupeni od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok
na úhradu části smluvní ceny, připadajÍcÍch na realizované dílo ve věcném rozsahu
daném ke dni odstoupeni jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a
sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá
zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu
vzniklé škody.

11. SMLUVNÍ POKUTY

11.1 NedodržI-li zhotovitel termín předání dokončeného díla způsobilého sloužit svému
účelu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny
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díla za každý den prodlení. Nebude-li dokončené dílo předáno a převzato nejpozději
do 25. 06. 2025, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
527 580,- KČ, která je rovna výši dotace z národního programu v rámci výzva č. NPO
1/2022, KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.

11.2 Pro případ zpožděni objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na
smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo zhotovitelů uplatňovat své
případné nároky vyp|ývajÍcÍ z titulu náhrady škody, které se řIdí ust. občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště po zhotoveni díla ze strany zhotovitele
sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení
do okamžiku jeho vyklizeni.

11.5 Při zjištěném a zdokumentovaném porušení ustanovení bodů 8.7 a 8.8 této smlouvy se
sjednává smluvní pokuta 10.000 KČ za každé zjištěné a dostatečně zdokumentované
porušeni.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel
provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněný
požadovat odstraněnIvzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.

12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům lOP a poskytovatele
podpory.

12.3 v době od předáni zařIzenI staveniště až do doby převzetí díla objednatelem,
zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčinÍ svojí Činnosti, a to i
za prokazatelné škody na zařIzenI staveniště.

12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací
zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace {pokud je
v projektové dokumentaci uvedeno)

12.5 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na
daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohroženi dle vyhlášky Č.309/2006 Sb. a NV
Č.591/2006 Sb.

12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnuti orgánu státní správy, potřebná pro
provedeni díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

12.7 Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci uhrazením konečné faktury.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti zhotovitelů této smlouvy, která nejsou upravena vtéto
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smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným
smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.3 Nedílnou součásti Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet, Harmonogram, Technická
dokumentace a Světelně technické výpočty.

13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

13.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

v Hrdějovicích dne:,15.04.2025 \

'"^^)'"1 lj, L,
Za Objedna elj: k" F' " " ' * Za Zhotoyitele j ,

',,% 4 Pavel Se:j|áček /Élen p,ýedstavenstva
'""í; Č. l ",, ,přl/::y'Dop/n )ý položkový rozpočet (příloha č. 4 ZD) "l '"'

2. závazný harmonogram realizace zakázky
3. Technická dokumentace (příloha Č.1 ZD)
4. výpočty dle zadání (příloha č. 6 ZD)
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