
SMLOUVA O DÍLO 
A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

č. objednatele … 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

 

Dokumentace stavby pro akci 
 „Rekonstrukce věznice na depozitář muzea“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo:  Slovanské náměstí 165, 541 01  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 01  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232) 
e-mail: novotny@trutnov.cz  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: T E K T U M, spol. s r.o. 
Sídlo: Horská 72, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 
Adresa pro doručování: Horská 72, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov  
IČO: 47454024 
DIČ: CZ47454024 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Jiřím Svatoněm - jednatelem 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Jiřím Svatoněm – jednatelem, (tel. 604286579) 
E-mail: tektum@tektum.cz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 272282013/0300 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez 
omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: 

Dokumentace stavby pro akci „Rekonstrukce věznice na depozitář muzea“. Předmětem této 
smlouvy je též výkon autorského dozoru. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a vykonávat autorský dozor 
při realizaci akce a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla a za výkon autorského 
dozoru. 

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

II.2.1. Zhotovení dokumentace stavby, což v sobě zahrnuje:  

Zhotovení dokumentace stavby v následujících stupních 
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 VSP (vstupní podklady), konkrétně radonový průzkum a další nezbytné průzkumy pro 
projektovou dokumentaci 

 DSP (projektová dokumentace pro povolení stavby) 
 Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu realizační dokumentace vč. položkového 

rozpočtu  
 

Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace bude splňovat podmínky podle: 
 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
 vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 
 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
všechny tyto předpisy v platných a účinných zněních, a dále že dokumentace stavby bude splňovat 
zadávací podmínky k veřejné zakázce „Zhotovení PD – Rekonstrukce věznice na depozitář 
muzea“, jejíž výběrové řízení se zakončuje uzavřením této smlouvy. 

Součástí projektové dokumentace tak bude: 
 výkaz výměr v položkách dle metodiky ceníků URS Praha 
 soupis prací v položkách dle metodiky ceníků URS Praha (výkaz výměr a soupis prací mohou 

být zpracovány souhrnně v jednom dokumentu) 
 rozpočet, tj. oceněný soupis prací v cenách URS Praha v platné cenové úrovni 

Dokumentace stavby bude vypracována a předána v rámci ujednané ceny v počtu 4 vyhotovení (paré) 
v tištěné formě provádění stavby a 1x v digitální formě na optických nosičích (CD, DVD) ve formátu 
PDF a dále 1x v digitální formě ve formátech - textová část *.doc (nebo *.docx), výkresová část *.dgn, 
*.dwg, výkaz výměr, soupis prací a rozpočet budou v digitální formě ve formátu *.xls (nebo *.xlsx). 
Výkaz výměr a rozpočet bude předán na samostatném elektronickém nosiči. Položkový rozpočet 
v tištěné formě bude vydán v samostatné složce ve 2 vyhotoveních. Na vyžádání objednatele 
zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. 

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, včetně zadávacích podmínek 
k předmětné veřejné zakázce. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.  

II.2.2. Zajištění inženýrských činností v rámci vypracování dokumentace, což v sobě zahrnuje: 
 Projednání dokumentace se správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a subjekty v průběhu 

a závěru prací ve smyslu stavebního zákona, zajištění jejich vyjádření ve smyslu stavebního 
zákona. 

 Projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem vydání  
stavebního povolení. 

 Projednání realizace stavby s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí, zajištění jejich 
souhlasu s vydáním stavebního povolení. Smlouvy řešící právní vztah k nemovitostem zajistí 
objednatel. 

 Spolupráce při zajištění povolení stavby nebo zařízení, zajištění povolení stavby. 

II.2.3. Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě 
zadávacího řízení na dodavatele předmětu projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při 
výběru zhotovitele vlastní stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v: 
- Součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

na relizaci předmětného plnění; 
- vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu 
plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanovení 
je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy 
postačí e-mailová forma; 

- kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel 
posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče 
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných 
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zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízení.  

II.3. Provádění autorského dozoru se sjednává v rozsahu Sazebníku pro navrhování orientačních cen 
projektových prací a inženýrských činností UNIKA. Autorský dozor bude vykonáván v souladu 
s požadavky objednatele. Součástí předmětu plnění je vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby.  

II.4. Zhotovitel bere na vědomí, že předpokládaná hodnota stavby, jejíž projektová dokumentace je 
předmětem díla, byla stanovena ve výši 39 milionů Kč (bez DPH) v cenách roku 2025. Objednatel 
nepřipouští zvýšení rozpočtových nákladů projektované stavby o více jak 5 %. V mimořádném případě 
lze jednat s objednatelem o navýšení rozpočtových nákladů stavby o dalších 5 %. 

Pokud zhotovitel dodá objednateli projektovou dokumentaci s navýšením rozpočtových nákladů o více 
než 10 %, vyhrazuje si objednatel právo odstoupit od smlouvy s účinky ex tunc (smlouva se zrušuje 
s účinky od počátku) a strany si vrátí vzájemná plnění, pokud se strany nedohodnou jinak.  

III. DOBA PLNĚNÍ 
 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech 
v následujícíh fázích/stupních: 

 VSP (vstupní podklady), zahrnující radonový průzkum a další nezbytné průzkumy pro 
projektovou dokumentaci 

 DSP (dokumentace pro povolení stavby nebo zařízení) 
 DPS (dokumentace pro provádění stavby)  

a v následujících termínech: 
 pro provedení a předání fází/stupňů VSP, DSP (bude předáno společně) za řádné spolupráce 

objednatele při podání žádosti pro povolení stavby nebo zařízení – termín do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy; 

 předání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby – termín do 3 měsíců od podání žádosti 
o povolení stavby nebo zařízení 

 pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby včetně zapracovaných 
připomínek stavebního úřadu do PD - termín do 12 týdnů od vydání rozhodnutí o povolení 
stavby nebo zařízení 

 pro provedení a předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do 2 týdnů od 
dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací v rámci realizace předmětné 
stavby.  

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do vydání kolaudačního 
rozhodnutí. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace této části díla závisí na výsledku navazujícího 
zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a zajištění finančních prostředků na jeho 
realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří let od uzavření 
této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k této části předmětu 
plnění.  

V případě vzniku překážek  ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 
pozemků, vlastníků nebo správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených objektů, případně jiných 
dotčených subjektů, které brání zhotoviteli v plnění jeho závazku, a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. 

IV. CENA DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU 

IV.1. Souhrnná cena za provedení díla a za výkon autorského dozoru se sjednává ve výši: 
 Cena bez DPH: 1.554.000 Kč 
  DPH:    326.340 Kč 
 Cena vč. DPH: 1.880.340 Kč 

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši: 

 VSP (vstupní podklady) 
 Cena bez DPH:     30.000 Kč 
 DPH:       6.300 Kč 
 Cena vč. DPH:             36.300 Kč 
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 DSP (dokumentace pro povolení stavby) včetně zajištění vydání povolení stavby 

Cena bez DPH:        624.000 Kč 
 DPH: 131.040 Kč 
 Cena vč. DPH: 755.040 Kč 

 Dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr) 

 Cena bez DPH: 650.000 Kč 
 DPH: 136.500 Kč 
 Cena vč. DPH: 786.500 Kč 

 Výkon autorského dozoru včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
 Cena bez DPH: 250.000 Kč 
 DPH:   52.500 Kč 
 Cena vč. DPH:  302.500 Kč 

IV.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v ceně díla, resp. té které části díla, jsou zahrnuta veškerá 
jeho případná majetková práva vyplývající z autorského zákona, jak jsou podrobněji rozepsána v čl. 
XI. 

IV.3. Na případných změnách cen se smluvní strany musí nejprve dohodnout formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování díla. 

V.2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě účetních dokladů. Právo vystavit daňový doklad 
– fakturu vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání a převzetí dílčího plnění. Objednatel se 
zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dílčího plnění na základě vystaveného daňového dokladu – faktury 
takto:   

 Cenu za VSP (vstupní podklady) ve výši 100 % fakturované částky v termínu splatnosti 
daňového dokladu – faktury. 

 Cenu za DSP (dokumentace pro povolení stavby, dále jen „povolení“) uhradí po předání DSP 
zálohově ve výši 70 % z ceny dílčího plnění v termínu splatnosti zálohové faktury. Zbývajících 
30 % sjednané dílčí ceny za DSP bude zaplaceno po vydání povolení; pokud však není 
povolení vydáno do 2 let po předání DSP výlučně z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, je 
objednatel povinen uhradit zbývající částku bezodkladně bez dalšího zřetele na průběh 
správního řízení. Objednatel uhradí daňový doklad do 7 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná 
skutečnost.   

 Cenu za dokumentaci pro provádění stavby (v podrobnosti realizační dokumentace, tedy mj. 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve výši 70 % fakturované částky 
vč. DPH v termínu splatnosti daňového dokladu – faktury. Smluvní strany sjednávají 
pozastávku ve výši 30 % sjednané dílčí ceny za dokumentaci pro provádění stavby, která 
bude uvolněna po skončení navazujícího zadávacího řízení na dodavatele stavby; pokud však 
není toto navazující zadávací řízení skončeno do 2 let po předání dokumentace pro provádění 
stavby výlučně z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uvolnit 
pozastávku bezodkladně bez dalšího zřetele na průběh navazujícího zadávacího řízení. 
Objednatel uvolní pozastávku do 7 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.  

V.3. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena na základě dílčích faktur. Faktury budou 
zhotovitelem vystavovány po ukončení každého kalendářního měsíce, a to na poměrnou část ceny 
autorského dozoru připadající na jednotlivé měsíce realizace stavby, nejvýše však do dosažení částky 
90 % ceny autorského dozoru. Zhotovitel doloží přehled výkonu autorského dozoru v hodinách 
v daném měsíci. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na 
úhradu zbylé části ceny autorského dozoru je zhotovitel oprávněn vystavit po předání dokumentace 
skutečného provedení stavby, nejprve však dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu 
v souladu se stavebním zákonem.  
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V.4. Splatnost účetního dokladu se sjednává do 30 dnů ode dne jeho oprávněného doručení 
objednateli. Doručení účetního dokladu je oprávněné, pokud v jednoměsíční akceptační lhůtě není 
v souladu s bodem VII.2. smlouvy vytknuta žádná vada. Účetní doklad je uhrazen dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele, pokud následně bude předmětná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VI.1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy a vyjádření 
veřejnoprávních orgánů. 

VI.2. Dokumentace stavby bude zpracována též v souladu s normami ČSN. 

VI.3. Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen zabezpečovat 
s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele.  

VI.4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dokumentaci stavby tak, aby životnost stavby mnohonásobně 
převyšovala obvyklou pětiletou záruční dobu. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektu 
konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Objednatel 
bude účinně napomáhat při projednávání projektu s dotčenými orgány, organizacemi a subjekty 
(bude-li to potřebné). 

VI.5.  Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

pracovněprávních, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 
svých poddodavatelů (podpora důstojných pracovních podmínek); 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů. 

d) Zhotovitel dokumentace navrhne řešení, které bude ekonomicky efektivní jak z hlediska výstavby, 
tak především následného provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, 
materiálů či postupů. Na stavbu budou efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména 
materiály šetrné k životnímu prostředí či obnovitelné materiály. Stavba bude při provozu 
spotřebovávat minimální množství energie i vody a bude vytvářet co nejmenší množství odpadu a 
znečištění. Stavba musí vytvářet zdravé a bezpečné prostředí zejména pro její uživatele.  

VI.6. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení se zakazuje zadat nebo dále 
plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 
12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 
13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že neexistují skutečnosti ve smyslu shora 
uvedeného nařízení, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavírané smlouvy. Pokud by objednatel 
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zjistil, že toto prohlášení zhotovitele je nepravdivé, je oprávněn od smlouvy odstoupit, s účinky ke dni 
jeho doručení druhé smluvní straně. Kromě toho je objednatel oprávněn požadovat při porušení tohoto 
ustanovení po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA, MOŽNOST VÝPOVĚDI 

VII.1. Dílo bude předáváno postupně po částech, resp. po jednotlivých fázích/stupních dokumentace 
stavby, je je uvedeno výše v čl. III. O předání toho kterého stupně dokumentace se sepíše předávací 
protokol.  

VII.2. Objednatel, prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických, sdělí dodavateli, zda dílo, 
v předložené podobě přebírá či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce 
jednoměsíční akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním té které části díla. Pro případ, že tak 
v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané 
podobě převzal. 

VII.3. O opětovném předání díla bude rovněž sepsán předávací protokol. 

VII.4. Objednatel je též oprávněn kdykoliv během jednoměšíční akceptační lhůty tuto smlouvu 
zhotoviteli písemně vypovědět s účinky pro další fáze/stupně dokumentace stavby a pro výkon 
autorského dozoru. Případné nároky smluvních stran ze záruky za jakost díla, z vad díla, z ujednání o 
smluvní pokutě, apod., nejsou výpovědí dotčeny. Výpověď je platná, pokud je během akceptační lhůty 
odeslána v souladu s čl. X. a pokud následně dojde k jejímu doručení.  

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

VIII.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. „II. Předmět díla“ a 
čl. „VI. Provádění díla“, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných 
normách, a v rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně 
závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. 

Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady, ledaže by rozpor s právním předpisem, normou 
ČSN či rozhodnutím vznikl změnou toho kterého dokumentu, ke které by došlo až po předání díla, 
resp. té které jeho části. 

VIII.2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce: 60 měsíců. 

Záruční doba týkající se díla, resp. té které jeho části, počíná běžet dnem převzetí díla. Od oznámení 
vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu bezplatně odstranit. 

VIII.3. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, 
nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne 
a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 
kalendářních dní po obdržení reklamace písemně navrhnout objednateli termín odstranění vad. 
V případě, že se strany nedohodnou písemně na termínu odstranění vad, má se za to, že zhotovitel 
provede odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dní od doručení reklamace. 

Jestliže zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad 
třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené 
s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli 
smluvní pokutu (čl.IX.) tím není dotčena. 

VIII.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou 
se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v souladu s čl. X. v poslední den záruční doby, dojde-
li následně k jejímu doručení. 

VIII.6. V ostatním se vady díla řídí občanským zákoníkem. 
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IX. SMLUVNÍ POKUTY 

IX.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, 
vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se 
považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předáno s vadami, které objednatel vytkne 
zhotoviteli během jednoměsíční akceptační lhůty. 

IX.2. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části o delší dobu než 2 
měsíce, je objednatel oprávněn vypovědět zhotoviteli smlouvu bez nároku zhotovitele na náhradu 
škody. 

IX.3. Pro případ prodlení s odstraněním vady vytknuté po převzetí díla nebo v záruční době se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, resp. té které 
části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

IX.4. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

IX.5. Pro případ, kdy vada díla bude mít za následek navýšení skutečných nákladů stavby oproti 
nákladům rozpočtovaným, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % 
z rozdílu mezi skutečnými a rozpočtovanými náklady vyvolaného předmětnou vadou. Celkový úhrn 
smluvních pokut dle předchozí věty však může být maximálně ve výši souhrnné ceny díla vč. DPH. Za 
vadu díla se nepovažují okolnosti způsobující navýšení nákladů stavby, které zhotovitel nemohl 
předpokládat ani při vynaložení řádné péče.  

IX.6. Pro případ porušení povinnosti poskytnutí součinnosti při vypracování návrhu technických částí 
odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných 
zakázek dle čl. II odst. II.2.3. se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 
Kč za každé jednotlivé porušení.  

IX.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo 
na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla, a to i ve výši přesahující smluvní 
pokutu.  

IX.8. Splatnost vyúčtování smluvní pokuty či zákonného úroku z prodlení se sjednává do 10 dnů od 
doručení vyúčtování druhé smluvní straně. 

IX.9. Smluvní strany si mohou vzájemně započíst pohledávky z této smlouvy, a to i pohledávky 
nesplatné.  

X. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti 
mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny 
prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro 
doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného 
oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti 
platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo 
k jejich doručení z důvodů na straně pošty. 

XI. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

XI. 1. Předáním díla, resp. té které jeho části, jakožto hmotně zachyceného výsledku činnosti 
určeného touto smlouvou, nabývá k němu objednatel vlastnické právo a oprávnění dílo, resp. tu kterou 
jeho část, užít, viz dále. 

XI. 2. Objednatel je oprávněn užít dílo, resp. tu kterou jeho část, všemi způsoby, které autorský zákon 
bere do úvahy, a to i pokud by autorský zákon vyžadoval pro takový způsob užití výslovný souhlas 
autora. Objednatel je tak zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny díla a osobně či prostřednictvím 
jiných osob měnit dílo, resp. tu kterou jeho část, oboje zejména za účelem bezproblémové realizace 
stavební akce, popřípadě projektového/neprojektového záměru, jehož je stavební akce součástí, jako 
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celku, včetně bezproblémového chodu veškerých správních řízení a jiných správních činností s akcí 
souvisejících. Objednatel je rovněž oprávněn užít tu kterou část díla jako podklad pro zhotovení další 
části/dalších částí díla osobně či prostřednictvím jiných osob. 

XI. 3. Objednatel je oprávněn poskytnout, zpřístupnit či uveřejnit dílo, resp. tu kterou jeho část 
v zadávacím/výběrovém řízení, způsobem, jaký je u objednatele, jakožto zadavatele veřejných 
zakázek, obvyklý. Objednatel též v této souvislosti prohlašuje, že maximální míra transparentnosti je 
u něj, jakožto zadavatele veřejných zakázek, standardem, a zhotovitel prohlašuje, že je s tímto 
srozuměn. Objednatel je oprávněn dílo uveřejnit též bez uvedení důvodu. 

XI. 4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout či zpřístupnit dílo, resp. tu kterou jeho část, třetím osobám 
bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla nebo i dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit 
třetím osobám. 

XI. 5. Autor touto smlouvou poskytuje licenci k účelu užití dle bodu XI. 1. až XI. 4. této smlouvy a 
k užití pro účely změny dokončené stavby.  

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XII.1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – 
dodatkem této smlouvy o dílo. 

XII.2. Pokud není v odkazech na jednotlivé články či body uvedeno jinak, jedná se o články či body 
této smlouvy o dílo. 

XII.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném 
a účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo. 

XII.4. Smlouva o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

XII.5. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy 
poslední ze smluvních stran. 

XII.6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. 2025-398/8 ze dne 
09.04.2025. 

XII.7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že tato smlouva neobsahuje 
žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění město Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

XII.8. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním této smlouvy, 
budou zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijmou veškerá opatření k tomu, aby dodržely 
požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytnou někomu dalšímu, zabrání jejich 
neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu. 

 

V Trutnově dne: …………………….                        V Trutnově dne: ……………………. 

  
              T E K T U M spol. s r.o.     Město Trutnov 
               Ing. Jiří Svatoň, jednatel                                          Ing. arch. Michal Rosa, starosta města 


