

OBJEDNÁVKA		Číslo objednávky: 825051	
Dodavatel:		Odběratel:	
Název: Stavitelství Pecka s.r.o	Název: Základní škola Litvinovská 500		
Ulice: Holečkova 789/49	Ulice: Litvinovská 500		
PSČ, město: 150 00 Praha 5	PSČ, město: 190 00 Praha 9		
IČ: 24300543	IČ: 61381861		
DIČ: CZ24300543	DIČ: CZ61381861		
Bankovní spojení:	Bankovní spojení: 2000913319/0800		
	Ředitel ZŠ		
	telefon		
	mobil		
	email		

Datum objednání: 07.04.2025	Požadované datum dodání: 31.05.2025
Místo dodání: ZŠ Litvinovská 500	Způsob platby: převodem

Předmět objednávky:	Množství:	Cena za kus	Cena celkem (bez DPH)
oprava povrchů atrií v ZŠ (dle přiložené cenové nabídky)	1	91206	91 206,00
Celková cena bez DPH			91 206,00
	DPH 21%		19 153,26
Celková cena včetně DPH			110 359,26

Poznámka: příloha cenová nabídka na provedení prací ze dne 04.04.2025

Vystavila: Ing. Šárka Roubícková	Podpis: [redacted]
Schválil: Ing. Martin Kocman	Podpis: [redacted]

Převzal: <i>Miloslav Pecka</i>	Podpis: [redacted]
Dne: 07.04.2025	

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky.

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

U platce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ni uvedený bude zaregistrován u FÚ a zveřejněn.

Cenová nabídka na provedení prací
Oprava povrchů atria - ZŠ Litvínovská 500, Praha 9

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ PECKA s.r.o.

Holečkova 789/49, Praha 5

IČ: 24300543

DIČ: CZ24300543

tel. 777705726

email. Miloslav.pecka@seznam.cz

	jed.	m.j.	cena m.j.	Cena celkem
Soupis provedených prací				
Atrium A				
vybourání poškozeného betonu	m2	5	385	1925
vybourání dvorní vpusti	ks	1	540	540
oprava betonové podlahy Tl. 10- 15cm	m2	5	985	4925
osazení dvorní vpusti	ks	1	4250	4250
chemické čištění povrchu	m2	108	75	8100
mechanické čištění povrchu	m2	108	95	10260
očištění tlakovou vodou	m2	108	45	4860
pokládka kamenného koberce	m2	22	895	19690
částečné doplnění kamenného koberce	kpl	1	2500	2500
odvoz vybouraných hmot	kpl	1	1250	1250
Atrium A - mezisoučet				58300
Atrium B				
chemické čištění povrchu	m2	110	75	8250
mechanické čištění povrchu	m2	110	95	10450
očištění tlakovou vodou	m2	110	45	4950
částečné doplnění kamenného koberce	kpl	1	2500	2500
Atrium B - mezisoučet				26150
Atrium A				58300,00
Atrium B				26150,00
Součet				84450,00
doprava + přesuny	%	0,08		6756,00
Celkem stavba				91206,00
DPH 21 %	%	0,21		19153,26
Konečná suma s DPH				110359,26

V Praze dne 4.4.2025

Stavitelství Pecka s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 24300543, DIČ: CZ24300543