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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0112-2025-10

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru

provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
(dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel.
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP:

Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,

Teplého 1899, 530
- ve věcech fakturace: Fakturace (ČR - MO), popř. e-mailová schránka:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČO: 28447085
DIČ: CZ28447085
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2801486388/2010
Zastoupená: Ing. Michal Holík, jednatel a Ing. Alois Holík, jednatel
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Oprava příjezdové komunikace na
Letiště Čáslav (komunikace Ovčáry)“, systémové číslo NEN N006/25/V00009605, jako veřejná zakázka
malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování díla (dále jen „smlouva“):
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Článek 1 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je oprava degradovaného asfaltového povrchu komunikace Chotusice – Ovčáry ve 
správě SPS 0112 Čáslav, k obnovení jejich funkčních vlastností a odstranění nedostatků ohrožujících 
bezpečnost silničního provozu, dle požadavku uživatele. Veškeré práce proběhnou za běžného provozu Letiště 
Čáslav. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 

2.1  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Oprava 
komunikací Letiště Čáslav“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 
Oprava bude spočívat v: 
 zajištění DIO, RIO na uzavření komunikace, instalace dopravního značení a zařízení staveniště; 
 geodetické vytyčení hranic pozemků opravované PK v místech křížení s komunikacemi jiných 

vlastníků; 
 očištění vozovky a krajnic od nánosů; 
 řezání krytu a zarovnání styčných ploch v místě lokálních oprav celé konstrukce skladby 

komunikace; 
 odstranění živičného krytu a podkladních štěrkových vrstev v místě oprav deformačních poruch 

krytu; 
 lokální opravy konstrukce komunikace výměnou podkladní, ložní a obrusné vrstvy krytu; 
 vyspravení výtluků a lokální koroze obrusné vrstvy krytu asfaltobetonem ACO; 
 ošetření styčných pracovních spár oprav krytu zalitím modifikovanou asfaltovou hmotou za tepla;  
 vyspravení a ošetření tenkých trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou;  
 provedení celoplošného nátěru komunikace s dvojitým podrcením ze silniční emulze (JND); 
 geodetické zaměření skutečně provedené plochy nátěru obrusné vrstvy pozemní komunikace;  
 zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem; 
 odvoz a likvidace odpadu na skládku; 
 úklid staveniště.  
Zhotovitel si ověří rozměry všech výměr popsaných v cenové nabídce před objednáním a 
nákupem materiálu.  
Práce na díle budou probíhat za stálého provozu letecké základny. Bude nutné práce provádět tak, aby 
došlo k minimálnímu omezení uživatele.  
Součástí zakázky a prováděných prací jsou veškeré náklady spojené s přesunem hmot, úklidem 
staveniště, odvozem a likvidací vytěženého odpadu na skládku, vyjma kovového odpadu uvedeného 
v čl. 6.2. této smlouvy. 

2.1.1  Zpracování časového harmonogramu prací (dále jen „harmonogram“) - zhotovitel je povinen 
předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dní od převzetí staveniště. Harmonogram zpracuje 
v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a lze jej změnit pouze dohodou smluvních stran (tj. formou zápisu o změně harmonogramu; 
za každou smluvní stranu podepsaný a datovaný kontaktními osobami pro věci technické). 

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 této smlouvy je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy „Cenová 
nabídka – Položkový rozpočet“, v zadání výběrového řízení „PS 0112 - Oprava komunikací Letiště 
Čáslav“, systémové číslo NEN N006/25/V00009605. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.  

2.3  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému 
dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které 
podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle této smlouvy a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, 
zkontroloval je a prohlašuje, že:  
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a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky  
a jiné jejich nedostatky; 

b) neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění této smlouvy; 

c) neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této smlouvy, dokončení 
díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality 
či parametry díla; 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré po podpisu této smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení této 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku této smlouvy 
a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 této smlouvy. 

2.6 Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu této smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné 
při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením této smlouvy (dále také jen „vícepráce“).  

2.7 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, 
činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také 
jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 

3.1  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy, a to ve výši: 

4 260 000,00 Kč bez DPH  
 (slovy: čtyři miliony dvě stě šedesát tisíc korun českých) 

3.2  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí 
zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, 
což činí 894 600,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5 154 600,00 Kč. 

3.2.1 Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě, a od účinnosti takové změny 
v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku 
podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, 
bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH. 

3.3 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny 
v Cenové nabídce – Položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a 
dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací  
a poskytnutých dodávek.  

3.5 Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.6 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6 této 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku 
k této smlouvě.  

3.7 Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek 
na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn 
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odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.  
3.8  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 

a) v případě položky obsažené v Cenové nabídce – Položkovém rozpočtu, bude použita jednotková 
cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální 
kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1  Termín předání a převzetí staveniště: 26. května 2025. 
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 této smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná 
povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne 
s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2  Termín zahájení plnění: 26. května 2025.   
4.3 Termín pro provedení díla, a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 29. srpna 2025. Tento 

termín lze prodloužit pouze na základě dodatku k této smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě 
nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které 
nebylo objektivně možné v době uzavření této smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran. 

4.4 Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního (montážního) deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis  
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění 
náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení této smlouvy k přerušení 
nedojde. 

4.5 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů 
žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního 
(montážního) deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení 
plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou 
délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu  
i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení 
plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti  
o přerušení ve stavebním (montážním) deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění 
stanovených v tomto ustanovení této smlouvy k přerušení nedojde. 

4.6 Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, 
provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního 
(montážního) deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto 
skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení 
plnění díla podle ustanovení čl. 4.4 nebo čl. 4.5 této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh 
dodatku této smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění  
a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují  
o dobu přerušení plnění díla. 

4.7 Zpřístupnění místa plnění:  
Ve dnech Po-Ne od 00:00 hod. do 24:00 hod. (dále též „pracovní doba“).  
Staveniště se nachází mimo areál letecké základny a je přístupné bez omezení. 

4.8  Místem plnění je: Stavební objekt č. 501 - Komunikace, ve vojenském areálu 01-06-30 Komunikace 
Chotusice-Ovčáry, p. č. 1117, v k. ú. Jakub, p. č. 2272 a p. č. 2176/1 v k. ú. Chotusice. 

 
Článek 5 

Podmínky provádění díla 
 

5.1  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
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c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) převzetí dokončeného díla 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém 
stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a 
již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání 
objednateli. 

5.4  Funkci osoby odpovědné za objednatele za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„BOZP“) na staveništi, vykonává za objednatele kontaktní osoba ve věcech BOZP uvedená v záhlaví 
této smlouvy. 

5.4.1  Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech BOZP na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c)  je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště; 
d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi 

(pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2 Zhotovitel je povinen na pokyn osoby odpovědné za objednatele ve věcech BOZP na staveništi  
provádět veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 
Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 
591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 
Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 

. 
5.5  Při předání staveniště (pracoviště) bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.6  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště (pracoviště) s rozmístěním a 
trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat 
všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich 
nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících 
podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich 
opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi (pracovišti) a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové 
komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede 
zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace 
znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid.  

5.8 Převzetím staveniště (pracoviště) zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací do těchto prostor. 

5.9 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi (pracovišti) bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel, včetně 
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projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v 
souvislosti s průběhem prováděných prací. 

5.10  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle obecně závazných předpisů, tj. 
především dle ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a Přílohy č. 12 této 
vyhlášky, která upravuje obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a 
způsob jejich vedení (k § 166 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v jeho platném znění), 
do kterého je zhotovitel povinen průběžně zaznamenávat skutečnosti důležité pro vedení stavby, 
zejména převzetí staveniště, výzvu objednateli k prověření, resp. k odsouhlasení zakrývaných prací 
(viz čl. 5.19 smlouvy), oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, nosnosti, apod., svolání 
kontrolního dne, vyklizení staveniště a dále též pravidelné denní záznamy a další záznamy, údaje a 
obsahové náležitosti v souladu s Přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.  

 5.10.1 Ve věcech zásadního významu pro provádění díla, zvláště s dopadem na změnu předmětu díla (tj. 
tzv. „vícepráce“, popř. „méněpráce“), na cenu díla nebo na termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle 
zápisu do stavebního deníku, současně informovat kontaktní osobu objednatele pro věci technické 
rovněž e-mailovou zprávou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
i jako podklad pro vypracování písemných dodatků smlouvy.  

5.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit trvalé zpřístupnění stavebního deníku během pracovní doby na 
staveništi (pracovišti) oprávněným osobám objednatele.  

5.10.3 Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a 
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické 
se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Případné rozpory budou 
řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran. 

5.11  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, 
včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem 
a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.  

5.12  Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště (pracoviště) proti krádeži; je rovněž povinen chránit stavbu 
před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. 
Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.13  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je 
přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho 
k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, 
jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační 
předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.14  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.15 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, 
že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.16 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.17  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné 
porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.18  Při provádění díla zhotovitel dále: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. dopravní značení, bezpečnostní závory, 

apod.) tak, aby nedošlo k jejich poškození; 
- provede po dokončení oprav konečný úklid tak, aby byla komunikace připravena k užívání. 

5.19 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být 
zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele pro věci technické (viz čl. 5.10 smlouvy); 
tento souhlas se zakrýváním prací se uskuteční formou zápisu do stavebního deníku. 

 
Článek 6 
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Nakládání s odpady 
 

6.1  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2 této smlouvy), 
je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.  

6.2  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace 
předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena 
objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho 
roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení 
do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání a převzetí díla 
 

7.1 Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3 smlouvy; 
zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před tímto sjednaným termínem plnění. Nejpozději 
1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické, 
telefonicky a zároveň písemně, datum a hodinu předání díla. Současně s tímto písemným oznámením 
zhotovitel doručí objednateli soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v čl. 
7.1.1 smlouvy. O předání díla bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí díla, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.1.1 K přejímacímu řízení zhotovitel dodá rovněž tyto dokumenty: 
-  atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém 

jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů; 
-  zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné 

provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této 
smlouvy; 

-  záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla; 
-  doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
-  originál stavebního deníku; 
-  další dokumenty a doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla. 

7.2   Při předání díla oprávnění zástupci obou smluvních stran (mohou být kontaktní osoby pro věci 
technické) provedou prohlídku předávaného díla. Zhotovitel je povinen předvést způsobilost díla 
sloužit svému účelu (až poté je dílo dokončeno – dle § 2605 odst. 1 OZ). Zhotovitel se zavazuje, že 
při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého 
jazyka, schopná řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.  

 Po provedené prohlídce objednatel v zápise o předání a převzetí díla potvrdí, že:  
 a)   dokončené dílo přebírá bez výhrad, nebo 

b) dokončené dílo přebírá s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené 
objednatelem v tomto zápise, nebo 

c) objednatel dílo nepřebírá, protože dílo nelze považovat za dokončené, neboť není způsobilé 
sloužit svému účelu, a to pro výskyt vad, které samy o sobě i ve spojení s jinými brání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, popř. její užívání podstatným způsobem omezují. V zápise je 
objednatel povinen specifikovat vytýkané vady a zhotovitel je oprávněn se k vytýkaným vadám 
písemně vyjádřit.  

7.3  Zápis o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, 
kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo; zástupce každé ze smluvních stran je povinen zápis 
podepsat. Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli jako celek. 

 
Článek 8 

Platební a fakturační podmínky 
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8.1 Cenu díla zaplatí objednatel zhotoviteli jednorázově, bezhotovostně, po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Nejpozději do 10. dne následující
uskutečnění zdanitelného plnění doručí zhotovitel faktu chránky ID
– Fakturace (ČR - MO), popř. do e-mailové schránky

8.1.1 Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT
CII, JPG, PNG, TIF.

8.1.2 Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy pouze jednu
fakturu s příslušnými přílohami.

8.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy,
zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 435 OZ.

8.2.1 Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje:
NS 644000, AP 92, SML 6440-0112-2025-10 (tj. číslo příslušné smlouvy, na základě, které zhotovitel
poskytuje smluvní plnění).

8.2.2 Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura – daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) název, popř. jméno a příjmení a sídlo smluvních stran;
d) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
e) předmět plnění/dodávky;
f) datum zdanitelného plnění a datum vystavení faktury;
g) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
h) základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a haléřích,

popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč včetně DPH;
i) počet a označení příloh, jsou-li k faktuře přiloženy.

8.3 K faktuře musí být zhotovitelem přiložen objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených
prací a dodávek (dále též „soupis“). V případě chybějícího soupisu anebo v případě přiložení
objednatelem neodsouhlaseného soupisu je faktura považována za neúplnou a objednatel je oprávněn
ji vrátit. Bude-li faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací a dodávek, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel rovněž oprávněn fakturu vrátit.

8.4 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý

údaj nebo přílohu podle této smlouvy nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel
uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová ode dne doručení
nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne,
kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude
Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle §
109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba
dodavateli za předmět této smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena
Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu
za předmět této smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši
daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8 Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel

není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou
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dobu plnění díla objednatel. 
9.2  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 

okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 
9.3 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli 

nese zhotovitel. 
9.4  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně 
vzniklá škoda. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a 
to ve výši pojistného plnění min. 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat uzavření 
této pojistné smlouvy (např. předložením potvrzení o uzavření takové pojistné smlouvy od příslušné 
pojišťovny) nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 

10.1  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady.  

10.1.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se 
za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání díla. 

10.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ a § 2629 a násl. OZ.  
10.3  Objednatel uplatňuje vůči zhotoviteli odpovědnost za vady díla písemným oznámením vady (tj. 

reklamací) a volbou práva z vadného plnění.  
10.3.1 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího doručení. Ve 

vyjádření zhotovitel buď výslovně uvede, že reklamaci uznává, anebo, že reklamaci neuznává (dále 
jen „odmítnutí reklamace“). V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel povinen ve vyjádření zároveň 
specifikovat konkrétní důvod odmítnutí, pro který reklamaci neuznává.  

10.3.2 Pokud se zhotovitel ve stanovené lhůtě k reklamaci písemně nevyjádří vůbec (lhůta uplyne marně) 
nebo zhotovitel v této lhůtě neuvede konkrétní důvod, pro který reklamaci odmítá, má se za to, že 
reklamace je oprávněná. 

10.3.3 Je-li reklamace oprávněná a objednatel zvolil odstranění vytčené vady díla její opravou, pak je 
zhotovitel povinen zahájit práce na opravě reklamované vady bez zbytečného odkladu ode dne 
uplynutí 10denní lhůty dle čl. 10.3.1 smlouvy a reklamací vytčenou vadu odstranit (opravou) 
v přiměřené lhůtě. 

10.3.4 Pokud zhotovitel na reklamaci nijak nereaguje nebo vytčenou vadu odmítá odstranit, vznikne 
objednateli právo uzavřít smlouvu na opravu reklamované vady díla s tzv. třetí osobou. 
Objednatel má v takovém případě vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů vynaložených na opravu 
reklamované vady třetí osobou. 

10.4  V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů nebo 
jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit funkčnost systému nejpozději do 24 hodin od doručení 
reklamace; odstranit reklamovanou vadu je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od doručení 
reklamace. 

10.5  Protokol o odstranění reklamované vady podepíší obě smluvní strany. 
10.6  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku 

vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1  Nedodržením termínu převzetí staveniště zhotovitelem dle čl. 4.1 smlouvy, vznikne objednateli vůči 

zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení až do dne převzetí staveniště nebo do zániku smluvního vztahu. 
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11.2 Nedodržením termínu předání harmonogramu zhotovitelem ve lhůtě dle čl. 2.1.1 smlouvy, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení až do dne předání harmonogramu nebo do zániku smluvního vztahu. 

11.3   Nedodržením termínu pro provedení, a předání a převzetí díla sjednaného v čl. 4.3 smlouvy 
zhotovitelem, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do dne provedení, a předání a 
převzetí díla nebo do zániku smluvního vztahu. 

11.4  Nedodržením termínu odstranění vady uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla (podle čl. 7.2 písm. 
b) smlouvy) zhotovitelem, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do dne odstranění 
vady nebo do zániku smluvního vztahu. 

11.5   Nedodržením termínu prokázání uzavření pojistné smlouvy (podle čl. 9.6 smlouvy) zhotovitelem, 
vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do dne prokázání uzavření předmětné pojistné 
smlouvy nebo do zániku smluvního vztahu. 

11.6 Pokud zhotovitel, v rozporu s čl. 5.13 smlouvy, provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele 
nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH. 

11.7 Porušením předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, nakládání 
s odpady (dále jen BOZP) zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), vznikne objednateli vůči 
zhotoviteli, při prvním porušení těchto předpisů BOZP zhotovitelem, nárok na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10 000 Kč, a při každém dalším porušení těchto předpisů nárok na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 20 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem. 

11.8  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a k přejímacímu řízení se zhotovitel bez předchozí včasné omluvy nedostaví, vznikne objednateli vůči 
zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč. 

11.9  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný 
úrok z prodlení. 

11.10  Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana straně oprávněné na základě 
vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů ode dne 
doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká prvním dnem 
následujícím po porušení smluvní pokutou zajišťované povinnosti. 

11.11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla 
druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.12  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě 
nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne (např. dohodou nebo 
odstoupením) před provedením díla; odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl.  

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 

12.1  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
ustanovení § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zhotovitel zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo 

s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a Ukrajiny); 
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně 

další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným 
orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl 
seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být 
důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovních 
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dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno a příjmení, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam 
registračních značek dopravních prostředků; 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se 
zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.  

12.2  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity 
nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, 
v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele 
vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči 
zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení. 

13.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 
povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen 
poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

objednatele; 
b) prodlení s předáním díla;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem na dobu delší než 10 kalendářních 

dnů;  
d) prodlení vůči schválenému harmonogramu na dobu delší než 5 kalendářních dnů;  
e) neumožnění objednateli provádět kontrolu plnění díla; 
f) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
g) nedodržování příslušných předpisů a ČSN při provádění díla; 
h) neodstranění objednatelem zhotoviteli oznámených vad díla zápisem do stavebního deníku 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku, popř. v termínu stanoveném v zápisu z kontrolního 
dne či jiným přípisem objednatele; 

i) změna poddodavatele (jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanoveními § 
2001 a násl. OZ. Všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila 
smluvní povinnost.  

13.6.1 V případě již proběhnuvšího částečného plnění může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, přičemž odstoupit od celé smlouvy objednatel může pouze v případě, 
kdy pro něj plnění dosud poskytnuté zhotovitelem nemá význam (dle ustanovení § 2004 odst. 2 OZ).  
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13.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, provedou smluvní 
strany vzájemné finanční vyrovnání oceněním soupisu provedených prací a dodávek (dále též 
„částečného plnění díla“) dle způsobu, kterým je ve smlouvě stanovena cena díla.  

13.8 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:  
a) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) ve lhůtě bez zbytečného odkladu od doručení 

odstoupení; 
b) dojde-li k odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku plnění, pak je zhotovitel povinen nejpozději 

1 pracovní den před předáním částečného plnění díla oznámit kontaktní osobě objednatele pro 
věci technické, telefonicky a zároveň písemně, datum a hodinu předání částečného plnění díla. 
Současně s tímto písemným oznámením zhotovitel doručí objednateli soupis skutečně 
provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v čl. 7.1.1 smlouvy;  

c) o předání částečného plnění díla bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí částečného 
plnění díla, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických; 

d) smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že při předání částečného plnění díla (tzn. v případě již 
proběhnuvšího částečného plnění a po doručení odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku 
plnění) se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

e) cenu částečného plnění díla zaplatí objednatel zhotoviteli jednorázově (bezhotovostně) po 
převzetí částečného plnění díla;  

f) smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že pro platební a fakturační podmínky (tzn. v případě 
již proběhnuvšího částečného plnění a po doručení odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku 
plnění) platí přiměřeně čl. 8 smlouvy; 

g) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé odstoupením od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 

14.1  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále 
dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně 
příslušným dle sídla objednatele. 

14.2 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné 
formě, není-li v textu této smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této 
smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál 
tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím 
datové schránky. 

14.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty pracovní den nejblíže následující. 

14.4  Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po dobu její platnosti a po jejím 
ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany 
současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi v této 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo 
data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze 
za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. 

14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti 
s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.  

14.6  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 
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14.7 Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v
NEN.

14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým
jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

14.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: „Cenová nabídka – Položkový rozpočet“ – počet stran: 9

za objednatele za zhotovitele

Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice

Ing. Michal Holík
jednatel společnosti

Agentura hospodaření s nemovitým SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.


