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Smlouva o provedení stavby 
č.  ___ 

 
„Rekonstrukce zpevněné plochy u hřiště v k. ú. Rozstání pod Ještědem“ 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito 
smluvními stranami:  
 
Obec Světlá pod Ještědem 
se sídlem   Hodky 48, 463 43 Český Dub 
zastoupený   Pavlem Glaserem, starostou obce 
IČ    00263192 
DIČ                                 CZ00263192 
bankovní spojení  Komerční banka a.s. Liberec  
číslo účtu              5720461/0100 
dále jen „objednatel“ 
 
a  
 
TOSIKO CZ s.r.o. 
se sídlem   Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
zastoupená   Petrem Tomášem, jednatelem 
IČ    28719506 
DIČ    CZ28719506 
bankovní spojení  Moneta Money bank, a.s. 
číslo účtu   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
dále jen „zhotovitel“ 

 
takto: 

 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce zpevněné plochy u hřiště v k. ú. Rozstání pod Ještědem“ 
(dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, 
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
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předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této 
smlouvě.  

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 
stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 
Článek II. 

Specifikace díla  
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže 
uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo „dílo“). 

2. Rozsah díla je určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce, projektovou dokumentací 
pro provádění stavby, kterou vypracovala společnost FRAPEX Liberec s.r.o. se sídlem 
Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec V-Kristiánov, IČ 09714529 a nabídkou zhotovitele s 
oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen ,,soupis prací“), který je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování 
nabídky v rámci veřejné zakázky. 

 
Článek III. 

Kontrola provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI podle dohody s objednatelem.  

4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 
stavebním deníku.  

 
Článek IV. 
Čas plnění 

 

1. Termín předání a převzetí staveniště: předpoklad únor 2025 
2. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště 
3. Maximální termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla:  

09. 06. 2025 
4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 

pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla 
připadne na poslední den lhůty. 
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5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat 
vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo 
zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku, kterých by 
došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo 
možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.  

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 
mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže 
dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě 
součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění 
díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně 
sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

 
Článek V. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.   

3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení této smlouvy  
- informace o díle ve znění „Rekonstrukce zpevněné plochy u hřiště v k. ú. Rozstání 

pod Ještědem“ 
- rozsah a předmět plnění,  
- čas a místo předání díla,  
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  
- oznámení objednatele dle odst. 5. 

4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a 
převzetí díla činí 5 dnů. 

5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 
objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 
zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 
převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. 
V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
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objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.  
7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  
8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této 

smlouvy.  
9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 
objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a 
převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách 
díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných 
zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s 
jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se 
schválenými projektovými dokumentacemi, s podmínkami pravomocných územních 
rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, 
a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 
uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany 
tímto sjednávají.   

2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 
způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám. 
Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 
v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či 
větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
příslušné doklady ve lhůtě stanové objednatelem předloženy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s platnou legislativou a ustanovením zákona o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZVZ“), TDI nesmí 
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provádět sám ani osoba s ním propojená.  
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění 
stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

8. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon 
finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím 
účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s 
plněním této smlouvy.  

9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let. 

10. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací s tím, že 
předá objednateli vždy 1x za měsíc (poslední pracovní den v příslušném měsíci) minimálně 10 
fotografií. Po protokolárním předání díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci 
objednateli v elektronické podobě. 

11. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 
škodě na této části díla. 

12. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám. 

13. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla a atestů 
materiálů, společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis 
předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. 

14. Zhotovitel má a po celou dobu realizace zakázky bude mít sjednánu pojistnou smlouvu  pro 
případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, montážních prací a dalších souvisejících 
činností.. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Kopii pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel zadavateli při podpisu této smlouvy o dílo.    

 
Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení staveniště v termínech dle čl. IV. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI, zhotovitel zajistí vyznačení rozsahu a stavu staveniště, s vytyčením směrových 
a výškových bodů, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě. 

3. Před předáním staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli všechny podklady, 
které se předávaného staveniště týkají.  

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
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s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, 
případně koordinátora BOZP. Stavba bude probíhat dle podmínek daných lokalitou rodinné 
zástavby a podmínek dle stavebního povolení. Zhotovitel zajistí čistotu komunikací v okolí 
stavby. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických 
předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní 
předpisy. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací neomezovat výjezd vozidel JSDHO Světlá 
pod Ještědem – Rozstání. Pokud charakter stavebních prací vyžaduje omezení výjezdu vozidel 
JSDHO Světlá pod Ještědem – Rozstání, oznámí zhotovitel tuto skutečnost objednateli 
nejpozději 3 dny před zahájením těchto prací. Stavební práce omezující výjezd vozidel budou 
provedeny v nejkratším možném termínu. 

6. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací umožnit vjezd do areálu mateřské školy 
na žádost objednatele nejpozději do 3 dnů od podání žádosti.  

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po 
předání a převzetí díla. 
 

 

Článek VIII. 
Cena za dílo a platební podmínky 

 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

  Cena za dílo    

 

- 3.936.766,79 Kč (slovy: třimilionydevětsettřicetšesttisícsedmsetšedesátšestkorun 
sedmdesátdevěthaléřů českých) bez DPH, celkem 4.763.487,82 včetně DPH, jejíž sazba 
ke dni uzavření této smlouvy činí: 21% 

 
2. Podrobný rozpis ceny tvoří přílohu této smlouvy. 
3. Objednatel neposkytuje zálohy. 
4. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  
5. Platby budou prováděny jednou za měsíc, na základě zhotovitelem předloženého soupisu 

provedených prací a tomu odpovídajících dílčích faktur, a to až do výše 80 % ceny díla.  
Konečná faktura ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH bude zhotoviteli proplacena po 
předání díla a převzetí díla objednatelem, za podmínky odstranění všech eventuálních závad a 
nedodělků, zjištěných v rámci předání a převzetí díla (při přejímce). Zadavatel vyžaduje, aby 
faktury za provedené práce na stavebním díle byly označeny textem „Rekonstrukce zpevněné 
plochy u hřiště v k. ú. Rozstání pod Ještědem“. 

6. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI 
a kontaktní osobou zadavatele. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v 
položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. 

7. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od vystavení a musí být doručena 
objednateli.  

8. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 
- informace o díle ve znění: „ Rekonstrukce zpevněné plochy u hřiště v k. ú. Rozstání pod 

Ještědem“ 
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- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
- den uskutečnění plnění, 
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
- lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat 
náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle 
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu 
ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).  

11. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 
zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
Zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací nebo pro dokončení předmětu plnění, bude v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
zadána zhotoviteli veřejná zakázka na stavební práce, a to za předpokladu, že 

- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od 
veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo 
ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce 
zcela nezbytně pro dokončení díla; 

- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % bez DPH z původní ceny 
díla; 

- zhotovitel je povinen na výskyt potřeby realizace dodatečných stavebních prací v daném 
smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich 
oddělenou evidenci. 
 

Článek IX. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného 
díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy. 
Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává 
v délce poskytnuté třetí osobou. 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 
převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla, nebude-li dohodou smluvních stran 
stanovena lhůta jiná. 

4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje. 

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 
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zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje. 
 

Článek X. 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

 

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen 
započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH 
za každý, byť jen započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. VII. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 
dílo včetně DPH Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.  

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI. 
nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % Kč z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen započatý kalendářní den, kdy tento 
stav trvá. 

5. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 5 této smlouvy, 
zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za 
každý, byť jen započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše 
zhotoviteli.  

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

8. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 
zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 
která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 
smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne 
v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách.   
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 
smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 
němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
zabezpečit dílo po celou dobu přerušení prací.  
 

Článek XII. 
Nebezpečí škody  

 

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.  
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2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 
dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 
Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště zhotovitelem. 
 

Článek XIII. 
Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

 

1. Ve věcech smluvních je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
objednatele: 
 
Pavel Glaser, starosta obce, tel. 485 179 279, 602 102 045, starosta@svetlapodjestedem.cz 
 
Ve věcech technických na této stavbě je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní 
osobou na straně objednatele: 
 
Milan Kořínek, tel. 721 547 701, milan.korinek@svetlapodjestedem.cz 
 

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
zhotovitele: 
 
Petr Tomáš, tel.: 603831400,  e-mail: petrtomas@tosikocz.cz 

   
3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a 
předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 
provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti 
či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 
doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou 
poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této 
smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně 
oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu. 
 

Článek XIV. 
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je 
veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.  

mailto:starosta@svetlapodjestedem.cz
mailto:milan.korinek@svetlapodjestedem.cz
mailto:petrtomas@tosikocz.cz
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2. Smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu zadavatele včetně 
všech jejích změn a dodatků.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 
kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník. 
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to 

prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  
4. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly 

být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Oceněný soupis prací včetně souhrnného listu stavby 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. 
 
 
 

 
V Světlá pod Ještědem, dne 28.2.2025                                            V Praze, dne 6.2.2025 
 
 
Za objednatele:                                                                          Za zhotovitele 
 
 Pavel Glaser Petr Tomáš  
starosta obce  jednatel 


