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Č. sml. Objednatele: 201/2025 

Č. j. Objednatele: SFZP 107294/2025 

Č. VZ: 4/2025 

SMLOUVA O DÍLO 

- Sanace střech budov A a C objektu SFŽP ČR, Kaplanova, Praha 

SMLUVNÍ STRANY: 

Státní fond životního prostředí České republiky 

zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky 

sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 

zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR  

IČ: 00020729 

DIČ: není plátcem DPH 

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 210008-9025001/0710 

kontaktní osoba pro účely smlouvy: Ing.  

Ing.  

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

a 

EKISYS spol. s r. o. 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8583 

sídlo: Hvězdná 35, 377 01 Jindřichův Hradec 

zastoupena: Tomášem Tržilem, jednatelem společnosti 

IČ: 25188275 

DIČ: CZ 25188275 

korespondenční adresa: EKISYS spol. s r. o., Hvězdná 35, 377 01 Jindřichův Hradec 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 19-0318070287/0100 

kontaktní osoba pro účely smlouvy: Tomáš Tržil, tel.: 777 802 464, e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě výběrového řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Sanace střech budov A a C objektu SFŽP ČR, Kaplanova, Praha“, ev. č.: 

N006/25/V00007222, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavební práce 

spočívající v sanaci střech budov A a C objektu sídla SFŽP ČR specifikované níže (dále také jako 

„dílo“) a Objednatel se zavazuje hotové a bezvadné dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 

sjednanou v této Smlouvě. 

1.2 Předmětem Smlouvy je sanace střech budov A a C v objektu sídla SFŽP ČR na adrese 

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov. Budova je ve vlastnictví zadavatele a stojí na pozemku 

parc. č. 2119/14 v katastrálním území Chodov (Praha). V budově se nacházejí převážně 

kancelářské prostory. 

1.3 Sanace střechy objektu A: 

1.3.1 Vzhledem k zjištěné minimální tloušťce izolantu pouze 100 mm + min. 20 mm spádový klín 

je navrženo doplnění izolace až na úroveň odpovídající doporučené hodnotě 

U=0,16W/m2K. Této hodnotě odpovídá tepelný odpor ve výši 6,25 m2k/W. Pro splnění této 

hodnoty je nutné přidání tepelné izolace na bázi EPS v tloušťce min. 140 mm. Pak bude 

výsledná hodnota R=6,11 m2K/W resp. U= 0,163 W/m2K. 

1.3.2 S ohledem na dostatečnou výšku atik na hlavní části střechy objektu A je navrženo doplnění 

EPS 100 ve vrstvách 2x70 mm, provedené lepením do pěny a přeložením spár, při zachování 

současných spádů. 

1.3.3 Na spojovacím krčku je k fasádnímu plechu od krytiny pouze 120 mm. Na této části je proto 

navrženo provedení pouze jedné vrstvy izolace, ale na bázi PIR v tl. 80 mm s výrazně vyšší 

izolační schopností. Pak bude výsledná hodnota R=6,24 m2K/W resp. U= 0,16 W/m2K. 

Provedení atik bude stejné jako na hlavní části střechy. 

1.3.4 Pro provedení koutové a ukončovací lišty na stěně krčku a hlavní střechy budou 

odšroubovány spodní obkladové vlnité plechy a po provedení lišty s folií opět vráceny. Pro 

provedení na fasádě objektu B budou odšroubovány ukončovací plechy a po provedení 

lišty s folií opět vráceny. 

1.3.5 Stávající tři vpusti do bitumenové krytiny budou vybourány a nahrazeny novými profilu DN 

100 (stoupací potrubí kanalizace je min. 110 mm). 

1.4 Sanace střechy objektu C: 

1.4.1 Vzhledem k zjištěné min. tl. izolantu 250 mm není nutné na této část střechy doplnění 

tepelné izolace. Na ploše střechy jsou ale lokálně boule, které je nutné rozřezat, vysušit 

a opravit. Na více místech jsou vidět opakovaně prováděné opravy dříve položené asfaltové 

krytiny (odhadem cca 20 % plochy). Opravy nejsou provedeny po spádu a zjevně pod 

opravy zatéká – viz sonda C1 v Posudku. 

1.4.2 Na asfaltovou izolaci není možné přímo položit foliovou izolaci, nutná je minimálně 

separace tkaninou s gramáží nad 300 g/m2. Při tomto způsobu provedení nové folie, bez 

vyrovnání spádů, lomů a nerovností, je nutné počítat s výskytem většího množství louží. 

S ohledem na stav střechy, zejména nerovností a malé spády po předchozích opravách, je 

(po provedení oprav boulí a nerovností), navrženo provedení doplňkové izolace pro 

vyrovnání spádových ploch z pevnějšího EPS 200 v tl. 60 mm provedené pro vyrovnání 

spádů na pěnu. 

1.4.3 Provedení atik bude stejné jako na hlavní části střechy objektu A. 
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1.4.4 Pro provedení koutové a ukončovací lišty na fasádě objektu B budou odšroubovány 

ukončovací plechy a po provedení lišty s folií opět vráceny. 

1.4.5 Stávající tři vpusti do bitumenové krytiny budou vybourány a nahrazeny novými profilu DN 

100 (stoupací potrubí kanalizace je min. 110 mm). 

1.5 Součástí plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání a každodenní provádění úklidu pracoviště a všech prostor dotčených stavební 

činností. 

2 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1 Termín předání staveniště Zhotoviteli a zahájení prací: do 15 pracovních dní od nabytí účinnosti 

této Smlouvy. 

2.2 Termín dokončení prací a předání díla Objednateli: do 12 týdnů od předání staveniště. 

2.3 K předání staveniště Zhotoviteli dojde na základě předávacího protokolu. K předání hotového díla 

Objednateli dojde na základě předávacího protokolu, jehož součástí budou certifikáty použitých 

materiálů a zařízení, doklady o provedení potřebných revizí a zkoušek, a dále fotodokumentace 

o provádění díla v elektronické podobě, včetně stavebního deníku. 

2.4 Prodloužení termínu pro dokončení a předání díla je možné jen z důvodu vysoce nepříznivých 

povětrnostních podmínek, které znemožní provádět dílo na střeše dotčeného objektu (např. 

extrémní vítr, vydatné deště), a to o dobu, po kterou takové vysoce nepříznivé povětrnostní 

podmínky objektivně v místě plnění trvají. V takovém případě uzavřou Smluvní strany písemný 

dodatek ke Smlouvě. 

2.5 Místem plnění veřejné zakázky je budova A a budova C sídla SFŽP ČR na adrese Kaplanova 1931/1, 

Praha11 – Chodov. 

3 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele v rámci výběrového řízení, na jehož 

základě je tato Smlouva uzavřena, a činí: 

Cena bez DPH: 1.118.040,00 Kč; 

DPH: 234.788,40 Kč; 

Cena s DPH: 1.352.828,40 Kč. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby spojené s řádným 

provedením díla a zahrnuje veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků, energií, nákladů 

spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, zajištění 

potřebných revizí, zkoušek a zaměření potřebných ke zhotovení díla. V ceně díla jsou rovněž 

zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a bezpečnostní 

zajištění staveniště. 

3.3 Cena díla může být měněna pouze v následujících případech: 

3.3.1 v souvislosti se změnou sazeb DPH; takovém případě bude k částce bez DPH připočítáno 

DPH ve výši dle zákonné sazby; 

3.3.2 v případě nezbytných víceprací či změn (které však nesmí představovat podstatnou změnu 

smlouvy), a to na základě předchozí dohody obou Smluvních stran formou písemného 
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dodatku k této Smlouvě. V takovém případě se bude vycházet z jednotkových cen 

oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy a ostatní položky budou 

oceněny v cenách URS platných pro daný kalendářní rok. 

3.4 Cena díla je splatná na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 7 

kalendářních dní od převzetí díla Objednatelem na základě předávacího protokolu. 

3.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

3.6 Vystavený daňový doklad musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat náležitosti 

obsažené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad musí dále obsahovat číslo veřejné zakázky: 

4/2025 a číslo smlouvy Objednatele: 201/2025. 

3.7 Daňový doklad bude uhrazen bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na daňovém 

dokladu. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů od data jejího doručení Objednateli. 

3.8 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli daňový doklad v době splatnosti k opravě nebo 

doplnění, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Dnem vrácení daňového 

dokladu se staví běh doby splatnosti, a Objednatel tak není v prodlení s úhradou daňového 

dokladu. Nová doba splatnosti počíná běžet od počátku dnem, kdy je Objednateli vrácen 

doplněný nebo opravený daňový doklad. 

4 ZÁVAZKY A PRÁVA ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

4.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby Zhotovitel mohl započít práce bez 

prodlení. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno jeho bezvadným dokončením 

bez vad a nedodělků a předáním Objednateli na základě předávacího protokolu dle čl. 2 odst. 2.3. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s technickými 

požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN, předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy, a že při 

zhotovení díla budou použity pouze certifikované stavební prostředky. 

4.4 Veškeré stavební a technologické úpravy budou probíhat za plného provozu dotčeného objektu 

a bez odstávek napájení el. energie v pracovních dnech. Práce spojené s případnými odstávkami 

napájení el. energií bude možné provádět pouze ve dnech pracovního klidu a svátcích, a to po 

předchozím souhlasu ze strany Objednatele a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je 

nájemcem objektu, přičemž její souhlas zajistí Objednatel. Hlučné práce (bourací a vrtací) budou 

probíhat v pracovních dnech vždy až po 15. hod. a ve dnech pracovního klidu a svátcích. 

4.5 Při stavebních a technologických pracích bude Zhotovitelem prováděn průběžný každodenní úklid 

pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností a bude probíhat odsávání při vrtání. 

4.6 Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7 Objednatel si vyhrazuje právo provádět během stavby průběžné kontroly, kterými bude pověřen 

jím určený stavební dozor. 

4.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje 

o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové 
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dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, slouží případně pouze jako podklad pro 

jednání o změně Smlouvy. 

4.9 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžně fotodokumentaci o provádění díla. 

4.10 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude 

hotové dílo připraveno k předání. 

4.11 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vážné vady nebo nedodělky. V takovém 

případě se Zhotovitel může dostat do prodlení se splněním díla v termínu sjednaném v čl. 2 odst. 

2.2. 

5 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

5.1 Objednatel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednáno platné pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti 

s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 10.000.000 Kč. Bude-li pojistná smlouva 

předložená Zhotovitelem před podpisem této Smlouvy sjednána na dobu kratší, je Zhotovitel 

povinen před ukončením platnosti pojistné smlouvy vždy předložit novou pojistnou smlouvu tak, 

aby pojistné doby na sebe navazovaly, a to až do ukončení plnění dle této Smlouvy. Objednatel 

je taktéž oprávněn si vyžádat kdykoliv během doby trvání této Smlouvy předložení kopie platné 

pojistné smlouvy či jiný obdobný doklad, ze kterého bude zřejmá existence pojištění. 

5.2 Odpovědnost Zhotovitele, jeho zaměstnanců, osob ve smluvním vztahu ke Zhotoviteli 

a poddodavatelů: 

5.2.1 Zhotovitel zajistí promítnutí smluvních požadavků a povinností do povinností pracovníků 

Zhotovitele podílejících se na zhotovení díla. 

5.2.2 Bude-li Zhotovitel využívat při zhotovení díla další či jiné poddodavatele než uvedené 

v Seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy, je povinen předložit 

Objednateli identifikační údaje těchto dalších/jiných poddodavatelů a vymezit části 

předmětu plnění, které budou poddodavateli realizovány, a to nejpozději před zahájením 

plnění jednotlivými poddodavateli. 

5.2.3 Pokud bude Zhotovitel požadovat v době účinnosti této Smlouvy změnu poddodavatele, 

jehož prostřednictvím prokazoval ve výběrovém řízení některý z kvalifikačních předpokladů, 

je povinností Zhotovitele prokázat Objednateli kvalifikaci nového poddodavatele v souladu 

s podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách. Změna poddodavatele může nastat 

až po písemném potvrzení prokázání kvalifikace nového poddodavatele Objednatelem. 

Objednatel je povinen písemně potvrdit prokázání kvalifikace nového poddodavatele bez 

zbytečného odkladu. 

5.2.4 V souladu s ustanovením § 1935 občanského zákoníku, plní-li Zhotovitel svůj závazek 

pomocí poddodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám. 

5.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví 

v souvislosti se svojí činností na základě této Smlouvy, včetně jednání před uzavřením Smlouvy, 

pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět 

mlčenlivosti dle této Smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí 

zaměstnanců či pracovníků Objednatele či jiných osob vykonávajících pracovní činnost v místě 

plnění (zejména z Agentury ochrany a přírody krajiny ČR, která je nájemcem dotčeného objektu), 
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o kterých se Zhotovitel v souvislosti se svou činností pro Objednatele dozví nebo se s nimi dostane 

do kontaktu. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla bude dodržovat veškeré dotčené právní předpisy, 

zejména ty pracovně-právní (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývající 

povinnosti zejména ve vztahu k dodržování pravidel odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 

mezi směnami, placené práce přesčas a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci; to platí pro všechny osoby, které se budou na plnění díla podílet, včetně případných jiných 

poddodavatelů. Za tím účelem je Objednatel oprávněn kdykoliv po Zhotoviteli požadovat čestné 

prohlášení. 

5.5 Objednatel po zhotoviteli vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem 

účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na zhotovení díla. Za předpokladu, že 

poddodavatel předloží čestné prohlášení o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za 

poddodavatelské plnění provedené na základě příslušné smlouvy o více než 60 kalendářních dnů, 

je Objednatel oprávněn provést platbu přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele. Přílohou 

čestného prohlášení musí být příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem 

a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 

Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 3 dnů od 

obdržení výzvy. 

6 ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost 

za prováděné práce v požadované kvalitě a stanoveném termínu. Zhotovitel odpovídá za vady díla 

vzniklé v přímé souvislosti s porušením všech svých povinností. 

6.2 Pokud během realizace díla dojde k poškození okolního zařízení vinou Zhotovitele, je zhotovitel 

povinen uvést zařízení do původního stavu na vlastní náklady. 

6.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedeného díla v délce 5 let na zhotovené 

dílo jako celek, s výjimkou komponentů, kde je záruční lhůta dána výrobcem; v takovém případě 

se uplatní záruční lhůta daná výrobcem. Seznam komponentů se záruční dobou kratší než 5 let je 

přílohou č. 3 této Smlouvy. 

6.4 Záruční doba začíná běžet dnem předání díla Zhotoviteli, uvedeným v protokolu o předání 

a převzetí hotového díla. 

6.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

7 SANKCE PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY 

7.1 Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn 

požadovat po Objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

Zhotovitel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením Objednatele s úhradou 

ceny díla. 

7.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla oproti termínu sjednanému v čl. 2 odst. 2.2 má 

Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den 

prodlení. 

7.3 Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit do 14 dní od 

převzetí reklamace. Pokud do 14 dnů od doručení vadu neodstraní, je povinen uhradit 
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Neodstraní-li Zhotovitel vadu 

do 30 dnů od převzetí reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

specializovanou firmu, přičemž takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. 

7.4 Za porušení povinností dle čl. 4 odst. 4.3, čl. 5 odst. 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 

8 UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1 Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma Smluvními 

stranami. 

8.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí 

s výpovědní lhůtou 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. 

8.3 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy 

druhou Smluvní stranou. Odstoupení je účinné dnem prokazatelného doručení Zhotoviteli. 

V případě, že odstoupení od Smlouvy není možné doručit Zhotoviteli ve lhůtě 10 dnů od odeslání, 

považuje se za doručené uplynutím 10. dne ode dne jeho prokazatelného odeslání. 

8.4 V důsledku zániku Smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením 

této Smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené 

vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku. 

8.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku Smlouvy si vzájemně vypořádají veškeré závazky 

a pohledávky do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy. 

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Tato Smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak 

ustanoveními občanského zákoníku. 

9.2 Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nezakládá neplatnost celé Smlouvy. Pro 

takový případ se Smluvní strany zavazují nahradit neplatné ustanovení Smlouvy platným 

ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení. 

9.3 Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy je možné činit pouze formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými osobami za každou Smluvní stranu. 

9.4 Veškeré případné spory vzniklé na základě uzavřené Smlouvy budou řešeny primárně smírným 

jednáním Smluvních stran, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky. 

9.5 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna převést nebo postoupit třetí osobě tuto Smlouvu nebo 

její část nebo převést práva a povinnosti z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu 

druhé Smluvní strany. 

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

9.7 Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tato Smlouva, popř. její 

část, může být předmětem poskytování informací. 
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9.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 

jednom. 

9.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním Smlouvy v Registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel 

a bude o tom bezodkladně informovat Zhotovitele. 

9.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

1) Výkaz výměr 

2) Harmonogram prací 

3) Seznam komponentů se záruční dobou kratší než 5 let 

4) Seznam poddodavatelů 

9.11 Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy je určitý a srozumitelný, že s obsahem Smlouvy 

souhlasí, že Smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísni 

ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě těchto skutečnosti připojují své podpisy. 

V Praze dne: V Jindřichově Hradci dne: 

 ...........................................................................................   ..............................................................................................  

za Objednatele za Zhotovitele 

Ing. Petr Valdman Tomáš Tržil 

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR jednatel EKISYS spol. s r. o. 


