1.

2.

Smlouva ptikazni

uzaviena podle ust. § 2430 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

I. Smluvni strany

Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava

Se sidlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupena: _— ved. Utv. 9540 na zakladé delegace ¢&.j. VSB/24/085673
IC: 61989100

DIC: €Z61989100

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

{dale jako Pfikazce).

ARMIPADO spol. sr.o.

Se sidlem: Horni 520/29, 747 14 Ludgefovice
Zastoupena: _ jednatelem
IC: 07026609

DIC: €Z07026609

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 74201

{dale jako Pfikaznik).

Il.Zakladni ustanoveni

. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych udaju
oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou

k tomuto Ukonu opravnény.

Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu uzavrely po

peclivém zvazeni vSech moznych dlsledkd.

Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit G¢innou pojistnou smlouvu pro pfipad
zplsobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy a to ve vysi 5.000.000,- K¢, kterou kdykoliv

na pozadani v originale predlozi zastupci Pfikazce k nahlédnuti.
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5. Uéelem smlouvy je co nejhladsi priibéh vystavby. Prikazce predpoklada, ze Prikaznik zejména diky svym

schopnostem, predchozim zkusenostem, jakoz i pfistupu k Vystavbé, bude jak pro Prikazce, tak pro
zhotovitele jasnou autoritou, ktera prispéje k co nejhladSimu pribéhu vystavby. Budou-li v pribéhu

vystavby a v souvislosti s ni vznikat jakékoli spory, at uz mezi Pfikazcem, zhotoviteli ¢i tfetimi osobami, je

2.

2.1.

Pfikaznik povinen v zajmu hladkého pribéhu vystavby usilovat o jejich smirné vyre3eni. Pfikazce ocekava,
ze Prikaznik ke splnéni predmétu této Smlouvy pfistoupi proaktivné, vzdy ve snaze o co nejhospodarnéjsi,
nejudelnéjsi a nejefektivnéjsi reseni vystavby.

lll. Pfedmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje pro Prikazce, jeho jménem a na jeho Gfet v rozsahu této smlouvy vykonavat
¢innost technického dozoru stavebnika (dale také téz ,Technicky dozor stavebnika” nebo , TDS“), a
to po dobu realizace stavby ,Modernizace chodeb pavilonu G“ (ddle také jako ,stavba“) v rozsahu
uvedeném v projektové dokumentaci pro provadéni stavby a smlouvy o dilo se zhotovitelem. Technicky
dozor je blize specifikovan v €l. Il odst. 2 této smlouvy.

Technicky dozor stavebnika

Prikaznik se zavazuje pro Prikazce vykondvat Technicky dozor stavebnika, a to podle:

2.1.1. projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby (PDPS, poprt. DSP), ktera byla

Prikaznikovi predana pfed podpisem smlouvy v elektronické verzi, (Pfikaznik podpisem této smlouvy
potvrzuje jeji pfedani), a

2.1.2. smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi objednatelem (Vysoka skola barnska — Technicka

2.2.

5.2.

5.3.

5.4.

univerzita Ostrava) a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatk( (dale jen ,,smlouva o dilo*),
{smlouva o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem bude pfedana Prikaznikovi neprodlené po jejim
uzavreni).

Ptikaznik je povinen pro Pfikazce v ramci vykonu TDS provadét a zajistit ¢innosti uvedené v pfiloze ¢.
2 — Specifikace vykonu TDS a splnit vesSkeré dalsi pozadavky na ¢innosti Prikaznika dle této Smlouvy.
Ptiloha €. 2 je nedilnou souédsti této smlouvy.

Pokud jsou k fadnému a v€asnému splnéni vyslovnych ujednani Smlouvy jako nezbytny a samoziejmy
predpoklad potfebné sluzby ve Smlouvé vyslovné neuvedené, pfistupuji k nim Smluvni strany tak, jako
by ve Smlouvé vyslovné uvedeny byly. Pfikaznik je tak povinen tyto sluzby na své naklady poskytnout
s tim, Ze cena za jejich poskytnuti je sou¢asti Odmény.

Je-li Ptikaznik povinen dle Smlouvy vyhotovit jakykoli doklad ¢i dokument, nelze z vyjadfeni k jeho
obsahu ¢i z jeho schvaleni, potvrzeni ¢i jakkoli jinak projeveného souhlasu Prikazce dovozovat pfeneseni
odpovédnosti za Uplnost a spravnost takové dokladu ¢i dokumentu, natoz odpovédnosti za vystavbu na
Prikazce, a to ani ¢astecné.

Obecné pozadavky na poskytovéani ¢innosti Prikaznika:

. Pfikaznik se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem &i zhotoviteli Pfikazce, ktefi provadéji ¢innosti pfi

realizaci stavby.

Prikaznik bude ¢innosti dle této Smlouvy poskytovat tak, aby to odpovidalo aktudlnimu stavu a
potifebam vystavby stavby.

Pfikaznik se zavazuje poskytovat innosti dle této Smlouvy takovym zplscbem, Ze to nezplsobi
prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele ¢i zhotovitell, natoZ zpoZdéni v harmonogramu vystavby
stavby. V této souvislosti Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze povinnost Pfikaznika odhalit pochybeni
ve vystavbé stavby, jejichz odstranéni povedou k takovému prodleni ¢i zpozdéni, tim neni dotéena.

Prikaznik je povinen bez zbyteéného odkladu oznamit Ptikazci jakékoli skuteénosti, které ohrozuji nebo
by mohly ohrozit fddnou a v€asnou vystavbu, pfip. poskytovdani ¢innosti dle této smlouvy. Jinou nez
pisemnou formu pro takové ozndmeni mize Prikaznik vyuzit tehdy, je-li to nezbytné z divodu jeho
naléhavosti, a i v takovém pfipadé je povinen je doplnit nasledné pisemnou formou.
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5.5.

10.

Prikaznik je povinen provaddét zapisy ze vSech jednani se zhotovitelem ¢&i zhotoviteli, kterych se na
vyzvani Prikazcem Ucastni, nebude-li mezi Prikazcem a Pfikaznikem dohodnuto jinak.

. Cinnosti Pfikaznika budou poskytovény zejména v misté vystavby stavby.

Prikaznik pfijima a vyslovné potvrzuje, Ze je a bude zcela nezavisly na zhotoviteli &i zhotovitelich a Ze
tuto nezavislost udrzi po celou dobu trvani zdvazkd ze Smlouvy. V této souvislosti Prikaznik dale
prohlauje, Ze jej se zhotovitelem &i zhotoviteli nespojuje ani nebude spojovat osobni, majetkovy ¢i jiny
obdobny pomér a 7e neusiluje ani nebude usilovat o to, aby takovy pomér po dobu trvani zavazki
ze Smlouvy vznikl. Pfikaznik tak zejména po dobu trvani zavazkd ze Smlouvy nebude v souvislosti se
Smlouvou zhotoviteli ¢i zhotovitellm poskytovat 7adna penéZita ani nepenézita plnéni, zaméstnavat
jejich pracovniky, usilovat o jejich ovladdnuti, o propojeni s nimi ani se nestane osobou jimi ovladanou.

Prikaznik se zavazuje vykonat ¢innosti, jez jsou pfredmétem této smlouvy, z pohledu dosazeni nejvétsiho
prospéchu Prikazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své ¢innosti do kvality, harmonogramu a
rozpoctu vystavby.

Predmét Smlouvy bude realizovdn v souladu s pfisluSnymi pradvnimi predpisy, technickymi podminkami,
zaddvaci dokumentaci k verejné zakdazce a ustanovenimi této smlouvy.

Prikazce se zavazuje za &innosti dle této Smlouvy Pfikaznikovi zaplatit.

IV. Povinnosti Pfikazce
Prikazce je povinen pfizvat Prikaznika ke viem rozhodujicim jednanim, tykajicim se pInéni predmétu
smlouvy, resp. predat neprodlené zapis nebo informace o jedndnich, kterych se nezuéastni.

Ptikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne Prikaznikovi pomoc pfi zajisténi
podkladt, dopliujicich Gdajd, upresnéni, vyjadreni stanovisek, jejichZ potreba vznikne v pribéhu plnéni
této smlouvy. Tuto pomoc poskytne i ve lh(té a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje udélit plnou moc Ptikaznikovi, bude-li to nezbytné pro plnéni pfedmétu této
smlouvy.

V. Povinnosti Pfikaznika
Ptikaznik je povinen pfedem predkladat Pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti.

Pfikaznik je povinen uplatinovat prava Prikazce ze zdvazkovych vztahl v rozsahu vykonavané inzenyrské
¢innosti.

Ptrikaznik je povinen pfi vykonu opravnéni upozornit pisemné Pfikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokynt, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. Prikaznik spini takovy pokyn jen tehdy, kdyz
na ném Prikazce trva. V takovém pfripadé Ptikaznik neodpovida za skodu takto vzniklou.

Jestlize Prikaznik pti své ¢innosti ziskd pro Prikazce jakékoliv véci, je povinen mu je ihned vydat.

Prikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani zalezitosti, plynoucich z této smlouvy, osobné a s
odbornou péci.

Ptikaznik je povinen se Ffidit pokyny Pfikazce a jednat v jeho zdjmu.

Pfikaznik je povinen bez odkladli oznamit Prikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu Prikazce.

Prikaznik se mlze odchylit od pokyn( Pfikazce, jen je-li to naléhavé nezbytné v zajmu Pfikazce, a pokud
nemuzZe véas obdrzet jeho souhlas. Je viak povinen bezodkladné o téchto skute¢nostech informovat
Pfikazce.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékolivinformace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu smlouvy
nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim osobam.

Prikaznik je povinen vidi tfetim osobdm zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech, které se
dozvédél pfri realizaci této smlouvy a v souvislosti s ni a které jsou chranény pfisluSnymi obecné
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zavaznymi pravnimi predpisy (zejména obchodni tajemstvi, osobni Udaje, utajované informace) nebo
které Prikazce prohlasil za divérné. Povinnost mlcenlivosti trva i po skonceni platnosti této smlouvy.
Tyto povinnosti se Pfikaznik zavazuje zajistit i u vSech svych zaméstnancl, pfipadné jinych osob, které
Prikaznik k realizaci této smlouvy pouizije.

11. Prikaznik je povinen Pfikazce neprodlené informovat o potrebé udéleni plné moci, a to nejpozdéji 3
pracovni dny pred jedndnim, ke kterému je zapotrebi udéleni plné moci.

VI. Realiza¢ni tym Piikaznika
1. Realiza¢nitym je veden TDS a v pfipadé jeho kratkodobé nepfitomnosti zastupcem TDS:

e  Zastupce TDS:

2. lsou-li k tomu vazné divody, jejichZ povaha nedovoluje jiné rozumné feseni, je Pfikaznik opravnén
pozadat Prikazce o zménu ¢lena Realizaéniho tymu.

VI. Doba plnéni

1. Ptikaznik se zavazuje k zahdjeni prace na realizaci predmétu pInéni dle ¢l. Il. této smlouvy ihned po
nabyti Uéinnosti této smlouvy.

2. Smlouva se uzavird na dobu uréitou, a to do dokonéeni realizace stavby, odstranéni posledni vady
z prejimky dila a splnéni vSech &innosti uvedenych v ¢l. 111, této smlouvy.

3. Termin dokonceni dila je stanoven ve smlouvé o dilo na zhotoveni stavby do 1. 9. 2025.

4. Na zdkladé pisemného pokynu Prikazce je Pfikaznik povinen dolasné pozastavit poskytovani sluzeb.
Pokud by takovéto preruseni bylo delsi nez 3 mésice, bude dohodnut daldi postup mezi Pfikazcem a
Ptrikaznikem. V pripadé pozastaveni poskytovanych sluzeb nebude pouizit €él. VIl odst. 4 této Smlouvy.

Vil. O)dména

1. Smluvni strany se dohodly, Ze odména za provedené &innosti dle této Smlouvy €ini:

Odména za ¢innosti TDS v K¢ bez DPH 149 900,00
DPH 31 479,00
Odmeéna v K¢ véetné DPH 181 379,00

2. Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a plati po celou dobu uG¢innosti smlouvy.

3. 0Odména obsahuje i pripadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to a7 do doby
predani dila, odstranéni posledni vady z pfejimky a splnéni vSech innosti uvedenych v €. lll. této
smlouvy.

4. 0Odména bude Pfikaznikovi hrazena po ¢astech v souladu s ¢lankem VIl odst. 11 této Smlouvy.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné ceny dila zhotovitele stavby o vice nez 10%, ma Prikaznik narok na odménu
ve vysi procentualniho navyseni ceny dila o procenta nad toto 10% navy3eni, tzn. pfi navy3eni ceny
stavby 0 12%, ma Ptikaznik narok na odménu vy3si o 2%.

6. V pfipadé, Ze dojde k prodlouZeni doby realizace stavby nad 20 dnl oproti smluvnimu terminu
zhotovitele stavby, ma Prikaznik narok na odménu za skuteénou dobu vykonu povinnosti Pfikaznika nad
ramec nacenéné doby uvedené v cenové nabidce Pfikaznika, a to o kazdy dalsi den nad 20 denni
prodlouzeni. VySe odmény vychdzi z cenové nabidky Prikaznika uvedené v pfiloze €. 3.



1.

10.

11.

VIII. Platebni podminky

Pfikaznik prohlasuje, Ze nezada zalohu k uhradé hotovych vydaju.

Podkladem pro Uhradu odmény je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit
naleZitosti ucetniho dokladu dle platnych a ucinnych pravnich predpisa.

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi prfedpisy pro Uéetni doklad musi faktura obsahovat
také tyto udaje:

a) cislo Smlouvy a datum jejiho uzavfeni,

b) pfedmét plnéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni {nestaci pouze odkaz na dislo
uzaviené Smlouvy),

c) obchodni firma, misto podnikani ICO a DIC Prikaznika,

d) oznacenitextem ,Tato faktura je vdzana na realizaci stavby ,,Modernizace chodeb pavilonu G
e) nazey, sidlo ICO a DIC Prikazce,

f)  dislo a datum vystaveni faktury,

g) doba splatnosti faktury,

h) oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

i)  vlastnoruéni podpis véetné kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila.

Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn( po jejim doruceni P¥ikazci. Stejny
termin splatnosti 30 kalendarnich dnd plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. aroki z
prodleni, smluvnich pokut, ndhrad skody aj.).

Doruceni faktury se provede jako doporuéené psani prostrednictvim posty nebo jen pres podatelnu
Pfikazce.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou ndlezitost nebo bude chybné vyuétovdna odména, je Prikazce
opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhaty splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k
provedeni opravy. Ve vracené fakture vyznaci divod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li Pfikazce vadnou fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet plivodni
doba splatnosti. Celd doba bézi opét ode dne doruéeni nové vyhotovené faktury Prikazci.

Povinnost zaplatit je splnéna pfipsanim prisludné ¢astky na Gcet Pfikaznika.

Pfikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé
a 0 zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen poskytnout poZzadované informace
a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénciim povérenych organ (Ufadu regionalni rady regionu
soudrznosti Moravskoslezsko, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Nejvy$siho kontrolniho
Gradu, prislusného finanéniho Ufadu a dalSich opravnénych orgdn( statni spravy) a vytvofit vyse
uvedenym organam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu této smlouvy a poskytnout
jim soucinnost. Prikaznik je povinen zajistit poskytnuti vtomto odstavci uvedenych informaci a
dokumentaci.

Prikazce je oprdvnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a dinnosti. Prikaznik je povinen
opravnénym zastupclm Prikazce provedeni kontroly umoznit.

Strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo U¢tu uvedené Prikaznikem ve faktufe bez ohledu
na Cislo uc¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se viak jednat o Cislo Uctu zvefejnéné zplisobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroveri se musi jednat o Uéet vedeny
v tuzemsku.

Smluvni strany se dohodly na tomto zpUsobu placeni (uvedené procento je z celkové odmény v K¢ bez
DPH dle €. VII. odst. 1 této Smlouvy):



e dle procenta prostavénosti zhotovitele stavebnich praci minus 3% (napf. prostavénost zhotovitele
stavby za mésic €ini 25% celkové ¢astky, fakturace TDS bude ve vy3i 25% - 3% = 22% ze smluvni ceny
TDS,

e fakturace do 100% bude provedena po dokonéeni stavebnich praci a odstranéni posledni vady a
nedodélku z pfejimaciho fizeni a pfedani vSech dokument( vyhotovenych TDS ke stavbé.

12. Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem stavby vystavenych a
Pfikaznikem v souladu s Pfilohou ¢. 2 {bodem 11.) této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento
prostavénosti stavby bude vidy posuzovano sohledem na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby
sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatk(). Procento prostavénosti bude
uvedeno v zapisech z kontrolnich dnl stavby, které Prikaznik jako ucastnik vystavby bude mit
k dispozici.

IX. Povinnost nahradit Skodu
1. Povinnost nahradit $kodu se fidi pFislusnymi ustanovenimi zak.¢. 89/2012 SB., obéansky zakonik,
v platném znéni, nestanovi-li Smlouva jinak.

2.  Prikaznik odpovida za Skodu, ktera Prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to v plném rozsahu.
Za skodu se povaZuje i GUjma, ktera Prikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v disledku poruseni
povinnosti Pfikaznika.

3. Ptikaznik je povinen, aniz by tim byla jakkoli omezena jeho odpovédnost dana Smlouvou a Uéinnymi
pravnimi predpisy, sjednat pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu zpusobenou Prikazci, a to za
spInéni nasledujicich minimalnich pozadavk

e Limit pInéni pro jednotlivd rizika min. 5 000 000,- K¢
e Spoludcast max. 20 000,- K¢
e Pocatek kryti nejpozdéji do 14 dnu od nabyti G¢innosti Smlouvy.

4. Prikaznik je povinen nejpozdéji s prvnim dnem pojisténi predlozit Pfikazci pojistku podepsanou
pojistovnou; pfevzeti pojistky neni povazovdno za potvrzeni vhodnosti ¢i pfimérenosti sjednaného
pojisténi Pfikazcem.

5.  Prikaznik se zavazuje, ze pojisténi v rozsahu téchto ustanoveni nebude zruseno, omezeno ani jakkoli
jinak ménéno bez predchoziho pisemného vyjadreni Pfikazce, a to do konce vystavby.

X. Sankéni ujednani
1. Za kaidé jednotlivé poruseni smluvnich povinnosti dle €l. Ill. této smlouvy ze strany Pfikaznika je
Prikaznik povinen zaplatit Prikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K¢ za kazdy zjistény pripad. Smluvni
pokuta je splatna ve Ih(té 10ti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy k jeji Uhradé.

2. Vpfipadé, ze Prikazcem nebude uhrazena faktura ve Ihité splatnosti, je Prikazce povinen zaplatit
Prikaznikovi Urok z prodleni ve vyS$i stanovené obcanskopravnimi pfedpisy.

3. V pfipadé, ze Prikaznik porusi svou povinnost ulozenou v €l. V. odst. 9 a 10 této Smlouvy, je povinen
uhradit Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad. Smluvni pokuta je splatna ve
Ihdté 10ti dnl ode dne dorudeni pisemné vyzvy k jeji Ghradé.

4. Pokud zavazek splnit predmét Smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym terminem
pInéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

5. Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zdnik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

6. Smluvni pokuty sjednané touto Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymdahat samostatné. Smluvni strany se dohodly,
ze smluvni strana, kterd ma pravo na smluvni pokutu dle této Smlouvy, ma pravo také na nahradu ajmy
vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.



7. Smluvni pokuty je Prikazce opravnén zapodist proti pohledavce Prikaznika.

Xl. Zavérecna ujednani
1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran, Ucinnosti pak nabyva zvefejnénim
dle nasledujiciho ustanoveni Smlouvy.

2. Zverejnénitéto Smlouvy dle ustanoveni § 5 zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na zakladé
dohody smluvnich stran Prfikazce, a to tak, aby potvrzeni o provedeni registrace smlouvy bylo zasldno
obé&ma smluvnim strandm.

3. Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento G¢el povaZovana
vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

4. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

5. Prikaznik mizZe Smlouvu vypovédét ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd
doruéena.

6. Pfikaznik nesmi bez souhlasu Prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

7. Prikazce muze kdykoli ukoncit tuto Smlouvu pisemnou vypovédi dorucenou Prikaznikovi. Neni-li ve
vypovédi stanoveno jinak, vypovéd nabude Géinnosti dnem jejiho doruéeni Prikaznikovi. Ustanoveni §
2443 zikona ¢. 89/2012 Sh., obdansky zdkonik, pokud jde o ndhradu skody, se nepouZije v pfipadé
vypovédi ze strany Prikazce z divodu poruseni povinnosti Pfikaznika dle této Smlouvy. Pfikazce je
Smlouvu opravnén vypovédét zejména v pfipadé nesplnéni povinnosti Prikaznika stanovené v él. IX odst.
3 této Smlouvy.

8. Smluvni strany shodné prohladuji, ze si tuto Smlouvu pfed jejim podepsanim precetly, a Ze s jejim
obsahem souhlasi.

9. Veskeré pravni vztahy touto Smlouvou neupravené se Fidi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sbh.,
obdansky zakonik a ostatnich obecné zavaznych pravnich predpis(.

10. Piikaznik dava timto vyslovny souhlas s tim, aby za Gc¢elem sjednani a uzavieni Smlouvy VSB-TUO
zjistovala, zpracovavala a uchovavala v pisemné, listinné i automatizované podobé jeho osobni udaje ve
smyslu zdkona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Gdaju.

11. Prilohami, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy, jsou:
e Priloha ¢. 1 — delegace Pavla Podveského ¢.j. VSB/24/085673 ze dne 8. 7. 2024
e Pfiloha €. 2 — specifikace vykonu TDS,

e Pfiloha ¢. 3 — cenové nabidka Pfikaznika.

Prikazce Pfikaznik
V Ostravé dne: V Ludgerovicich dne:
za VSB-TUO za ARMIPADO spol. s r.o.

ve!ouu utvaru !!!! jednatel

dle delegace ¢.j. VSB/19/002457



VSB TECHNITCKA KVESTOR
|| II UNIVERZCTA
OSTRAVA

Vdieny pan

vedouci Gtvaru
9540 - Investice a majetek

€.j.: VSB/24/085673
datum: 08.07.2024

Verejné zakazky - delegace

V souladu se smérnici rektora TUO_SME_18_004 verze: CH: ,,Zadavani vefejnych zakazek” platnou od 1. 7.
2024 Vés od 8. 7. 2027 deleguji na zékladé bodu 8 ¢lanku 4 k opravnéni:

. pofizovani dlouhodobého majetku véetné viech vydajl souvisejicich s jejich pofizenim jako je monta?,
doprava, clo a ostatni ndklady véetné technického zhodnoceni do vy$e 1 mil. K& bez DPH na jednu
objednavku, na jeden ndkup, které nepodléhaji s¢itani véetné podpisu smluvnich ujednéni;

. pofizovani doddvek neinvesti¢niho charakteru (napf. drobny majetek, zdsoby, materidl,
technické zhodnoceni a sluzby véetné oprav) do vyse 1 mil. K& bez DPH na jednu objedndvku, na jeden
nakup, které nepod|éhaji s¢itani véetné podpisu smluvnich ujednani.

S pozdravem

17. listopadu 2172/15 spojovatelka: +420 597 321 111 IC: 61989100 email: univerzita@vsb.cz
708 00 Ostrava-Poruba epodatelna: epodatelna@vsb.cz DIC: CZ61989100 | www.vsb.cz
Ceska republika ID datové schranky: d3kj88v

9G€480Z65209sA

O RO



Specifikace vykonu TDS

Ptikaznik je povinen pro Pfikazce v rdmci vykonu TDS provadét a zajistit nize uvedené &innosti:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s obsahem
projektové dokumentace a smlouvy o dilo.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika v misté
realizace stavby kazdy den provadéni stavebnich praci ve fazi realizace stavby, tj. po celou dobu
provadéni stavby. Pfikaznik je povinen vidy zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost
na stavenisti, véetné informace o provedenych tkonech, kontrolach ¢&i jednanich.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“). Bude-
li zapotrebi udéleni plné moci, zavazuje se Pfikaznik o tomto informovat Pfikazce s dostateénym
predstihem.

Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho poddodavatel(, pf¥ip. dalSich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy {pfedevsim stavebnim zakonem a souvisejicimi
vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s projektovou dokumentaci.
Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, které budou uvedeny ve smlouvé o dilo.

Péce o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokonéenych ¢asti stavby.

Projednani dodatki a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvySuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ih(Gtu vystavby nebo zhorsuji
parametry stavby, vyZzaduji schvaleni Prikazce.

Bezodkladné informovani Pfikazce o viech zavainych ckolnostech souvisejicich s realizovanou
stavbou.

Uéast na jednanich a konzultacich s dal&imi u&astniky vystavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceriovacich podklad( a faktur, jejich souladu s
podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu s polozkovym rozpoétem, ktery je soucasti
nabidky zhotovitele podané vramci zaddvaciho fizeni na predmét plnéni, pfipadné jeho
aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk( ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k uhradé
Prikazci.

Kontrola vécného a cenového rozsahu méné/vicepraci predlozenych zhotovitelem béhem
realizace dila.

Kontrola téch c¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku a pofizeni fotodokumentace.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal$im zhotoviteldm pro jejich
navazujici éinnosti.

Spoluprace s projektantem zabezpedujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu realizovanych
doddvek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zdvad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postup(, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

32.

33.

Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky material(l, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledk( - Prikaznik se ucdastni provadénych zkousek, vyZzaduje a kontroluje
doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly,
apod.)

Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobk( a materiadl(“, prokazujici
splnéni poZadovanych technickych a kvalitativnich parametr( vyrobkd a materidlt, a to do 2
pracovnich dni od predloZeni zhotovitelem.

Kontrola dilenské dokumentace predlozené zhotovitelem, prokazujici splnéni pozadavkl
projektové dokumentace pro realizaci stavby, a to do 2 pracovnich dni od predloZeni
dokumentace zhotovitelem stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik(l v souladu s platnymi pravnimi predpisy a v
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvrdaceni nebo na omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle éasového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo, upozoriovani
zhotovitele na nedodrieni termind, predloZeni navrh( na ndpravu zpoidénych termind,
pfipadné pfi nedodrzeni termin( pfiprava podkladd pro uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materidlu, strojd a konstrukci.

Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti a to z hlediska provedeni v souladu s projektovou
dokumentaci pro provedeni stavby, vzorkovanim, dilenskou dokumentaci a to vrozsahu
rozmérl, kvality provedeni a instalaci, viditelnych vad provedenych praci nebo materialt
s vypracovanim zavéreéného protokolu a splnéni/nesplnéni pozadavkl projektové
dokumentace.

Kontrola pfeddvané stavby nebo jeji ¢asti a to z hlediska odchylek od schvdlené dokumentace
pro provedeni stavby svyznaéenim zmén do projektové dokumentace a s vypracovanim
seznamu odchylek a to v terminu pfed zahdjenim kolaudace.

Pfiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby nebo jejich ¢asti a ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O prfedani a prevzeti dokoncéeného dila (¢asti dila) od
zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formuldri Prikazce. Protokol o prfedani a
prevzeti dila (¢asti dila) neni opravnén za Pfikazce podepsat.

Kontrola doklad(, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

Kontrola a spoluprace se zhotovitelem stavby pfi odstrafiovani vad a nedodélkt zjisténych pfi
prebirani stavby a to v dohodnutych terminech pro odstranéni vad. O odstranéni téchto vad a
nedodélkll sepiSe zapis na predepsaném formuldfi PFikazce. Zapis neni opravnén za P¥ikazce
podepsat.

Uéast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby dotéenymi organy.

Kontrola likvidace a vyklizeni stavenisté zhotovitelem a uvedeni ploch vyuzivanych v rdmci
stavby zhotovitelem do plvodniho stavu.

Svolavani a fizeni kontrolnich dni stavby véetné zpracovani zapist z kontrolnich dnd. Zapis bude
zasldn v elektronické podobé Prikazci, zhotoviteli, osobé vykonavajici autorsky dozor, a to
nejpozdéji nasledujici pracovni den po kondni kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace puvodniho stavu) véetné
popisu na nosi¢i USB. Dokumentace bude vedena ode dne pfeddni stavenisté zhotoviteli do
prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkd Prikazcem jako objednatelem.



Bubenik Tomas

Od:

Odeslano: patek 17. kvétna 2024 8:24

Komu:

Pfedmét: Re:Modernizace chodeb pavilonu G - poptavka &innost TDS
Prilohy: vypis z obchodniho rejstfiku.pdf; autorizace PH.pdf
PFiznak pro zpracovani: Zpracovat

Stav priznaku: Opatreno pfiznakem

Dobry den,

dékujeme za poptavku.

Zasilame v pfilohach vypis z obchodniho rejstfiku a autorizaci technického dozoru
stavebnika.

Zastupce TDS bude v pfipadé nutnosti spoleCnik nasi s.r.o. _

Nase cena pro predpokladanou dobu realizace stavby 3,5 mésice je:
149 900,- K¢ bez DPH,
181 379,- K¢ v¢. DPH.

S pozdravem

&=

ARMIPADO

Armipado spol. s.r.o.
Horni 520/29, 747 14 Ludgefovice

I-I-I|

W: www.armipado.cz
Upozornéni :



Bubenik Tomas

Od:

Odeslano: pondéli 14. dubna 2025 14:15

Komu: ]

Predmét: RE: Re:Modernizace chodeb pavilonu G - poptavka c¢innost TDS
Dobry den,

potvrzujeme, Ze loni uvedena nase cena zUstava pro tento rok nezménéna, pokud je
predpokladana doba vystavby stejna - tedy:

NaSe cena pro predpokladanou dobu realizace stavby 3,5 mésice je:
149 900,- K& bez DPH,

181 379,- K€ vC€. DPH.

S pozdravem

=

ARMIPADO

Armipado spol. s.r.o.
Horni 520/29, 747 14 Ludgefovice

E:

W: www.armipado.cz
Upozornéni :

Obsah toho e-mailu ma vylucné komunikacni charakter. Nepfedstavuje navrh na uzavreni smlouvy ¢i na jeji zménu, ani prijeti
pfipadného ndvrhu. Smlouvy i jejich zmény jsou spolecnosti ARMIPADO spol. s.r.o. uzavirdny v pisemné formé, a to oprdvnénou
osobou na zdkladé povéreni nebo s uzndvanym elektronickym podpisem.




