

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2-1
Stavba: Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany, snížení energetické náročnosti

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycany Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel: IC:
Město Rokycany DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:
A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			111 930 376,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	111 930 376,43	23 505 379,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			135 435 755,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/2-1		
Stavba:	Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany, snížení energetické náročnosti		
Místo:	Rokycany	Datum:	31. 1. 2024
Zadavatel:	Město Rokycany	Projektant:	A.D.S. Rokycany s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	A.D.S. Rokycany s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		111 930 376,43	135 435 755,48	
01	Okapový chodník	1 607 152,75	1 944 654,83	STA
02	Zateplení fasády	9 526 164,76	11 526 659,36	STA
03	Střecha	11 344 259,49	13 726 553,98	STA
04	Výplně otvorů	12 352 363,38	14 946 359,69	STA
05	Stavební úpravy	23 469 132,96	28 397 650,88	STA
06	ZTI	1 018 849,26	1 232 807,60	STA
07	Vytápění	5 434 734,01	6 576 028,15	STA
08	Vytápění - Předávací stanice	865 633,54	1 047 416,58	STA
09	Elektroinstalace	22 939 654,42	27 756 981,85	STA
10	Měření a regulace	459 980,75	556 576,71	STA
11	Rozhlas	685 314,92	829 231,05	STA
12	Vzduchotechnika	15 533 510,00	18 795 547,10	STA
13	FVE	1 047 964,05	1 268 036,50	STA
14	Ocelový přístřešek	319 074,56	386 080,22	STA
15	Rampa	247 446,31	299 410,04	STA
16	Požární bezpečnost	45 681,26	55 274,32	STA
17	Výtah	1 699 881,89	2 056 857,09	STA
18	Vedlejší náklady	3 333 578,12	4 033 629,53	STA