

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany, snížení energetické náročnosti

Objekt: 18 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Rokycany

Zadavatel: Město Rokycany

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: A.D.S. Rokycany s.r.o.

Zpracovatel: A.D.S. Rokycany s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		3 333 578,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 333 578,12	21,00%	700 051,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 033 629,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany, snížení energetické náročnosti

Objekt: 18 - Vedlejší náklady

Místo:	Rokycany	Datum:	31. 1. 2024
Zadavatel:	Město Rokycany	Projektant:	A.D.S. Rokycany s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	A.D.S. Rokycany s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 333 578,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 333 578,12
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 105 578,12
VRN9 - Ostatní náklady	192 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany, snížení energetické náročnosti

Objekt: 18 - Vedlejší náklady

Místo: Rokycany Datum: 31. 1. 2024
Zadavatel: Město Rokycany Projektant: A.D.S. Rokycany s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: A.D.S. Rokycany s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 333 578,12

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 333 578,12

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 000,00

1	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011434000								
2	K	013244000	Dokumentace výrobní	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013244000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000								
4	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000								
VV			statický posudek pro alternativní prostupy stěnou					
VV			1		1,000			

D VRN3 Zařízení stavenišť 3 105 578,12

5	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	1 572 475,52	1 572 475,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	5,000	5 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000								
VV			pro dočasné uložení nábytku					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
7	K	034303000R	Zpracování provozního řádu a plán údržby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
8	K	034603000R	Zabezpečení a hlídání stavenišť	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
9	K	039002000	Zrušení zařízení stavenišť	...kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...kpl	1,000	1 503 101,60	1 503 101,60	
11	K	045002001	Projektová rezerva (2 500 0000,-)	...kpl	1,000	1,00	1,00	

D VRN9 Ostatní náklady 192 000,00

12	K	090001000R	Etapizace stavby 1.NP (zakrytí otvorů, vstupů, schodišť, rozdělení prostor atd.)	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000R								
13	K	090001000R2	Etapizace stavby 2.NP (zakrytí otvorů, vstupů, schodišť atd., rozdělení prostor)	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000R2								
14	K	090001000R3	Etapizace stavby 3.NP (zakrytí otvorů, vstupů schodišť atd., rozdělení prostor)	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000R3								
15	K	090001000R4	Etapizace stavby 4.NP (zakrytí otvorů, vstupů, schodišť, rozdělení prostor)	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
16	K	090001000R5	Etapizace střechy (zakrytí střechy, ochrana proti protečení), etapa 1, objekt I.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000R5								
17	K	090001000R6	Etapizace střechy (zakrytí střechy, ochrana proti protečení) , etapa 2, objekt I.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000R6								
18	K	090001000R7	Etapizace střechy (zakrytí střechy, ochrana proti protečení), etapa 1, objekt II.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000R7								
19	K	090001000R8	Etapizace střechy (zakrytí střechy, ochrana proti protečení), etapa 2, objekt II.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000R8								
20	K	090001000R9	Etapizace střechy (zakrytí střechy, ochrana proti protečení), etapa 1, objekt III.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000R9								
21	K	090001000R10	Etapizace střechy (zakrytí střechy, ochrana proti protečení), etapa 2, objekt III.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
22	K	090001000R11	Etapizace střechy (zakrytí střechy, ochrana proti protečení), etapa 1, objekt V.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
23	K	090001000R12	Etapizace střechy (zakrytí střechy, ochrana proti protečení), etapa 2, objekt V.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	