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Smlouva o dílo na provedení evaluace projektu  
Posílení občanskoprávní ochrany dětí 

 

č. MSP-85/2025-MSP-CES 

 

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 
 

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti  
se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

zastoupená: JUDr. Klárou Cetlovou, vrchní ředitelkou sekce justiční 
IČO: 000 25 429 

bankovní spojení:
číslo účtu: 
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. INESAN, s.r.o.  
se sídlem: Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8 - Karlín 

IČO: 24 75 93 84 

DIČ: CZ24759384 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171986 

zastoupená: Ing. Janou Karbusickou, jednatelkou 

bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)  
 

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý 
z nich samostatně jako „smluvní strana“) 
 

Smluvní strany uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: 
„Evaluace projektu Posílení občanskoprávní ochrany dětí, které jsou obětí domácího 
násilí“, evidované pod číslem NEN: N006/25/V00007393 (dále jen „Veřejná zakázka“) 
vyhlášené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázkách“), níže uvedeného měsíce dne a 
roku tuto: 
 

Smlouvu o dílo na provedení evaluace projektu Posílení občanskoprávní ochrany dětí 
(dále jen „Smlouva“) 
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Článek I.  

Účel a předmět smlouvy 

 

1. Účelem této Smlouvy je úprava a stanovení podmínek k provedení díla spočívajícího 
v provedení evaluace projektu „Posílení občanskoprávní ochrany dětí, které jsou obětí 
domácího násilí“, registrační číslo CZ.0302.02/00/22_004/0005122 (dále jen „POOD“) a 
ve vyhotovení výstupů a provedení činností dle této Smlouvy včetně její přílohy č. 1 
(Specifikace předmětu plnění). Veřejná zakázka a program POOD jsou financovány 
z Operačního programu Zaměstnanost plus, v prioritní ose 2 Sociální začleňování (dále jen 
„OPZ+“), který je nástrojem pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního 
fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-
2027. Hlavním cílem projektu POOD je vytvoření, ověření a implementace nového 
multiinstitucionálního způsobu projednávání občanskoprávních případů dětí, jež jsou obětí 
domácího násilí, do praxe vybraných okresních a krajských soudů. Bližší specifikace 
projektu POOD a detailní požadavky na provedení evaluace, na výstupy v podobě 
evaluačních zpráv a dalších výstupů a požadovaných činností jsou uvedeny v příloze č. 1 
této Smlouvy (Specifikace předmětu plnění). Řídicím orgánem programu OPZ+ je 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). 

 

2. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
evaluaci projektu POOD, vyhotovit výstupy a provést činnosti, jak jsou blíže specifikovány 
dále v této Smlouvě včetně přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace předmětu plnění), a tomu 
odpovídající závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli 
sjednanou cenu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo zahrnující dále uvedené výstupy, které 
jsou blíže specifikované v čl. 5 přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace předmětu plnění): 

 

a) vyhotovení vstupní zprávy v souladu s požadavky uvedenými zejm. v čl. 5. odst. 
5.1. bodech 5.1.1. a 5.1.4. a odst. 2. přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace předmětu 
plnění) (dále jen „Vstupní zpráva“), 
 

b) vyhotovení průběžné zprávy v souladu s požadavky uvedenými zejm. v čl. 5. odst. 
5.1. bodech 5.1.2. a 5.1.4. a odst. 2. přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace předmětu 
plnění) (dále jen „Průběžná zpráva“), 
 

c) vyhotovení závěrečné zprávy v souladu s požadavky uvedenými zejm. v čl. 5. odst. 
5.1. bodech 5.1.3. a 5.1.4. a odst. 2. přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace předmětu 
plnění) (dále jen „Závěrečná zpráva“), 
 

(Vstupní zpráva, Průběžná zpráva a Závěrečná zpráva jsou dále společně označovány také 
jako „Evaluační zprávy“) 
 

přičemž předmět plnění dle této Smlouvy zahrnuje kromě Evaluačních zpráv i další 
výstupy a činnosti jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy (Specifikace 
předmětu plnění), a rovněž prezentaci průběžných výsledků získaných z evaluace projektu 
POOD na závěrečné konferenci projektu POOD, která proběhne v posledním roce 

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/cs/co-je-esf
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/cs/co-je-esf
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realizace projektu, bude-li k tomu Zhotovitel Objednatelem vyzván (dále společně jen 
„Dílo“), a Objednatel se zavazuje řádně dokončené a provedené Dílo převzít a zaplatit za 
ně Zhotoviteli sjednanou cenu. 

 

4. Veškeré materiály vytvořené v rámci Díla (v tištěné nebo elektronické verzi) musí být 
Zhotovitelem zpracovány v souladu s pravidly programu OPZ+. Aktuální informace o 
programu OPZ+ jsou uveřejněny na internetových stránkách: OPZ+ 2021-2027 - 

www.esfcr.cz. 

 

Článek II.  

Prohlášení Zhotovitele 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi a praktickými 
zkušenostmi k řádnému splnění účelu a předmětu této Smlouvy, a že Dílo provede jako 
osoba s příslušnou odborností a zkušeností. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že při plnění 
předmětu Smlouvy postupuje jako odborník ve smyslu § 5 Občanského zákoníku, že má 
dostatek vědomostí a dovedností pro plnění předmětu Smlouvy. 

 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je držitelem oprávnění k podnikání v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Smlouvy, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují. 

 

3. Zhotovitel musí být schopen po celou dobu trvání této Smlouvy zajistit a na vyžádání 
Objednatele prokázat plnění v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě a 
zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. 

 

 

Článek III.  

Místo a lhůty plnění 
 

1. Místem k provedení Díla je sídlo Objednatele i Zhotovitele, případně podle povahy plnění 
libovolné místo v České republice určené Objednatelem, zejm. organizační složky resortu 
Objednatele, které se účastní projektu POOD, a dále místo konání závěrečné konference 
projektu POOD. Místem k případné kontrole provádění Díla, k předání, převzetí a 
akceptaci Díla je pak sídlo Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním 
případě jinak. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli finální verze Evaluačních zpráv (tj. zpráv, které 
jsou Objednatelem akceptovány) v dále uvedených lhůtách: 

 

a) Vstupní zprávu nejpozději do 31.7.2025; 
 

b) Průběžnou zprávu nejpozději do 31.1.2027; 
 

c) Závěrečnou zprávu nejpozději do 31.12.2027. 
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3. Zhotovitel se zavazuje k účasti na závěrečné konferenci projektu POOD, která proběhne 
v posledním roce realizace projektu POOD, v termínu a na konkrétním místě, které budou 
písemně sděleny Zhotoviteli Objednatelem nejpozději 30 dnů před konáním této 
konference. Účast a prezentace průběžných výsledků získaných z evaluace projektu POOD 
na závěrečné konferenci projektu POOD a veškeré náklady Zhotovitele s tím spojené jsou 
zahrnuty v cenách sjednaných v článku IV. Smlouvy. 

 

 

Článek IV.  

Cena Díla a platební podmínky 

 

1. Smluvní strany sjednávají tyto ceny (dále společně také jako „Ceny“): 
 

1.1. Celkovou smluvní cenu Díla ve výši: 
 

• celková cena bez DPH ve výši 514 000,- Kč 

• sazba DPH 21 %  
• výše DPH 107 940,- Kč 

• celková cena včetně DPH 621 940,- Kč 
 

(dále jen „Celková cena“). 
 

1.2. Celková cena se skládá z těchto jednotlivých cen za Evaluační zprávy: 
 

a) Cena za Vstupní zprávu ve výši: 
 

• cena bez DPH ve výši 78 000,- Kč 

• sazba DPH 21 % 

• výše DPH 16 380,- Kč 

• cena včetně DPH 94 380,- Kč 
 

(dále jen „Cena Vstupní zprávy“). 
 

b) Cena za Průběžnou zprávu ve výši: 
 

• cena bez DPH ve výši 180 000,- Kč 

• sazba DPH 21 % 

• výše DPH 37 800,- Kč 

• cena včetně DPH 217 800,- Kč 
 

(dále jen „Cena Průběžné zprávy“). 
 

c) Cena za Závěrečnou zprávu ve výši:  
 

• Cena bez DPH ve výši 256 000,- Kč 

• sazba DPH 21 % 

• výše DPH 53 760,- Kč 

• cena včetně DPH 309 760,- Kč 
 

(dále jen „Cena Závěrečné zprávy“). 
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2. Ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy jsou konečné a nepřekročitelné, platné po 
celou dobu trvání Smlouvy a zahrnují veškeré náklady a rizika Zhotovitele spojené 
s plněním dle této Smlouvy, včetně veškerého materiálu, práce, dopravy do míst plnění, 
vyhotovení měsíčních výkazů, reportů, prezentace na závěrečné konferenci projektu 
POOD dle článku III. odst. 3. Smlouvy apod. 
 

3. Změna Cen je přípustná pouze v případě změny zákonem stanovené sazby DPH na základě 
písemného dodatku podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke 
sjednané Ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

4. Ceny jednotlivých částí Díla jsou splatné na základě faktur vystavených Zhotovitelem 
následovně: 

 

4.1. Fakturu na celou Cenu Vstupní zprávy je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném 
dodání Vstupní zprávy Objednateli a po zaslání akceptačního protokolu týkajícího 
se Vstupní zprávy Objednatelem Zhotoviteli, v němž bude vyznačen výrok 
Objednatele „akceptováno“ a bude podepsán za Objednatele k tomu oprávněnou 
osobou dle přílohy č. 2 Smlouvy (Realizační tým a Kontaktní osoby); k faktuře bude 
připojena kopie akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ podepsaného 
Objednatelem. 
 

4.2. Fakturace Ceny Průběžné zprávy bude probíhat postupně takto: 
 

a) 1. splátka odpovídající výši 15 % Ceny Průběžné zprávy po ukončení měsíce 
listopad 2025 s tím, že k faktuře budou připojeny měsíční výkazy za měsíce 
srpen až listopad 2025; 
 

b) 2. splátka odpovídající výši 15 % Ceny Průběžné zprávy po ukončení měsíce 
únor 2026 s tím, že k faktuře budou připojeny měsíční výkazy za měsíce 
prosinec 2025 a leden a únor 2026; 

 

c) 3. splátka odpovídající výši 15 % Ceny Průběžné zprávy po ukončení měsíce 
květen 2026 s tím, že k faktuře budou připojeny měsíční výkazy za měsíce 
březen až květen 2026; 

 

d) 4. fakturu na 15 % Ceny Průběžné zprávy je Zhotovitel oprávněn vystavit po 
ukončení měsíce srpen 2026 s tím, že k faktuře budou připojeny měsíční výkazy 
za měsíce červen až srpen 2026; 

 

e) 5. splátka odpovídající výši 15 % Ceny Průběžné zprávy po ukončení měsíce 
listopad 2026 s tím, že k faktuře budou připojeny měsíční výkazy za měsíce září 
až listopad 2026; 

 

f) 6. splátka odpovídající výši 25 % Ceny Průběžné zprávy po řádném dodání 
Průběžné zprávy Objednateli a po zaslání akceptačního protokolu týkajícího se 
Průběžné zprávy Objednatelem Zhotoviteli, v němž bude vyznačen výrok 
Objednatele „akceptováno“ a bude podepsán za Objednatele k tomu 
oprávněnou osobou dle přílohy č. 2 Smlouvy (Realizační tým a Kontaktní 
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osoby); k faktuře budou připojeny měsíční výkazy za měsíce prosinec 2026 a 
leden 2027 a kopie akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ 
podepsaného Objednatelem. 

 

4.3. Fakturace Ceny Závěrečné zprávy bude probíhat postupně takto: 
 

a) 1. splátka odpovídající výši 20 % Ceny Závěrečné zprávy po ukončení měsíce 
duben 2027 s tím, že k faktuře budou připojeny měsíční výkazy za měsíce únor 
až duben 2027; 
 

b) 2. splátka odpovídající výši 20 % Ceny Závěrečné zprávy po ukončení měsíce 
červenec 2027 s tím, že k faktuře budou připojeny měsíční výkazy za měsíce 
květen až červenec 2027; 

 

c) 3. splátka odpovídající výši 20 % Ceny Závěrečné zprávy po ukončení měsíce 
říjen 2027 s tím, že k faktuře budou připojeny měsíční výkazy za měsíce srpen 
až říjen 2027; 

 

d) 4. splátka odpovídající výši 40 % Ceny Závěrečné zprávy po řádném dodání 
Závěrečné zprávy Objednateli a po zaslání akceptačního protokolu týkajícího 
se Závěrečné zprávy Objednatelem Zhotoviteli, v němž bude vyznačen výrok 
Objednatele „akceptováno“ a bude podepsán za Objednatele k tomu 
oprávněnou osobou dle přílohy č. 2 Smlouvy (Realizační tým a Kontaktní 
osoby); k faktuře budou připojeny měsíční výkazy za měsíce listopad a prosinec 
2027 a kopie akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ podepsaného 
Objednatelem. 

 

5. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat: 
 

a) číslo této Smlouvy,  
b) údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a v § 435 Občanského zákoníku, 
c) informaci – text: „Projekt Posílení občanskoprávní ochrany dětí, které jsou obětí 

domácího násilí, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_004/0005122 je financován z 
operačního programu Zaměstnanost plus“, 

d) přílohou faktur musí být kopie akceptačních protokolů s výrokem Objednatele 
„akceptováno“ podepsaného Objednatelem a měsíčních výkazů podepsaných 
Zhotovitelem, jak je stanoveno v odst. 4. tohoto článku Smlouvy. 

 

6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Objednatel 
je oprávněn do data splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která nesplňuje předepsané nebo 
sjednané náležitosti nebo k ní nejsou připojeny kopie dokumentů dle odst. 4. a 5. tohoto 
článku Smlouvy. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené/doplněné 
faktury Objednateli. 

 

7. Faktury budou Objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele 
ve prospěch účtu Zhotovitele. 



 

7 

 

8. Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně 
závdavek. 

 

Článek V.  

Předání a převzetí Díla, akceptační procedura 

 

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli výstupy jednotlivých částí Díla – Evaluačních 
zpráv s časovým předstihem tak, aby nejpozději ve lhůtách stanovených v článku III. 
odst. 2. této Smlouvy došlo k jejich akceptaci (dodání dle odst. 4. tohoto článku Smlouvy), 
a to v podobě, formátu a v souladu s dalšími požadavky, jak je specifikováno v příloze č. 1 
Smlouvy (Specifikace Předmětu plnění). 

 

2. Předání výstupů jednotlivých částí Díla – Evaluačních zpráv k jejich akceptaci potvrdí 
Objednatel v předávacím protokolu. Předávací protokol musí obsahovat označení 
Zhotovitele a Objednatele včetně uvedení zúčastněných odpovědných osob (pracovníků) 
obou smluvních stran, datum, jména a podpisy příslušných pracovníků Zhotovitele a 
Objednatele.  Předávací protokol může být vyhotoven elektronicky nebo v listinné podobě. 
Pokud bude předávací protokol vyhotoven v elektronické podobě, musí být podepsán 
pomocí kvalifikovaných elektronických podpisů. V případě, že předávací protokol bude 
vyhotoven v listinné podobě, bude vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom listinném vyhotovení, v takovém případě smluvní strany 
uvedou v předávacím protokolu rovněž místo předání.  

 

3. Objednatel do 5 pracovních dní po podpisu předávacího protokolu dle odst. 2. tohoto 
článku Smlouvy výstup příslušné části Díla – příslušnou Evaluační zprávu posoudí, a buď 
tuto Evaluační zprávu akceptuje formou akceptačního protokolu (dle odst. 4. tohoto článku 
Smlouvy) nebo písemně (postačuje emailem) sdělí Zhotoviteli připomínky k dané 
Evaluační zprávě – vady a nedostatky Evaluační zprávy (dle odst. 5. tohoto článku 
Smlouvy).  

 

4. V případě, že výstup části Díla – dané Evaluační zprávy splňuje požadavky uvedené v této 
Smlouvě, zejména v příloze č. 1 Smlouvy (Specifikace Předmětu plnění), Objednatel uvede 
v akceptačním protokolu výrok „akceptováno“ a jeho elektronicky podepsané vyhotovení 
zašle Zhotoviteli. Pokud bude v případě potřeby akceptační protokol podepsán v listinné 
podobě, Objednatel si jedno vyhotovení akceptačního protokolu ponechá a druhé 
vyhotovení tohoto akceptačního protokolu zašle Zhotoviteli. Podpisem akceptačního 
protokolu Objednatele s výrokem „akceptováno“ se předmětná část Díla – příslušná 
Evaluační zpráva považuje za dokončenou a dodanou. 

 

5. V případě, že výstup části Díla – daná Evaluační zpráva neodpovídá požadavkům 
uvedeným v této Smlouvě, zejména v příloze č. 1 Smlouvy (Specifikace Předmětu plnění), 
resp. obsahuje vady a nedostatky, Objednatel písemně (postačuje emailem) informuje 
Zhotovitele v čem výstup části Díla – příslušné Evaluační zprávy neodpovídá požadavkům 
uvedeným v této Smlouvě, resp. jaké obsahuje vady a nedostatky, a to spolu se stanovenou 
lhůtou k odstranění vad a nedostatků. Není-li lhůta pro odstranění vad a nedostatků 
v písemné informaci zaslané Objednatelem Zhotoviteli uvedena, činí lhůta pro odstranění 
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vad a nedostatků 10 pracovních dní od doručení písemné informace Objednatele dle tohoto 
odstavce Smlouvy Zhotoviteli.   

 

6. Zhotovitel je povinen po doručení písemné informace Objednatele dle odst. 5. tohoto 
článku Smlouvy odstranit vady a nedostatky výstupu části Díla – Evaluační zprávy ve lhůtě 
stanovené v informaci Objednatele, resp. stanovené v odst. 5. tohoto článku Smlouvy. Po 
odstranění vad a nedostatků Zhotovitel předloží upravený výstup části Díla – danou 
Evaluační zprávu postupem uvedeným v odst. 1. tohoto článku Smlouvy Objednateli 
k nové akceptaci, o čemž bude smluvními stranami sepsán nový předávací protokol 
dle odst. 2. tohoto článku Smlouvy a bude postupováno dle následujících ustanovení tohoto 
článku Smlouvy.  

 

7. Postup dle odst. 6. tohoto článku Smlouvy se bude opakovat v případě, že výstup části Díla 
– daná Evaluační zpráva opětovně nebude splňovat požadavky uvedené v této Smlouvě 
anebo bude obsahovat jiné vady a nedostatky, a to za předpokladu, že Objednatel nevyužije 
svého práva od této Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení této Smlouvy 
Zhotovitelem. 

 

8. O činnostech provedených v rámci plnění a realizace této Smlouvy v jednotlivých 
kalendářních měsících je Zhotovitel povinen po dobu trvání Smlouvy posílat Objednateli 
měsíční výkazy, a to vždy do 5 pracovních dní po skončení daného kalendářního měsíce. 
Měsíční výkazy budou vyhotoveny elektronicky a budou podepsány Zhotovitelem 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. Pokud bude v případě potřeby měsíční výkaz 
vyhotoven v listinné podobě, Zhotovitel zašle vyhotovení měsíčního výkazu podepsaného 
Zhotovitelem Objednateli na adresu sídla Objednatele. 

 

 

Článek VI.  

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně, včas, s potřebnou odbornou péčí, na vlastní 
náklad a nebezpečí, plně v souladu se zájmy a pokyny Objednatele. 

 

2. Objednatel předá Zhotoviteli na základě písemné výzvy Zhotovitele veškeré podklady 
nutné pro provedení Díla, pokud Objednatel takové podklady má k dispozici. Objednatel 
zůstává vlastníkem podkladů předaných Zhotoviteli za účelem provedení Díla s tím, že po 
dokončení Díla je Zhotovitel povinen tyto podklady Objednateli vrátit bez zbytečného 
odkladu. 

 

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu podkladů pro provedení Díla převzatých od Objednatele ke splnění 
předmětu Smlouvy a nevhodnost jeho pokynů, které brání provedení Díla. 

 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením pokynů daných mu Objednatelem, 
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržení 
trval. 
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5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 
plnění této Smlouvy. 

6. Objednatel prostřednictvím jím pověřených osob je oprávněn kdykoliv provádět průběžnou 
kontrolu provádění Díla.  

 

 

Článek VII.  
Odpovědnost za vady 

 

1. Rozsah, kvalita a provedení Díla musí přesně odpovídat předmětu a účelu této Smlouvy, 
požadavkům a pokynům Objednatele a vymezení uvedenému v této Smlouvě a zadávací 
dokumentaci k Veřejné zakázce. Jakékoliv odchylky od tohoto vymezení budou chápány 
jako vadné plnění. Vadami se rozumí i nedodělky.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Dílo v nejvyšší kvalitě, v požadovaném 
množství/rozsahu a v dohodnutých lhůtách. Za vadné je považováno provedení Díla, které 
nesplňuje požadavky uvedené v této Smlouvě, zejména v příloze č. 1 této Smlouvy 
(Specifikace předmětu plnění). 

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí Občanským 
zákoníkem. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady Zhotovitelem prováděného Díla, 
nebo jeho konkrétních částí, v okamžiku předání. 

 

4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou způsobil porušením 
ustanovení této Smlouvy.  

 

 

Článek VIII.  

Vlastnické právo, nebezpečí škody  
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody ke všem součástem Díla 
předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy přechází na 
Objednatele okamžikem jejich akceptace Objednatelem s tím, že Objednateli náleží právo 
Dílo či jeho část užívat od okamžiku podpisu příslušného předávacího protokolu. 

 

2. Není-li dále sjednána speciální úprava, sjednávají si smluvní strany, že dojde-li při 
provádění Díla (či kterékoli jeho části) k vytvoření Díla, které je předmětem práv 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, uděluje Zhotovitel Objednateli 
okamžikem akceptace výhradní a přenosné právo toto Dílo užít co nejširším možným 
způsobem.  

 

3. Vzhledem k tomu, že součástí Díla je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „AZ“), je Objednatel oprávněn veškeré součásti takového Díla (dále jen 
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„Autorské dílo“ či „Autorská díla“) užívat za podmínek sjednaných dále v tomto článku 
Smlouvy. 

 

4. Zhotovitel ve smyslu § 58 odst. 1 AZ ve spojení s § 58 odst. 4 AZ postupuje Objednateli 
oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k takovému Autorskému dílu, které je 
dle AZ zaměstnaneckým dílem (nebo se za něj považuje), a to od okamžiku účinnosti 
tohoto postoupení, přičemž Zhotovitel postupuje Objednateli toto oprávnění s účinností, 
která nastává okamžikem akceptace. Zhotovitel se zavazuje, že k postoupení dle tohoto 
ustanovení má souhlas autora, resp. autorů, Autorského díla. S postoupením dle tohoto 
ustanovení se poskytuje i svolení autora k úpravám a dalším zásahům do Autorského díla 
uvedeným v § 58 odst. 4 AZ. 

 

5. Nelze-li užívání Autorského díla upravit dle odst. 4. tohoto článku Smlouvy, např. 
z důvodu, že Autorské dílo není dílem zaměstnaneckým (ani se za něj nepovažuje), 
poskytuje Zhotovitel Objednateli k užívání Autorského díla neomezenou licenci, a to od 
okamžiku účinnosti tohoto poskytnutí, přičemž Zhotovitel poskytuje Objednateli tuto 
licenci s účinností, která nastává okamžikem akceptace. Obsahem licence dle tohoto 
ustanovení je oprávnění k výkonu majetkových autorských práv ve stejném rozsahu, jaké 
má zaměstnavatel k zaměstnaneckému dílu ve smyslu § 58 odst. 1 AZ, tzn., že autor mimo 
jiné svolil k úpravám a dalším zásahům do autorského díla uvedených v § 58 odst. 4 AZ. 
Licence dle tohoto ustanovení je výhradní s možností poskytnutí podlicence, či možnosti 
jejího postoupení a uděluje se na dobu trvání majetkových práv autorských. 

 

6. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele 
vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti této Smlouvy, není-li ve 
Smlouvě upraveno jinak. 

 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí veškerých oprávnění dle tohoto 
článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně Díla. Při sjednání této ceny se přihlédlo k účelu 
poskytnutých oprávnění a způsobu a okolnostem užití Autorského díla a k územnímu, 
časovému a množstevnímu rozsahu těchto oprávnění. 

 

 

Článek IX.  

Mlčenlivost a ochrana osobních údajů 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že všechny informace, které se při plnění předmětu této 
Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy. 

 

2. Smluvní strany se zavazují zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné 
informace používat pouze k plnění předmětu této Smlouvy. Povinnost zachovávat 
mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné 
informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s 
jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno 
třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. 
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3. Smluvní strany jsou oprávněny předat důvěrné informace třetí osobě v případě, kdy jim 
tato povinnost vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo z pravomocného 
rozhodnutí soudu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě spolupracovat a učinit 
všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů druhé smluvní strany. 

4. Zhotovitel je oprávněn předat důvěrné informace pouze svým zaměstnancům, kteří je 
potřebují znát pro plnění předmětu této Smlouvy, případně poddodavatelům, jejichž služby 
jsou nutné pro plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za porušení 
závazku mlčenlivosti ze strany svých zaměstnanců či poddodavatelů. Této odpovědnosti 
se nemůže zprostit. 

 

5. Budou-li údaje, ke kterým Zhotovitel získá v souvislosti s plněním dle této Smlouvy 
přístup, mít povahu osobních údajů, kterými se rozumí osobní údaje dle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), resp. ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) (dále jen „Nařízení“) včetně 
zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 Nařízení a rozsudků ve smyslu 
článku 10 Nařízení (dále jen „Osobní údaje“), je Zhotovitel povinen přijmout veškerá 
opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
Osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému 
zneužití, a zajistit nakládání s Osobními údaji v souladu s touto Smlouvou, Zákonem a 
Nařízením. 

 

6. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a ochraně 
Osobních údajů. Zhotovitel má povinnost zachovat mlčenlivost i po skončení smluvního 
vztahu. 

 

 

Článek X.  

Kontaktní osoby, realizační tým, poddodavatelé 

 

1. Kontaktní osoby: 

1.1. Smluvní strany si pro vzájemnou komunikaci ohledně této Smlouvy určily kontaktní 
osoby a pro některé konkrétní úkony v rámci vzájemné komunikace další osoby (dále 
společně jako „Kontaktní osoby“), jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 Smlouvy 
(Realizační tým a Kontaktní osoby).  

1.2. Případnou změnu Kontaktních osob nebo kontaktních údajů oznámí Objednatel i 
Zhotovitel neprodleně prokazatelně písemně druhé smluvní straně.  

1.3. Změna Kontaktních osob nebo kontaktních údajů je účinná prokazatelným písemným 
doručením takového oznámení druhé smluvní straně bez nutnosti uzavření dodatku k 
této Smlouvě, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.  

2. Realizační tým: 
 

2.1. Zhotovitel bude Objednateli poskytovat předmět plnění dle této Smlouvy 
prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených v příloze č. 2 Smlouvy 
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(Realizační tým a Kontaktní osoby) (dále jen „Realizační tým“) tak, aby jednotliví 
členové Realizačního týmu prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti 
uvedené v příloze č. 2 Smlouvy (Realizační tým a Kontaktní osoby) a v rozsahu, který 
těmto činnostem odpovídá.  

2.2. Členy Realizačního týmu, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

ve Veřejné zakázce, musí Zhotovitel využívat při plnění této Smlouvy po celou dobu 
jejího trvání v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci, ledaže dojde ke změně 
člena Realizačního týmu. 

2.3. Využití nového člena Realizačního týmu, změnu člena Realizačního týmu nebo 
rozsahu jeho využití (vše společně označováno jako „změna Realizačního týmu“) musí 
předem prokazatelně písemně odsouhlasit Objednatel. Zhotovitel pro účely udělení 
souhlasu Objednatele předloží Objednateli se svou žádostí o změnu Realizačního týmu 
doklady o splnění kvalifikace dle zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. 

2.4. Členy Realizačního týmu, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, 
lze vyměnit, pouze pokud budou nahrazeni osobami splňujícími kvalifikaci dle 

zadávací dokumentace k Veřejné zakázce jako nahrazovaní členové. 
2.5. Každý člen Realizačního týmu je povinen zejména: 

a) podílet se na poskytování plnění dle této Smlouvy v rozsahu odpovídajícím své 
odbornosti,  

b) dle své odbornosti a zapojení na poskytování plnění dle Smlouvy se osobně 
zúčastnit všech porad a jednání (včetně online jednání) se zástupci Objednatele v 

rámci poskytování plnění dle Smlouvy, a adekvátně reagovat na dotazy 
Objednatele,  

c) v rámci své odbornosti efektivně komunikovat s Objednatelem, resp. s 

Kontaktními osobami Objednatele za účelem včasného a bezvadného poskytování 
plnění dle Smlouvy, 

d) postupovat v rámci svých povinností při poskytování plnění dle Smlouvy dle 

nejlepšího vědomí, tak aby byl co nejlépe naplněn účel Smlouvy.  
 

2.6. Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, nahradit 
člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost Objednatele v případě, že člen 
Realizačního týmu neplní své povinnosti podle této Smlouvy nebo svou činností 
způsobil Objednateli újmu. 
 

2.7. Při změně Realizačního týmu není nutné uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě a 
Zhotovitel po odsouhlasení změny Realizačního týmu Objednatelem vypracuje a předá 
Objednateli v podobě elektronického dokumentu aktualizované znění Přílohy č. 2 
Smlouvy (Realizační tým a Kontaktní osoby), čímž dojde k jejímu nahrazení novým 
zněním.  
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3. Poddodavatelé: 
 

3.1. V Příloze č. 3 Smlouvy (Seznam Poddodavatelů) jsou uvedeni poddodavatelé, které 
Zhotovitel využije k poskytování Předmětu plnění (dále jen „Poddodavatelé“), včetně 
informací o konkrétních částech plnění dle této Smlouvy, pro které budou příslušní 
Poddodavatelé využiti. Realizací subdodávek se rozumí i poskytnutí oprávnění (např. 
licence) Objednateli ze strany třetích osob. 
 

3.2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za zapojení a činnost Poddodavatelů. Ohledně 
práv a povinností Poddodavatelů, jejich zaměstnanců, členů a členů statutárního 
orgánu se dále obdobně použijí ustanovení Smlouvy o právech a povinnostech 
Zhotovitele a členů Realizačního týmu. 
 

3.3. Poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné 
zakázce, musí Zhotovitel využívat při plnění této Smlouvy po celou dobu jejího trvání 
v rozsahu, v jakém jimi kvalifikaci prokazoval, ledaže dojde ke změně Poddodavatele.  

 

3.4. Využití nového Poddodavatele, změnu Poddodavatele nebo rozsahu jeho využití (vše 
společně označováno jako „změna Poddodavatele“) musí předem prokazatelně 
písemně odsouhlasit Objednatel. 
 

3.5. Poddodavatele, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, lze 
vyměnit, pouze pokud budou nahrazeni osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou 
ve veřejné zakázce ve stejném rozsahu jako nahrazovaní Poddodavatelé.  
 

3.6. Při změně Poddodavatele není nutné uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě a 
Zhotovitel po odsouhlasení změny Poddodavatele Objednatelem vypracuje a předá 
Objednateli v podobě elektronického dokumentu aktualizované znění Přílohy č. 3 
Smlouvy (Seznam Poddodavatelů), čímž dojde automaticky k jejímu nahrazení novým 
zněním. 

 

 

Článek XI. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb dle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat na Objednateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní 
faktury za každý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády, kterým se stanoví výše 
úroků z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

2. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním výstupu dané části Díla (dané Evaluační zprávy) 
ve lhůtách stanovených v článku III. odst. 2. a dle článku V. odst. 1. a 4. této Smlouvy má 
Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel má povinnost uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

 

3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním v akceptačním protokolu všech vytýkaných 
vad a nedostatků výstupu dané části Díla (dané Evaluační zprávy) ve lhůtě stanovené 
v tomto protokolu nebo v článku V. odst. 5. Smlouvy, má Objednatel právo požadovat na 
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Zhotoviteli a Zhotovitel má povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši                  
1 500,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

 

4. V případě nesplnění závazku Zhotovitele zúčastnit se na závěrečné konferenci projektu 
POOD má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel má povinnost uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč. 

 

5. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti, ochrany důvěrných informací a Osobních 
údajů Zhotovitelem dle článku IX. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel má povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

 

6. V případě, že ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (příp. jiného oprávněného 
orgánu ČR nebo EU) bude Objednateli uložena pokuta z důvodu, že z důvodů na straně 
Zhotovitele daná Evaluační zpráva nebude dodána včas nebo v požadované kvalitě, nebo 
bude z uvedených důvodů krácena podpora z programu POOD (příp. jiného zdroje 
financování), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši uložené pokuty nebo nevyplacených 
prostředků z programu POOD (příp. jiného zdroje financování). Ujednání v tomto odstavci 
Smlouvy nemá vliv na ujednání o smluvních pokutách v předchozích odstavcích tohoto 
článku Smlouvy, tzn. smluvní pokutu dle tohoto odstavce Smlouvy lze uložit vedle 
smluvních pokut dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy. 

 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, nemajetkové či jiné 
újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány, možnost 
odstoupení od Smlouvy, ani povinnost Zhotovitele řádně splnit povinnost dle této Smlouvy, 
pro niž byla smluvní pokuta uložena. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

8. Splatnost smluvních pokut je 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 
úhradě Zhotoviteli. 

 

9. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči pohledávce 
Zhotovitele na úhradu Ceny dle článku IV. Smlouvy, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí. 

 

 

Článek XII.  

Ukončení smlouvy 

 

1. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy 
nebo písemnou výpovědí Objednatele. 

 

2. Objednatel může tuto Smlouvu kdykoliv ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu. 
Výpovědní doba činí 2 měsíce a její běh počíná dnem následujícím po doručení výpovědi 
Zhotoviteli.  
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3. Odstoupit od Smlouvy může kterákoli ze smluvních stran v případě, že druhá smluvní 
strana poruší smluvní povinnosti podstatným způsobem a nastanou-li okolnosti předvídané 
v § 2002 Občanského zákoníku. Za podstatné porušení této Smlouvy je považováno 
zejména: 
a) prodlení Zhotovitele s provedením a předáním Díla o více než 15 pracovních dní,  
b) prodlení Zhotovitele s odstraněním v akceptačním protokolu všech vytýkaných vad a 

nedostatků Díla ve lhůtě stanovené v tomto protokolu nebo v článku V. odst. 5. 
Smlouvy, o více než 15 pracovních dní,  

c) pokud Zhotovitel neposkytuje součinnost při komunikaci s řídícím orgánem programu 
OPZ+ (MPSV) v rámci nastavení evaluace a obsahu Díla, resp. jeho částí, popř. pokud 
Zhotovitel nebude reflektovat připomínky a podněty ze strany řídícího orgánu 
programu OPZ+ (MPSV) k navrženým Evaluačním zprávám.  
 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude 
zjištěn úpadek Zhotovitele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů). Objednatel je 
rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle Smlouvy v následujícím roce. 

 

6. Dojde-li 
• k přeměně společnosti Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele, 
• ke změně vlastnické struktury společnosti Zhotovitele či jeho Poddodavatele, 
• ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti Zhotovitele nebo jeho 

Poddodavatele,  
• příp. k jiným skutečnostem, 

v jejichž důsledku se změní ovládající osoba, resp. skutečný majitel Zhotovitele nebo jeho 
Poddodavatele oproti dni uzavření Smlouvy, 
• je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli;  
• je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda Zhotovitel splnil 

svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv). 
 

7. Dostane-li se plnění dle této Smlouvy do rozporu s mezinárodními sankcemi ve smyslu 
§ 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo hrozí-li, že toto nastane, nebo v případě, 
že nastane střet zájmů ve smyslu § 44 Zákona o zadávání veřejných zakázek: 
• je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli; 
• je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda Zhotovitel splnil 

svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv). 
 

8. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení bude mít účinky do 
budoucna. 
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9. Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 
sankce k tíži Objednatele. 

 

10. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí a převodu oprávnění k 
výkonu majetkových práv, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku 
z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody, povinnosti mlčenlivosti, ochrany 
důvěrných informací a Osobních údajů, práva z odpovědnosti za vady a záruky ani další 
práva a povinnosti, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této 
Smlouvy.  

11. Při předčasném ukončení Smlouvy budou vzájemné závazky a pohledávky vypořádány 
písemnou dohodou smluvních stran. 

 
12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se 

zabránilo vzniku škod hrozících Objednateli z důvodu předčasného ukončení Smlouvy. 
 

 

Článek XIII.  

Ostatní ujednání 
 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

 

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

3. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách a v registru smluv dle 
požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, celý text této smlouvy, údaje o Zhotoviteli nevyjímaje, vše za předpokladu, 
nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

 

4. Smluvní strany se zavazují, že v případě vzniku sporu ohledně plnění dle této Smlouvy, 
včetně jejího výkladu, vynaloží úsilí o smírné mimosoudní vyřešení věci vzájemným 
jednáním a dohodou smluvních stran. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor, bude 
takový spor předložen jednou ze smluvních stran věcně a místně příslušnému soudu. 
Zahájením soudního řízení není dotčena povinnost smluvních stran dodržovat práva a 
povinnosti, ke kterým se touto Smlouvou zavázaly. Při rozhodování případných sporů, 
vzniklých ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou věcně a místně 
příslušné soudy České republiky. 

 

5. Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, 
jež nemá donucující účinky. Smluvní strany vylučují použití obchodních zvyklostí na 
právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
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6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 
a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a 
mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila 
nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá 
na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či 
dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů Objednatele. 

 

9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

 

 

Článek XIV.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě chronologicky 
číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
 

3. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 
 

4. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá 
tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které 
bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným novým ustanovením, které po obsahové 
stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 

5. Smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána 
vlastnoručně, je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) 
stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis Smlouvy. Je-li Smlouva podepsána 
elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu. 
 

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, 
vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetli, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej 
za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými podpisy. 
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7. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2 – Realizační tým a Kontaktní osoby 

Příloha č. 3 – Seznam Poddodavatelů 

 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 

V Praze dne: ……….  V Praze dne: ………. 

.............  ................................................ 
JUDr. Klára Cetlová  Ing. Jana Karbusická 

vrchní ředitelka sekce justiční  jednatelka 

Digitálně podepsal Ing. Jana Karbusická 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-24759384, 

o=INESAN, s.r.o., ou=1, cn=Ing. Jana 

Karbusická, sn=Karbusická, 

givenName=Jana, 

serialNumber=P452458 

Datum: 2025.04.18 20:49:40 +02'00'
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 
 

1. Strategický kontext 
1.1. Obecné informace k hodnocenému programu 

Operační program s názvem Zaměstnanost plus (dále OPZ+) představuje klíčový nástroj pro využívání 
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního 
začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost 
realizovaný v programovém období 2014-2020. 

V programovém období 2021 – 2027 pokrývá tyto oblasti: budoucnost práce, sociální začleňování, 
sociální inovace, materiální pomoc nejchudším osobám. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR (MPSV). 

Aktuální informace o programu jsou uveřejněny na internetových stránkách:  
OPZ+ 2021-2027 - www.esfcr.cz. 

2. Informace o projektu  
Název: Posílení občanskoprávní ochrany dětí, které jsou obětí domácího násilí (dále jen 
POOD) 
 

Řešitel projektu (příjemce podpory): Ministerstvo spravedlnosti 

Seznam použitých zkratek: 
CS - cílová skupina 

DN - domácí násilí 
IC - intervenční centrum  
JSR - jiný soudní rok 

KSUL - Krajský soud Ústí nad Labem 

KSZ - Krajské státní zastupitelství 
MIP - metoda multiinstitucionálního způsobu projednávání případů dětí, jež jsou obětí 
domácího násilí 
MT - multiinstitucionální tým 

MVR - multiinstitucionální vyhodnocení rizik 

OS/KS - okresní soud/krajský soud 

OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
PMS - Probační a mediační služba 

PO - předběžné opatření 
SZ - Státní zastupitelství 
 

Výchozí stav – jaký problém projekt řeší: 
 

Projekt reaguje na identifikovaný problém, který spočívá v nepropojení řízení o PO ve věcech 

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/cs/co-je-esf
https://www.esfcr.cz/opz-plus
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ochrany proti DN, včetně řízení o prodloužení tohoto PO, jsou-li obětí DN nezletilé děti, s 
adekvátním řízením ve věci péče soudu o nezletilé a s nedostatečným využitím evidence-
based přístupu, přístupu zaměřeného na řešení problémů, trauma zohledňujícího 
přístupu a multiinstitucionální spolupráce, a to jak v řízení ve věcech ochrany proti DN, 
tak i opatrovnických řízeních. 
 

Krajský soud v Ústí nad Labem společně s Národním institutem pro děti a rodinu od roku 2021 
analyzuje soudní i související procesy vztahující se k projednávání a rozhodování případů 
ohrožených dětí. Došli přitom k následujícím zjištění: 
 

1) Soudci většinou nemají informace o jiných soudních řízeních, která se týkají 
projednání případu souvisejícího s násilím v rodině, jehož obětí je nezletilé dítě. 
Opatrovnický soudce se tak nemusí dozvědět, že dochází k opakovanému vykázání 
osoby dopouštějící se násilného chování v rodině nezletilého dítěte. Stává se tak, že 
nezletilé dítě je bez jakékoliv ochrany dále exponované násilnému chování. V paralelně 
vedených řízeních o vykázání osoby, která se dopouští násilného chování v rodině s 
nezletilým dítětem, o úpravě poměrů dítěte či výchovných opatřeních a v trestním řízení 
nebývají sdíleny informace, dítě bývá podrobováno opakovaným výslechům, soudní 
opatření v rodině nebývají koordinována. 

 

2) Doporučování a ukládání odborné pomoci rodině dítěte ohroženého násilím a/nebo 
jiným nevhodným chováním je zásadně ovlivněno tím, že řízení ve věci ochrany proti 
DN není koordinováno s řízením ve věcech péče soudu o nezletilé. Doporučené 
intervence se tak často míjí účinkem, popřípadě mohou být až protichůdné (např. 
doporučení rodinné terapie v situaci, kdy je rodič vykázán ze společné domácnosti). 

 
Anotace projektu: 

 

Zaměřujeme se na vytvoření a ověření inovativní metody multiinstitucionálního způsobu 
projednávání případů dětí, jež jsou obětí domácího násilí (dále jen MIP), u okresních a 
krajských soudů. Do pilotáže bude zapojeno 9 prvoinstančních či odvolacích soudů a 
odborníci z institucí podílejících se na řešení případu dítěte a jeho rodiny, je-li detekováno 
domácí násilí (OSPOD, SZ, IC, PMS aj.). Zapojení soudů bude deklarováno příslibem daného 
soudu. Bude probíhat evaluace a osvětově-edukační aktivity. 

 

Cíle projektu: 
 

Cílem projektu je úplná či částečná implementace nového multiinstitucionálního způsobu 
projednávání občanskoprávních případů dětí, jež jsou obětí domácího násilí, a to celkem 
v 7 okresních a 2 krajských soudech do 31. 1. 2028. 
 

Metoda MIP při OS/KS bude modulární, tj. každý soud může převzít buď plný rozsah metody 
nebo její část. Předpokládáme, že zapojené soudy v určité míře budou využívat obě formy 
převzaté metody, jen nedojde k personálnímu provázání (soudci, kteří rozhodují ve věci PO, 
nebudou těmi stejnými soudci, kteří vedou opatrovnická řízení). Míra implementace bude 
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sledována a bude popsána v evaluační zprávě, kde bude vyhodnocen i efekt spojený s plnou či 
částečnou mírou implementace inovativní metody. To znamená, že se bude zjišťovat, zda je 
využití metody při personálním provázání efektivnější a budou moci být navrženy nástroje pro 
překlenutí personálního neprovázání. 
 

Důkazy, které budou dokládat míru úspěšné implementace inovativní metody MIP jsou 
následující: 

● Při OS se budou nově na projednávání případů dětí ohrožených DN v občanskoprávních 
řízeních svolávat multiinstitucionální týmy (MT): seznam jiných soudních roků, při 
kterém byl svolám MT a seznam zapojených institucí 

● Bude zvýšen počet zahájených řízení ve věci péče soudu o nezletilé či návrhů na 
předběžná opatření: doložen počet návrhů řízení před realizací nové metody a po ní  

● Vytvoření nové specializace v rámci rozvrhu práce specializovaného soudce: doloženo 
rozvrhem práce (počítáme s možností, že některé soudy mohou být preaktivní a zřídí 
tuto pozici ještě před samotnou pilotáží, tuto skutečnost budeme evaluovat ve vztahu 
sledování skutečnosti, jak pozici pojali bez proškolení a jak vnímali její užitečnost a 
funkčnost před proškolením a implementací nové metody) 

● Budou doloženy kazuistiky z každého soudu: alespoň 9 ks 

● Vypracování nástroje pro vyhodnocení rizik: počty použití nástroje 

 

Dílčí cíle projektu 

1) Posílení ochrany dětských obětí DN v řízeních ve věcech ochrany proti domácímu 
násilí, a to implementací multiinstitucionálního způsobu projednání věci při využití 
nástrojů na vyhodnocení rizik a potřeb 

- U zapojených soudců můžeme v rámci řízení o předběžném opatření doložit počet 
využití nástroje sloužící k prvotnímu vyhodnocení rizik; u zapojených odborníků 
v rámci řízení o prodloužení předběžného opatření můžeme zkoumat a doložit počty 
nástrojů na vyhodnocení rizik a potřeb a MT sezení. 

- U dětských obětí DN můžeme doložit procesní mapou stav před a po (popis procesu, 
srovnat míru ochrany s nástrojem s evidence based přístupy a proces stávající formy 
bez nástroje na prvotní vyhodnocení rizik a bez evidence-based přístupu). 

2) Posílení ochrany dětských obětí DN v řízeních ve péče soudu o nezletilé, a to 
implementací multiinstitucionálního způsobu projednání věci při využití nástrojů na 
vyhodnocení rizik a potřeb 

- U zapojených odborníků v rámci řízení ve věcech péče soudu o nezletilé můžeme 
zkoumat a doložit počty nástrojů na vyhodnocení rizik a potřeb a MT sezení. 

- U dětských obětí DN můžeme doložit procesní mapou stav před a po (popis procesu, 
srovnat míru ochrany s nástrojem s evidence based přístupy a proces stávající formy 
bez nástroje na vyhodnocení rizik a potřeb a bez evidence-based přístupu). 

3) Koordinovaný postup v souvisejících řízeních ve věcech ochrany proti DN, péče soudu 
o nezletilé a případných trestních řízení 
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- Počet řízení, kde byly využity informace či byl koordinovaný postup se souběžně 
běžícími řízeními. 

Očekávané změny: 
 

Změny na úrovni procesů u OS/KS: 
V současné době: 

- přijde na soud návrh na nařízení PO ve věci ochrany proti DN,  
- agendu nerozhoduje specializovaný soudce,  
- opatrovnický úsek se nedozví o případech, ve kterých figuruje dítě jako oběť DN 

- soudce nemá k dispozici evidence-based nástroje pro vyhodnocení situace dítěte a 
rodiny, 

- nejsou reálně vymezené kompetence soudu a orgánu OSPOD při projednávání 
konkrétního případu, 

- není jednotným způsobem koordinovaná a sladěná odborná pomoc, která se dostává 
dítěti a rodině (jiná doporučení mohou zaznít ve věci prodloužení PO, jiná 
v opatrovnickém řízení, mohou být uloženy jiné povinnosti v trestním řízení),  

- chybí efektivně nastavený způsob motivace účastníků řízení ke změně,  
- chybí efektivní monitoring a vyhodnocení poskytnuté odborné pomoci (nejasné 

vymezení kompetencí soud/OSPOD). 
 

Po zavedení systémové změny na daném OS/KS: 
- o návrzích na nařízení PO budou rozhodovat soudci se specializací, jež budou 

proškoleni v rámci projektu, mimo jiné i v trauma zohledňujícím přístupu,  
- bude existovat přímá personální nebo nepřímá procesní provázanost v řízení ve věcech 

ochrany proti DN s opatrovnickým řízením, 
- soudce a další zaměstnanci soudu budou mít k dispozici evidence-based nástroj na 

vyhodnocení rizik dítěte, 
- soudce bude mít v řízeních k dispozici pohled odborníků, kteří se zabývají DN ze všech 

jeho perspektiv, 
- zapojením specializovaných a proškolených soudců, popř. soudců proškolených bude 

koordinovaná a sladěná odborná pomoc, která se dostává dítěti a rodině,  
- bude efektivně nastavený způsob motivace účastníků řízení ke změně (východiskem je 

transparentně nastavený proces, při kterém účastník řízení má soudcem nastavené 
dosažitelné a realistické cíle, zkracuje se odstup mezi JSR - soudce se zajímá o postup 
účastníka řízení, vyžaduje zpětné vazby od zapojených institucí a odborníků),  

- bude nastaven efektivní monitoring změn (účastníka řízení soud vidí častěji, reflektuje, 
zda nastavená intervence je efektivní) a vyhodnocení poskytnuté odborné pomoci 
(vymezení kompetencí soud/OSPOD - bude předmětem výzkumu, identifikace třecích 
ploch, kroky k jejich eliminaci). 
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Očekávané změny u cílové skupiny odborníků: 
Zvýšení kompetencí a rozšíření obzorů jednotlivých odborníků  
Multiinstitucionální propojení 
Zvýšení kapacity jednotlivých zapojených subjektů 

Zvýšení povědomí o dopadech DN na budoucí život nezletilých dětí 
Ochrana odborníků před sekundární traumatizací a syndromem vyhoření 
 

Očekávané změny u cílové skupiny obětí DN: 
Zvýšení ochrany dětí proti DN nastavenou provázaností jednotlivých soudních institutů (PO, 
trestní řízení, opatrovnické řízení) 
Posílení participačních práv nezletilých dětí 
Snížení zátěže dětí vyplývajících ze soudních řízení 
Prevence retraumatizace a sekundární viktimizace 

Snížení rizik sociálního vyloučení v důsledku nevhodně řešeného DN 

Z pohledu justice je přerušení transgeneračního přenosu negativních vzorců chování žádoucím 
následkem projednání a rozhodnutí případů DN, jejichž obětí je nezletilé dítě. Aby k němu 
mohlo dojít, je zapotřebí detekovat možná ohrožení dítěte, multiinstitucionálně vyhodnotit 
rizika a zvolit adekvátní způsob projednání případu zahrnující ochranu dítěte, vést osobu 
dopouštějící se násilného chování k převzetí odpovědnosti a posílit její rodičovské a 
společenské kompetence, je-li to možné.  
 

Očekávané změny u cílové skupiny agresoři: 
Snížení rizik transgeneračního přenosu negativních vzorců chování 
Snížení míry recidivy a tomu odpovídající zvýšení ochrany dětí před opakováním DN 

Cílové skupiny projektu: 

Primární cílová skupina: 
• soudci a vyšší soudní úředníci 
• pracovníci Justiční akademie 

• státní zástupci, 
• pracovníci probační a mediační služby, 
• poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb 

• na podporu soc. začleňování (SASR, OSP, Azylové domy, Služby krizové intervence 
aj.) 

• sociální pracovníci 
 

Sekundární cílová skupina: 
• nezletilé děti, 
• dospělé osoby, vůči kterým směřuje násilné jednání, 
• osoby dopouštějící se násilného jednání 

 

Klíčové aktivity projektu POOD 

 

KA1: Tvorba indikátorů a nové metody práce – Analýza úspěšné praxe projednávání 
obdobných případů ve světě. Vytvoření dokumentu Doporučení dobré praxe, který bude 
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obsahovat popis multiinstitucionální praxe, nástroje pro vyhodnocení rizik, doporučení dobré 
praxe a procesní mapy. Budou vytvořeny sylaby 2 kurzů pro odborníky, e-learning, 3 edukační 
videa. 
 

KA2: Pilotáž vytvořených nástrojů a metody práce – Ověření funkčnosti dokumentu 
Doporučení dobré praxe a celé inovativní metody MIP pilotáží u zapojených soudů (žádosti 
(KSUL, OS v Teplicích, OS v Liberci, OS v Lounech, OS v Mostě, OS v Děčíně, KS Brno, OS 
v Kroměříží, OS v Hodoníně). 
Pilotáž samotné metody MIP bude probíhat po dobu 20 měsíců (1/26-8/27). Předcházet jí bude 
proškolení cílové skupiny odborníků (3x jednodenní školení,1x třídenním školení). Na školení 
bude navazovat metodické podpora implementace metody do praxe (1x 3 měsíce, online), a 
sběr zpětné vazby měsíce. Na závěr projektu proběhne 1 den reflexního setkání (konference). 
 

KA3: Evaluace - Evaluace bude probíhat průběžně během celé realizace projektu. Evaluační 
závěry se budou důsledně opírat o primární a sekundární empirickou evidenci, jež bude během 
realizace projektu k dispozici. Vzhledem k zaměření projektu na vytvoření dokumentu 
Doporučení dobré praxe a edukačních nástrojů se evaluace bude zaměřovat zejména na 
vyhodnocení relevantních parametrů vytvořených materiálů a jejich přínos pro cílovou skupinu 

 

KA4: Podpůrná osvětově-edukační kampaň – Kampaň bude zacílena jak na primární 
(odborníci), tak na sekundární cílovou skupinu (nezletilé děti, osoby dotčené DN). Kampaň 
budeme realizovat v druhé polovině projektu (6/26-12/27), kdy již bude vytvořena většina 
výstupů a grafických materiálů, bude probíhat pilotáž a budou tak existovat první závěry a 
zkušenosti z praxe. 

3. Evaluační design 

Evaluační design bude zahrnovat formativně zaměřenou evaluaci, která bude přinášet 
průběžnou zpětnou vazbu od CS k vytvořenému dokumentu Doporučení dobré praxe a 
edukačních nástrojů a k průběhu pilotáže. Tyto poznatky budou průběžně sdíleny s ostatními 
členy realizačního týmu tak, aby bylo možné na jejich základě průběh pilotáže aktivně řídit a 
usměrňovat. V tomto ohledu bude mj. prováděno satisfakční šetření a výzkum uživatelské 
zkušenosti umožňující získávat kvantifikovatelnou zpětnou vazbu, jež se zaměří na analýzu 
spokojenosti CS s dokumentem Doporučení dobré praxe a edukačními nástroji i s průběhem 
pilotáže. V rámci formativní evaluace bude rovněž aktualizován model změny 
dokumentující vztah mezi vstupy, prováděnými činnostmi a jeho výstupy a výsledky. 
Poznatky formativní evaluace budou čerpat jednat z dokumentů průběžně vytvářených během 
realizace projektu, a dále z polostrukturovaných rozhovorů s CS a dotazníků, jež budou 
průběžně distribuovány v návaznosti na dosahování dílčích milníků. 
 

Akcent však bude položen na evaluaci výsledkovou, která se zaměří na vyhodnocení změny 
kompetencí CS při práci s klienty pomocí posunu v rámci kompetenčního modelu. V tomto 
ohledu bude pomocí individuálně koncipované detekce provedeno úvodní (ex-ante) a závěrečné 
(ex-post) měření u každého zapojeného člena CS.  
 

Kromě změny v nastaveném procesu průběhu řízení (detaily budou uvedeny ve Vstupní 
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evaluační zprávě), budou definovány i další měřitelné ukazatele umožňující sledovat relevanci 
a užitečnost doporučení, která CS bude dle dokumentu Doporučení dobré praxe a edukačních 
nástrojů využívat při své multiinstitucionální práci. Díky tomu bude možné vyhodnotit, do jaké 
míry budou vytvořený dokument Doporučení dobré praxe a edukační nástroje vhodné pro práci 
CS s oběťmi DN, popř. do jaké míry budou vyžadovat další úpravy či obsahová doplnění. 
Rovněž bude patrné, v jaké míře má vytvořený dokument Doporučení dobré praxe a edukační 
nástroje potenciál sloužit jako vodítko CS při osvojování nových poznatků pro novou oblast 
multiinstitucionální práce. Vzhledem k cílům výsledkové evaluace budou kombinovány 
techniky primárního výzkumu (polostrukturované rozhovory a dotazníková šetření) s 
obsahovou a výpovědní analýzou vytvořených výstupů. 
 

V rámci evaluace budou probíhat sběry zpětné vazby na použité edukační materiály a jejich 
obsah, praktický přínos, užitečnost. Koordinátor cílové skupiny na pracovní smlouvu bude 
školení organizovat, bude s cílovou skupinou v kontaktu. Předpokládáme, že do školení a do 
pilotáže samotné zapojíme následující počty osob z daných subjektů (nyní se jedná o odhad, 
který se v době realizace projektu může mírně měnit). 
 

Očekáváme, že do pilotáže zapojíme 7 okresních soudů a 2 krajské soudy, celkem cca 100 
odborníků v rámci MT. 
 

MT se setká při JSR, kdy soudce pozve proškolené odborníky a dochází k jednání nad případem 
dítěte ohroženého DN. Účelem setkání MT je vypracování nástroje pro vyhodnocení rizik a 
potřeb. Výstupem MT je protokol, který je součástí soudního spisu a není veřejný. Pro účely 
sběru dat a evaluace povede soudce seznam JSR, které se pilotáže týkaly a vytvoří seznam 
zapojených institucí (bude doložena jejich participace a zapojení). 
 

Předpokládané  evaluační činnosti: 
- Výchozí mapování situace; revize stávajících záznamů 

- Konceptualizace; identifikace relevantních indikátorů; vytvoření modelu změny 

- Design sběru dat; upřesnění evaluačního designu; sestavení evaluační matice 

- Příprava výzkumných instrumentů 

- Konzultace během přípravy Vstupní evaluační zprávy 

- Zpracování draftu Vstupní evaluační zprávy 

- Finalizace Vstupní evaluační zprávy, její revize a úprava 

- Průběžný sběr dat 
- Analýza dat a jejich průběžné vyhodnocování; reporting 

- Tvorba průběžné evaluační zprávy 

- Provedení individuálních hloubkových rozhovorů; setkání s realizačním týmem 

- Zpracování draftu Závěrečné evaluační zprávy 

- Finalizace Závěrečné evaluační zprávy, její revize a úprava 

 

Požadovaný harmonogram plnění ze strany Zhotovitele je stanoven ve Smlouvě o dílo.  
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4. Požadavky na metodický přístup k evaluaci 
Zhotovitel je zároveň povinen realizovat dílo v souladu s Etickým kodexem evaluátora,1 který 
byl odsouhlasen Kongresem České evaluační společnosti, o.s. dne 9. 12. 2011 a Formálními 
standardy České evaluační společnosti.2 

5. Požadované výstupy zakázky 

5.1. Výstupy zakázky – evaluační zprávy - POOD 

 

Výstupem zakázky budou evaluační zprávy (vstupní, průběžné, závěrečná) a další níže uvedené 
výstupy. 
 

5.1.1. Požadavky na obsah Vstupní zprávy 

 
Obsahem Vstupní zprávy bude (min rozsah 10 -15 NS): 

1. Popis výchozí situace; stručná charakteristika hodnoceného projektu s důrazem na 
inovativnost služby 

2. Konceptualizace a operacionalizace klíčových indikátorů pro hodnocení Metodiky 
(srozumitelnost, relevance, úplnost, přehlednost ad.) 

3. Identifikace zainteresovaných stran a popis způsobu jejich zapojení 
4. Návrh intervenční logiky (modelu změny); zejména pak určení základů kompetenční 

diagnostiky 

5. Evaluační matice  
 

5.1.2. Požadavky na obsah Průběžné zprávy 

 
Obsahem Průběžné zprávy bude (minimální rozsah 15 NS): 

1. Manažerské shrnutí (v maximálním rozsahu 2 A4). 
2. Shrnutí postupu práce evaluátora od předchozí zprávy a popis postupu pro další období. 
3. Identifikace evaluačních otázek, které byly v daném období řešeny. Ke každé z těchto 

evaluačních otázek budou uvedena zjištění a naformulovány odpovědi, včetně popisu 
(zdůvodnění), jak k nim evaluátor dospěl (metodika, sběr dat, analýza) s odkazy na 
technické přílohy zprávy, kde bude možné nalézt další rozpracování a podklady k 
argumentaci. 

 

 

 
1 Dostupné zde: https://czecheval.cz/Dokumenty%20-%20archiv/ces_eticky_kodex__.pdf  
2 Dostupné zde: https://czecheval.cz/Dokumenty%20-
%20archiv/ces_formalni_standardy_evaluaci_short_5__.pdf  

https://czecheval.cz/Dokumenty%20-%20archiv/ces_eticky_kodex__.pdf
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5.1.3. Požadavky na obsah Závěrečné zprávy 

 

Obsahem Závěrečné zprávy bude (minimální rozsah 20 NS): 
1. Popis metodiky provedené evaluace 

2. Stručné vyhodnocení způsobu realizace projektu 

3. Analýza získané evidence a vyhodnocení výsledků projektu 

4. Revize intervenční logiky 

5. Vyhodnocení jednotlivých evaluačních otázek; specifikace hodnot výsledkových 
indikátorů 

6. Limity provedené evaluace a diskuse hlavních zjištění 
7. Přílohy (mj. výzkumné instrumenty) 

 

5.1.4. Požadavky na formu a prezentaci evaluačních zpráv 

Finální verze všech evaluačních zpráv bude odevzdána v elektronické podobě. 
Zhotovitel při zpracování výstupů evaluace bude dodržovat pravidla pro vizuální identitu 
OPZ+. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě potřeby prezentovat průběžné výsledky získané 
z evaluace projektu POOD na závěrečné konferenci projektu, která proběhne 
v posledním roce realizace projektu. 
 

5.2. Výstupy zakázky – přílohy a další povinnosti pro řádnou realizaci  
 

Zhotovitel jako součást průběžné a Závěrečné zprávy předloží:  
Dokument obsahující zpracování hlavních závěrů zprávy formou dobře využitelnou pro 
prezentace, (média, použití infografiky apod.). 
 

Zhotovitel bude dále povinen, pokud se se Objednatelem nedohodne jinak:  
- informovat Objednatele o proběhlých a plánovaných činnostech formou měsíčního 

výkazu vždy v souvislosti s vystavením faktury. 
- v předstihu upozorňovat Objednatele na konání terénních šetření a na požádání umožnit 

zástupcům Objednatele účast. 
- s Objednatelem předem odsouhlasit velikost vzorků, pokud není explicitně stanovena v 

ZD, výběr respondentů do vzorku, znění otázek pro dotazníková šetření a rozhovory, 
scénáře pro fokusní skupiny, apod. 
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Příloha č. 2 – Realizační tým a Kontaktní osoby 

 

REALIZAČNÍ TÝM A KONTAKTNÍ OSOBY 

 

I. REALIZAČNÍ TÝM 

 

 

Název pozice – 
specializace 

člena 
Realizačního 

týmu 

Člen 
Realizačního 
týmu (jméno, 

příjmení, titul) 

 

Telefon 

 

E-mail Poddodavatel 
ANO/NE 

 

 

Vedoucí 
realizačního 

týmu 

 

 

Mgr. Hana 
Gruntová 

Kolingerová 

   

NE 

 

Člen 
realizačního 

týmu 1 

 

 

Mgr. Kateřina 
Rohanová 

ka
 

NE 

 

Člen 
realizačního 

týmu 2 

 

 

Ing. Mgr. Jiří 
Remr, Ph.D., 

MBA 

 

NE 

 

 

 

II. KONTAKTNÍ OSOBY 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících Kontaktních osobách: 

 

1.1. Kontaktní osoby Objednatele: 
 

Kontaktní osoba Objednatele pro technické otázky:  
jméno a příjmení: Ing. Jana Mrázová 

telefon: 

email: 

 

Kontaktní osoba Objednatele pro obchodní otázky: 
jméno a příjmení: Ing. Jana Mrázová 
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telefon: 

email:

 

1.2 Kontaktní osoby Zhotovitele: 
 

Kontaktní osoba Zhotovitele pro technické otázky: 
jméno a příjmení: Hana Gruntová Kolingerová 

telefon: 

email:

 

Kontaktní osoba Zhotovitele pro obchodní otázky: 
jméno a příjmení: Jiří Remr 
telefon:

email:  

 

2. Kontaktními osobami pro technické otázky jsou osoby, které mohou jednat v záležitostech 
technických, vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických 
otázkách a podepisovat předávací protokoly a akceptační protokoly. 

 

3. Kontaktními osobami pro obchodní otázky jsou osoby, které mohou vést jednání smluvního 
či obchodního charakteru a za Objednatele udělovat souhlas se změnou Poddodavatelů a 
členů v Realizačním týmu Zhotovitele. 

 

4. Právní jednání, která mohou činit Kontaktní osoby pro technické otázky, mohou činit také 
Kontaktní osoby pro obchodní otázky, a jednání, které mohou činit Kontaktní osoby, mohou 
činit také osoby oprávněné za smluvní strany k podpisu Smlouvy. Pokud bude jakékoliv 
jednání učiněno, schváleno, uskutečněno nebo přijato jinou osobou než osobou oprávněnou 
dle této Přílohy č. 2 Smlouvy [Realizační tým a Kontaktní osoby] nebo aprobačního řádu 
Objednatele, nepřihlíží se k němu. 
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Příloha č. 3 – Seznam Poddodavatelů 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

 

Zhotovitel poskytuje Předmět plnění sám. 
 


