

**DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVĚ DOHODĚ
Č. DOHODY OBJEDNATELE DOH/40/04/003905/2023**

**Číslo dílčí smlouvy Objednatele: 27
Číslo dílčí smlouvy Poskytovatele: M2SP-014/25**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“, „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
Zastoupené: Mgr. Jiřím Károlým, ředitelem odboru informatických činností Magistrátu hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Marbes s.r.o.

Se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Zastoupena: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČO: 29108373
DIČ: CZ29108373, poskytovatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 292784491/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 25285
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel dne 5. 4. 2023 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku na služby s názvem „**Zajištění rozvoje systému PROXIO pro hl. m. Prahu**“. Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější a Smluvní strany tak uzavřely rámcovou dohodu č. DOH/40/04/003905/2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- 1.2 Objednatel na základě Rámcové dohody dne 21.8.2023 vyzval Poskytovatele k podání nabídky.
- 1.3 Nabídka Poskytovatele splnila veškeré náležitosti zákona a výzvy Objednatele, Smluvní strany proto uzavírají tuto dílčí smlouvu.

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat služby spočívající v provedení analytických, projektových a konzultačních prací, jejichž výstupem bude zpracování **Analýzy připojení HOM, OCP, EVM a PKD MHMP k projektu MHMP-ZUK-Pilot.**
- 2.2 Objednatel je povinen za řádně poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli cenu uvedenou níže na základě čl. 6 Rámcové dohody, a to způsobem dle čl. 6 Rámcové dohody.

3. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ DOHODY

- 3.1 Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Služeb, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této dílčí smlouvy nezbytné. Poskytovatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření dílčí smlouvy, a dále i pokyny, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění Dohody včetně doby trvání této Dohody a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený poskytovatel jako subjekt odborně způsobilý měl nebo mohl předvídat. Poskytovatel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této či v rámcové dohodě uvedenou součinnost.
- 3.2 Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto dílčí smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou specifikovanou v záhlaví této smlouvy.

4. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši
bez DPH: 564 000,- Kč
DPH: 118 440,- Kč
včetně DPH: 682 440,- Kč
- 4.2 Podrobná specifikace ceny je uvedena v **Příloze č. 2** této Dohody. Cena dle této dílčí smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele na poskytování Služeb dle této Dohody. Cena je stanovena úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Poskytovatel prohlašuje, že cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této dílčí smlouvy.
- 4.3 Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek a je účinná do 28.02.2026.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 5.3 Tuto dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Změna dílčí smlouvy je možná jen za podmínek a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě.
- 5.4 Přílohu této dílčí smlouvy tvoří:
- č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění, akceptační kritéria
 - č. 2 – Podrobná specifikace ceny
- 5.5 Tato dílčí smlouva byla vyhotovena elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje elektronické podpisy.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel:
Hl. m. Praha

Poskytovatel:
Marbes s.r.o.

Podpis:

Podpis:

Mgr. Jiří Károly
ředitel Odboru informatických činností MHMP

Jméno: Ing. Miroslav Dvořák
Funkce: jednatel

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění, akceptační kritéria

Předmětem této dílčí smlouvy je provedení **Analýzy připojení HOM, OCP, EVM a PKD MHMP k projektu MHMP-ZUK-Pilot**.

1) Východisko a současný stav

V rámci projektu „Pilotní projekt elektronizace procesů žádostí a povolování záborů HMP“ byl zpracován prováděcí projekt, který definuje návrh řešení, postup a rozsah implementace. Návrh řešení vychází z již zpracované analýzy s názvem „Analýza a koncepční návrh řešení v oblasti Záborů HMP“. Tato analýza byla v rámci prováděcího projektu rozšířena o detailní zpracování v oblastech architektury, detailního návrhu řešení a také zohledňuje možnosti jednotlivých subjektů, které jsou pro úspěšné naplnění určeného cíle zapotřebí.

V průběhu analýzy a vypořádání připomínek prováděcího projektu byly zjištěny požadavky na dílčí rozšíření projektu. Realizace těchto požadavků může významně přispět k úspěchu projektu a zajištění jeho plné funkčnosti, efektivity a dlouhodobé udržitelnosti.

Níže jsou uvedeny zjištěné požadavky na připojení dalších AIS:

- Analýza integrace s řešením ZBO u stávajícího AIS HOM MHMP, pověřeného uzavíráním smluvních ujednání za vlastníka u komerčních záborů. Následná realizace změn vedoucích k plné integraci HOM MHMP s řešením ZBO.
- Obdobné řešení se předpokládá využít i pro odbor OCP MHMP, pověřeného uzavíráním smluvních ujednání za vlastníka v celopražské významné zeleni/parcích.
- Zautomatizování vydávání plné moci odborem EVM HMP, kterou vydává pro žadatele o zábor, aby mohl odbor OPP vydat stanovisko památkové péče.
- Analýza integrace s řešením ZBO u stávajícího AIS PKD MHMP, jako silničního správního úřadu HMP, pod který spadají silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. třídy. Následná realizace změn vedoucích k plné integraci PKD MHMP s řešením ZBO.

Aby bylo možné zajistit integraci těchto odborů a jejich systémů, je nutná podrobná analýza možností napojení a vybrání nejvhodnějšího postupu.

Na základě provedené analýzy, její oponentury a následné akceptace pak bude možné začít řešit návazné realizační projektové kroky.

2) Vymezení rozsahu předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení analytických, projektových a konzultačních prací, jejichž výstupem bude zpracování Návrhu řešení připojení HOM, OCP, EVM a PKD MHMP k projektu MHMP-ZUK-Pilot s využitím komponent systému PROXIO.

Součástí plnění bude detailní analýza a vyjasnění požadavků z hlediska realizovatelnosti, pracnosti a možných rizik. Výstupem návrhu bude kromě popisu SW řešení mj. také návrh etap realizačního projektu a celková koncepce začlenění do HW infrastruktury HMP.

Analýza bude provedena formou konzultací s pověřenými pracovníky dotčených organizací HMP. Níže jsou uvedeny zainteresované organizace, které mohou být v průběhu analýzy a na základě zjištěných údajů rozšířeny o další subjekty:

- Odbor hospodaření s majetkem (HOM) MHMP
- Odbor ochrany prostředí (OCP) MHMP
- Odbor evidence majetku (EVM) MHMP
- Odbor památkové péče (OPP) MHMP
- Odbor pozemních komunikací a drah (PKD) MHMP
- Odbor správy místního poplatku MHMP

Analýza a návrh řešení bude zpracován ve struktuře:

- Úvod a manažerské shrnutí
- Popis stávajícího stavu
- Návrh řešení připojení
 - Odboru hospodaření s majetkem (HOM) MHMP
 - Odboru ochrany prostředí (OCP) MHMP
 - Odboru evidence majetku (EVM) MHMP
 - Odboru památkové péče (OPP) MHMP
 - Odboru pozemních komunikací a drah (PKD) MHMP
 - Odboru správy místního poplatku MHMP
- Návrh etapizace a harmonogramu projektu

3) Způsob realizace, akceptační kritéria, součinnost

Při iniciaci projektu bude na obou stranách definován projektový tým a vedení projektu. Součástí bude sestavení Komunikační matice s definicí rolí na projektu.

Během projektu budou probíhat pracovní schůzky, z jejichž průběhu a vzešlých úkolů bude vyhotoven zápis, který podléhá schválení obou stran.

Vlastní analýza bude provedena formou interview s klíčovými pracovníky výše uvedených organizací a složek.

Následně bude zpracován návrh řešení, který bude předložen objednateli k připomínkování.

Připomínky objednatele budou zapracovány a finální dokument bude předložen objednateli ke schválení a akceptaci.

Plnění bude akceptováno ve dvou fázích:

1. část - po předání analýzy a návrhu řešení - podpisem předávacího protokolu,
2. část - po akceptaci finálního dokumentu - podpisem akceptačního protokolu.

Objednatel zajistí průběžně či v termínech, které budou upřesněny v zápisech vedení projektu, následující součinnost:

- Před zahájením projektu definování vedoucího projektu ze strany objednatele, který bude plnit roli skutečného koordinátora při jednání se zástupci dotčených organizací a organizačních složek.
- Součinnost odpovědných pracovníků zainteresovaných organizací MHMP (HOM, OCP, EVM, OPP, PKD a odboru správy místního poplatku HMP) při předávání požadavků a konzultování návrhu řešení.
- Poskytování informací nutných pro účely plnění projektu v požadovaných termínech.

- Definování osoby objednatele, která bude zodpovědná za předávání požadavků na pracovníky Marbes s.r.o. a za přebírání výsledků práce (podpis předávacích a akceptačních protokolů).

4) Termín realizace

Nejzazší termín realizace této dílčí objednávky je 28.02.2026.

Analýza a návrh řešení bude zpracován v termínech dle níže uvedeného harmonogramu, přičemž termíny mohou být upraveny s ohledem na kapacitní možnosti klíčových pracovníků dotčených organizací pro konzultace během analytické a připomínkové fáze.

Předpokládaný harmonogram:

Termín T je datum objednání, číselné údaje jsou v týdnech.

Fáze projektu	Od	Do	Požadovaná součinnost
Přípravná fáze - definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu a naplánování analytických schůzek	T	T+1	Vedoucí projektu za MHMP
Analytická fáze - interview s klíčovými pracovníky MHMP (HOM, OCP, EVM, OPP, PKD a správy místního poplatku) s cílem zmapovat stávající stav a konzultovat navrhované řešení	T+2	T+7	Klíčoví pracovníci (HOM, OCP, EVM, OPP, PKD a správy místního poplatku)
Zpracování analýzy a předložení k připomínkám	T+8	T+9	-
Připomínková fáze	T+10	T+11	Klíčoví pracovníci (HOM, OCP, EVM, OPP, PKD a správy místního poplatku)
Zpracování připomínek a předložení finální verze ke schválení	T+12	T+13	-
Závěrečná akceptace	T+14	T+14	Vedoucí projektu za MHMP

V případě že se při plánování konkrétních analytických schůzek narazí na potřebu posunování termínů ze strany pracovníků odborů HOM, OCP, EVM, OPP a PKD, bude třeba celkový harmonogram upravit dle reálných možností pracovníků třetích stran.

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny

- a) Celková cena za předmět plnění na základě stanovení pracnosti (počtu člověkodnů) a jednotkových cen za člověkodenní práci:

Služby rozvoje – pozice:	Pracnost „člověkodnů“	Cena v Kč za „člověkodenní“ bez DPH	Cena v Kč bez DPH celkem
Vedoucí projektu	8	15 000	120 000
Konzultant senior	18	14 000	252 000
Konzultant junior	16	12 000	192 000
Softwarový analytik	0	14 400	0
Programátor senior	0	11 200	0
Programátor junior	0	9 000	0
Celkem bez DPH			564 000
DPH			118 440
Celkem vč. DPH			682 440

„Člověkodenní“ se rozumí 8 hodin práce příslušného pracovníka u zadavatele včetně všech případných souvisejících nákladů na dopravu, stravování, ubytování apod.

- b) Rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny jednotlivých etap plnění:

Etapa	Výstup	Cena v Kč bez DPH	DPH (Kč)	Cena v Kč vč. DPH
Zpracování analýzy a předložení k připomínkám	Předávací protokol	338 400	71 064	409 464
Závěrečná akceptace	Závěrečný protokol	225 600	47 376	272 976
Celkem		564 000	118 440	682 440

Výše uvedené ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každou převzatou etapu plnění Objednatel.