
‘■ Jizev akce: Zmera účelu užíváni na administrativní budovu s  bytovými jednotkonr 
objektu c.p. 2S60-2562 v k.ú. Pardubice Smlouva o dílo

SM LOUVA O DÍLO č. O M I-VZM R -  2017 - 74
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

{dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucí odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických Petrem Huskem -  technikem odd. správy bytových domu a

nebytových prostor OMI
Tel: 466 859 330 e-mail: petr.husek@mmp.cz
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojeni: KB, a.$., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednotel) 

a

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB $.r.o
Se sídlem: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice
Zastoupen: Jozefem Koprivňanským, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Dušan Šupej, výrobní ředitel

Tel: 466 614 060 e -m a il: stafi(5>stafisrc.cz
IČ: 259 68 203
DIČ: CZ25968203
společnost je zapsána v obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem  v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 17994
bankovní spojení: KBa.s. Pardubice
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plněni podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla

Změna účelu užívání na administrativní budovu s bytovými jednotkami 
objektu č.p. 2560-62 v k.ú. Pardubice

Předmětem díla je změna účelu užíváni na administrativní budovu s bytovými jednotkami objektu č.p. 
2560-62. Pardubice (dále jen „DÍLO") v rozsahu výkazu výměr (viz příloha) a v souladu s projektovou
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Název akce: Zněna účelu užívání nci OdmlniSlratlvni budovu s bytovými jednotkami
objektu C.P- 2560-2562 v  k.u. P;rdudice Smlouva o čilo

dokumentací zpracovanou firmou Projekce Vrbičky s.r.o., nám. T.G. Masaryka 24,534 01 Holice v 
Cechách

Specifikace prací:

Práce budou provedeny dle požadovaného rozsahu prací a specifikace, které Jsou přílohou této 
sm louvy.
Součásti díla jsou všechny nezbytné práce 3 činnosti pro komplexní dokončení díla v  celém rozsahu 
zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy 
BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné zněni Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele ze dne 1S. 7. 2017

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění DÍLA 9 předpisy o ochraně zdraví (vyhi č. 263/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve zněni dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zak č. 1S3/2006 5b., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonu, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění néleterých 
zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem,

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastni odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO 
v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výší, způsobem a za podmínek uvedených v 
této smlouvě o dílo.

5. Součásti předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánu veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, ekologická 
likvidace odpadu apod.).

6. Součásti ceny DÍLA uvedené v oddílu l. či. III. této smlouvy jsou veškere naklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené 
podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat staveništní a mimostaveništní dopravu a 
přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené 5 pořízením atestů, certifikátů, 
záručních listů, dokumentace skutečného provedeni stavby apod. požadovaných příslušnými 
předpisy ke splněni účelu DÍLA.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a 2působ provedení prací. Bude-lí změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku 
smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.

8. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran.
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10. Součástí plnění DÍLA Je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu.v odst. 1.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v terminech:

Termín zahájení DÍLA: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předáni staveniště 
zhotoviteli.

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. či. V.: 
nejpozdéji do 4 týdnů ode dne předáni staveniště .

2. Místo plnění předmětu smlouvy: bytový dům nárn. Jana Pernera 2560,2561,2562 v Pardubicích.
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, ktere nastaly bez zaviněni některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DlLA o stejný počet 
dni trváni těchto okolností. Smluvní strana, která sc o takových okolnostech dozví, jo povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nespini-li tuto povinnost, není oprávněná se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel jc povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušeni 
odpadne. Nepři sto upí-li zhotovitel k pokračováni v provádění DÍLA do třech pracovních dnů poté, 
co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést Dl LQ i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE dovoli. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

7. Zhotovitel splní svůj zavazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DlLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH 1 355 092,79 Kč
DPH 21%_________________ ____ ____________284 569,49 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH 1 639 662,28 Kč

(slovy:jedefímilíonše$tsettncetdevěttis!cšestsetšedesátdvakoriindvacetosmhatéřiiče$kých včetně 
DPH)
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Podrobný rozpis cer»v (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 
této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodů:

a) vícepraci a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 
dílo pomoci menšího množství stavebních dodávek než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je 
přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s 
objednatelem dodatek ke smlouvě,

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami 
rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani 
při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až 
následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení 
odborné peče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

2 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné, zmény nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musi být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl L, čl. I. odst. S.,9. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
by! uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového oceněni -  méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle této smlouvy 

bude realizována měsíčné na základě faktur (daňových dokladu) za každý ukončený kalendářní 
měsíc plněni DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami 
vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 
90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné 
faktuře do 15 kalendářních dnu ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného 
předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3 Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na 
základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených práci za ukončený kalendářní 
měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
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4. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu do 30 kalendářních dni od 
data jeho prokazatelného doručení objednateli.

5. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předáni a převzetí DÍLA, případně zápisu o
odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel 
KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předaní a převzetí DÍLA a o vyklizeni staveniště, případně také zápis o odstraněni vad 
a nedodělků.

6. Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnú od data jejího prokazatelného doručení 
objednateli.

7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnu od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Dan z přidané hodnoty bude při fakturací účtována ve výši dle zákona o DPH v platném zněni. 
Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne
9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle §  92a zákona č. 235/2004 Sb., o dam z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a 
odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve zněni pozdějších předpisů.

9. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
10. Úhrada provedených změn a vícepraci bude provedena objednatelem na základe samostatné 

fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 
smlouvě o dílo.

11. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejích IČ a DIČ,
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
označeni banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zakona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka 
zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem
objednatele,
údaje pro daňové účely

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstraněni vad a nedodělků.
12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 

a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV, odst. 11, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní fhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

13. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
14. Za okamžik úhrady se povazuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště
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1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy o dílo, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, a to na základě písemné 
výzvy objednatele doručené zhotoviteli, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu 
uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Součástí předání staveniště je i předání napojovacích 
míst elektrické energie. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této Ihůtě, jc 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %  ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý 
započatýden prodlení. Ocitne-lí se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 
dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podcpsaný jejich zástupci a kdatu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 
převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatřeni plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných organu a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatřeni k maximálnímu omezeni prašnosti, hluku, ochraně Životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníku 
při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušeni těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 
5b., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zněni jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat 
a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke sníženi 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel Je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 

projektovou dokumentaci, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mít nedostatky, které brání použiti 
DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V  případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonu, 
v pozdějším znění) a vyhláškami.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést
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další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plněni vymezeného touto smlouvou, bude 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na 
provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, 
je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součásti zhotovení DÍLA je zajištění a předloženi všech dokladů -  průkazů o ověřeni vlastnosti 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisu, a dále dokladů o provedeni zkoušek a revizí, atestů, a dalších dokladů 
nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 5b., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém terminu stanoveném v oddílu 
!. čl. IJ. této smlouvy.

2. Před zahájením prací je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle 
platných předpisů, 3by byla zajištěna obslužná doprava vmiste dotčeného stavbou s omezením 
dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní 
potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále 
zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své 
náklady projednáni záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO i v Pardubicích.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedeni DÍLA a jeho provoz dle zadávací dokumentace.
V případě porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

4. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb 
nutných k provedeni DÍLA včetně měření odběrů. Zhotovitel si zajistí měřeni dodávek el. energie 
ze stávajicích elektroměrů určených pro výtahy, které jsou umístěny v každém vchodu objektu. 
Napojovací body si dohodne s odběratelem.

5. Zhotovitel jc povinen v  rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy 
BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací se správcem 
objektu.

6. Vzhledem k tomu, že oprava bude realizována pří plně obsazeném objektu nájemníky, musí 
zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, 
aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd. Dále je zhotovitel povinen 
zabezpečit pracoviště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost 3 zdraví osob nacházejících se v 
domě.

7. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 8:00 hod. 
'  20:00 hod. V případě porušení této povinností je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.

8. Zhotovitel zajistí řádné označeni a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. Ve společných prostorech objektu, převážně na chodbách, bude navezený materiál 
ponechán jen na nezbytně nutnou dobu.

9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a 
čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA.
V případě porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

10. Zhotovitel n3 sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak 2a škody způsobené 
svou stavební a jinou činností třetí osobě.
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11. V případě jakéhokoliv narušení či poškozeni okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 
uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předáni hotového DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací fe zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5.000,—Kč.

12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho 
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo 
recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadu, nejpozději při přejímacím řízeni je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č. 185/20015b., o odpadech.

14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
(montážní) deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánováni a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplněni 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále 
je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební (montážní) deník byl trvale přístupný na stavbě. 
Originál stavebního (montážního) deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si 
pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedeni deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí 
DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené 
v zápise o předáni a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušeni těchto povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,—Kč za každé jednotlivé porušeni těchto 
povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

16. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního (montážního) deníku čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zápisu Mimo stavbyvedoucího může do stavebního (montážního) deníku 
provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

17 Mesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce do 
stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tři 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

18. V  případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní. je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádné. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v prováděni DÍLA. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-lí zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního (montážního) deníku.

20 Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
21. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele.
22. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny. na které bude pozván zplnomocněný 

zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude 
učiněn zápis do stavebního deníku.
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27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 kalendářních dnů po dokončeni DÍLA a protokolárně 
je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty múze zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje 
a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělku. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
-Kč za každý započatý den prodlení.

2S. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 5b., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízeni vlády č. 362/2005 
$b,, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích n3 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě 
porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 
prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů 
a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit řádné označení a zabezpečeni prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

30. Zhotovitel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli čí třetí 
osobě v souvislostí s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištěni 
odpovědnosti 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušeni povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a dále 
je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

31. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovováni DÍLA dopustil. V připadá, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

32. Změny oproti zadávacím podkladům jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel provedl kontrolu zadávacích podkladů a místních 
podmínek pro realizaci DÍLA a všechny nejasné podmínky si vyjasnil s oprávněným zástupcem 
objednatele a při místním šetření a prohlašuje, že zadávací podklady jsou úplné a dostatečné pro 
kompletní realizací DÍLA a zhotovitel je schopen na základě těchto podkladů DÍLO realizovat dle 
podmínek teto SOD.

33. I< záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušeni 
této povinností

34.
35 Součástí zakázky je zpracování technické dokumentace, provoděni předepsaných zkoušek a revizi 

-  doklady o tom budou předány nejpozději při předáni dokončeného DÍLA.
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36. Zhotovitel je povinen připravit a doložit o přejímacího řízení všechny předepsaná doklady dle 
stavebního zakona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické 
likvidací odpadu apod.).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obé strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůté, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící prováděni stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelné se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technicky dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizaci DÍLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko.

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, mule zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v 
záznamu až po obdrženi takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní 
po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v prováděni 
DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního(montáiního) deníku.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, jc však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele neni dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

10 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené Ihůtě mu ktomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybné k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

11 Ve výše uvedeném objektu objednatel nemůže zhotoviteli poskytnout prostor (místnost) ke 
skladováni materiálu či šatnu.

12. Objednatel a zhotovitel se dohodil, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.ř 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
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V. Předání a převzetí DÍLA

1. DlLO se považuje za provedeného jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělku v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch 
všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu.
V případě, že má DlLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO 
převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto či. budou uvedeny vady a 
nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předaní a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnu před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Petr Hušek -  technik odd. správy bytových domu a
nebytových prostor QMI

za zhotovitele : Ing. Dušan Šupej, výrobní ředitel

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni 
(pokud není níže uvedeno jinak):
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního (montážního) deníku,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích s kladným výsledkem,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro - 
zajištěni řádného užívaní DÍLA.

A. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví oprávněni zástupci obou smluvních stran. Protokol o předám a převzetí DlLA bude 
zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předáni DÍLA.
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež vaznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 
termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.

5. Podepiše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předáni DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předáni DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplněni konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončeni odstranění vad DÍLA.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
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I. Vlastnická právo k PILU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA. u nichž z povahy věcí vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné 
jejich zabudováni, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem 
podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování 
DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho 
částí, které se v průběhů realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého . 
materiálu dovezeného na staveniště pró stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození 3 odcizení.

II, Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v připadá, ze bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstraněni těchto 
vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trváni odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutim záruční doby 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelem 
přiměřeně stanovených terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňováni objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve Ihůtě stanovené 
objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění 
vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůté 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále 2a to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídi ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem. 
Objednatel je povinen vady pops3t, případné uvést, jak se projevuji, sdělit, jaký nárok 
z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatni v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstraněni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková IhCta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůté 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
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6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnu po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. 0  odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 
2pú$ob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraněni vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádřeni, zda vada brábila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v terminu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a 
jo zhotovitel v prodleni s odstraněním vady,

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby sc považuje za včas uplatněnou

12. Na každou reklamovanou vadu se pohlíží jako na vadu, za kterou zhotovitel zodpovídá, dokud 
zhotovitel neprokáže opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodleni zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným 

a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. 
čiánku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
1.000,-K č  za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. 
čl. II. odst. 5 a oddílu ll(. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

5. Jakýmkoliv ujednáním o povinností uhradit jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy nezaniká 
narok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízeni, v němž figuruje 
zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li ínsolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplněni
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sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je 
dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtč, která mu k tomu byla 
poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámení o odstoupeni. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů 
uvedeném v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných 
materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem 
nutnosti dokončeni DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončeni DÍLA

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníku na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam. kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatku podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu sc pro tento účel nebude považovat výměna e- 
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" 3 očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

4 Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

6 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem

7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě.

S. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednáni o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

10. Strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
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Název ik re - Změna účelu užívání na administrativní budovu s bytovými jednotam i
objektu c-p. 2560-2552 v k-ů- Pardubice •Smlouva o dílo

11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejích svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňuíí zástupci 
obou smluvních stran svá vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejněni.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvním) stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavřeni, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

17. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídío fyzické osoby, se mluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů

18. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala
osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají 
uveřejnění dle příslušných právních předpisů, (zhotovitel nehodící se
škrtněte) smluvní strana - zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem 
Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č.l : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka: Schváleno usnesením RmPč. R/ 0't y f  /2017 2e dne 7. 8, 2017

4K <S*
V Pardubicích dne.........?.... V Pardubicích dne ...........

'^objednatele za zhotovitele
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO:
Místo:

Vrbicky233

Změna účelu užíváni na administrativní budovu s bytovými jednotkami 
objektu

CC-CZ:
Pardubice Datum: t8.7.20l7

Objednatel:
Státu Lární město pardubfce, Pemštýnské náměstí I

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 Ď2r Pardubice

IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:

Projekční kancelář Vrbičky s,r,o, Holice
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 355 092,79
0.00

Cena b e z  D P H 1 3 5 5  0 9 2 , 7 9

DPH základní 21.00% Zf: 1 3 5 5  0 9 2 ,7 9 2 8 4  5 6 9 ,4 9
snížená I5 ,0 0 t t i í l 0,00 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 1 639 662,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotoviti

i

Datum a podpis: Razítko Datum a |
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: Vrbicky233
Stavba* Změna účelu užívání na administrativní budovu s bytovými jednotkami 

objektu
MislO: Pardubice Datum: 1S.07.2017

Objednatel: Statutární město pardubice. Pernštýnské náměstí 1 Projektant: Projekční kancelář Vrbičky s. 
Zhotovitel: STAFl FIMALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřesany 320. 530 02. Pard Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK)

1) Náklady z rozpočtů 1 355 092,79 1 639 662,28

01 Změna užívání na AB 1 355 092,79 1 639 662,28

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 355 092,79 1 639 662,28
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k r y c í l ist  r o z p o č t u

Stavba: Změna účelu užívám na administrativní budovu s bytovými jednotkami objektu

Objekt: 01 - Změna užívání na AB

JKSO;
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.07.2017

Objednatel:
Statutární město pardubice, Pernštýnské náměstí 1

IČ:
DIČ:

Zhotavitel:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostfešarty 320, 530 02, Pardubice 

Projektant:
Projekční kancelář Vrbický s.f .0, Holice 

Zpracovatel:

Poznámka:

!Č:

DIČ:

IČ: 
Dl C:

IČ:

DIČ:

Ž59 i-8 203 
CZ 259 68 203

Náklady z rozpočtu 1 355 092,79
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 355 092,79

DPH základní 21,00% ze  1 355 092,79 264 569,49
Snížená 15,00% zé Ď.OO a,CO

Cena s DPH v CZK 1 639 662,28

Projektant Zpracovatel

Datum 3 p o d p i s : ______ Razítko Datum a podpis:  ̂ Razítko

Objednavatel Zhotovíte

Datum a podpis: Razítko
i

Datum a
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 01 - Změna užíváni na AB

Stavba- Změna účelu užívání na administrativní budovu s bytovými jednotkami objektu

Místo: Pardubice Datum: 18.07.2017

Objednatel: Statutární město (Pardubice, Pemštýnskó namést Projektant: 
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Oslrcšany 320, Zpracovatel:

Projekční kancelář Vrbičky s.r.C

Kód - Popis Cena celkem (CZKj

1) Náklady z rozpočtu 1 355 092,79

HSV * Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

242 947,85 

65 263,80 

96 140,48 

79 711,08 

1 832,49

PSV - Práce a dodávky PS V

722 - Zdravotechnika - vnitrní vodovod 

751 - Vzduchotechnika 

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 • Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby 3 tapety

1 069 631,60 

79 176,96 

276 435,99 

6 059,37 

497 365,56 

176 273,83 

34 319,89

M  - Práce a dodávky M 

21-M- Elektromontére

11 213,34

11 213,34

HZS • Hodinové zúčtovací sazby 12 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN7 - Provozní vlivy 

VRN9 - Ostatní náklady

18 500,00
2 500,00 

12 000,00 

2 000,00 

2 000,00

2) Ostatní náklady 0,00.

Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 355 092,79
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Kooperativa
ViENNA INSURANCE GROUP

AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TŘ. MÍRU 94, 520 02 PARDUBICE

Potvrzujeme, že společnost STAFI FINALIZACE STAVEB $,r,o. se sídlem Pardubice,

Ostřesany 320, PSČ S30 02, Česká republika, IČ: 259 68 203

mé uzavřenou pojistnou smlouvu Č. 7721029370, ve které mé sjednáno pojištěni obecné 

odpovědnosti za ujmu (újmu na jmění) za předpokladu, že byla způsobena jinému v 

souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, pró kterou je pojistnou smlouvou sjednáno 

pojištění s ročním limitem pojistného plnění ve výši 30 000 000,- Kč a územní platností 

Česká republika a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce 

po předáni s ročním limitem pojistného plněni ve výši 30 000 000,- Kč a územní platností 

Česká republika.

Platnost tohoto certifikátu: do 11. dubna 2018.

Platnost pojistné smlouvy: od 12 dubna 2017 do 11. dubna 2020.

Certifikát se vydává na žádost pojistnlks. Tento certifikát nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 23.6.. 2017

Zdenek DraHý' 
underwrlter spé&á lišta

Ing. Petr MJéjnek 
underwrlter specialista
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