

Číslo smlouvy dle objednatele: 2017/11
Číslo smlouvy dle zhotovitele: 2017/227

Smlouva o dílo:

Územní studie veřejných prostranství v ORP Vrchlabí:

- a) územní studie „U sportovního areálu“
- b) územní studie „Nad roklí“

- 1.1. Objednatel: Město Vrchlabí**
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00278475
DIČ: CZ00728475
bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov
číslo účtu: 27-1303702389/0800
- 1.2. Zhotovitel: Společnost Kreisl a Pospíšil**
(společnost uzavřená pro toto dílo ve smyslu § 2716
ObčZ)

Společníci:

Ing. Aleš Kreisl

nezapsán v obchodním rejstříku
se sídlem: Fügnerova 42, Vrchlabí, PSČ 543 01
IČO: 61245950
DIČ: CZ6504131370
bankovní spojení: KB
číslo účtu:

a

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.

nezapsán v obchodním rejstříku
se sídlem: Hlavní 1196/30, 141 00 Praha 4
IČO: 18644082
DIČ: CZ5909291531, neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení všech prací nutných ke splnění díla s názvem „**Územní studie veřejných prostranství v ORP Vrchlabí**“, sestávající se ze dvou samostatných územních studií veřejných prostranství v obci Lánov
- a) územní studie veřejných prostranství v lokalitě „U sportovního areálu“
 - b) územní studie veřejných prostranství v lokalitě „Nad roklí“

Předmět díla je podrobněji vymezen zadáním těchto studií, která jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 2.2. Místem plnění díla je sídlo objednatele.

čl. 3. Termíny plnění díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých územních studií.

3.1.1. Územní studie veřejných prostranství v lokalitě „U sportovního areálu“
zahájení plnění díla : po uzavření smlouvy

termín dokončení díla: ve lhůtě 6 měsíců od předání podkladů nezbytných pro plnění díla, nejdéle do 31. ledna 2018

3.1.2. Územní studie veřejných prostranství v lokalitě „Nad roklí“

zahájení plnění díla : po uzavření smlouvy

termín dokončení díla: ve lhůtě 6 měsíců od předání podkladů nezbytných pro plnění díla, nejdéle do 31. ledna 2018

3.2. Dokončením díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, předání příslušné studie veřejného prostranství v papírové i digitální podobě v rozsahu stanoveném zadáním územních studií a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3.5. Objednatel není povinen převzít dílo s nedodělkou.

čl. 4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy bude proveden za **maximální** cenu:

Územní studie veřejných prostranství v lokalitě „U sportovního areálu“

Cena díla bez DPH	188 300 Kč
DPH 21%	39 534 Kč
Cena celkem s DPH	227 843 Kč

Územní studie veřejných prostranství v lokalitě „Nad roklí“

Cena díla bez DPH	189 350 Kč
DPH 21%	39 763,50 Kč
Cena celkem s DPH	229 113,5 Kč

4.2. V případě změny sazeb DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na uskutečněné zdanitelné plnění dle této smlouvy s aktuální sazbou DPH. Smluvní strany se zavazují osvědčit tuto skutečnost dodatkem smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla vždy nejdříve po předání a převzetí příslušné samostatné studie. Lhůta splatnosti ceny díla se sjednává na 15 dnů od doručení faktury Objednateli.

4.4. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené na splnění díla.

čl. 5. Provádění díla a součinnost

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

5.2. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v úzké součinnosti s určeným pracovníkem objednatele.

čl. 6. Předání a převzetí díla

6.1. K převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem a toto dílo mu po tuto lhůtu rovněž poskytnout ke kontrole.

6.2. Objednatel je oprávněn vrátit příslušnou část díla, které nevyhovuje podmínkám této smlouvy, a to písemně nejdéle ve lhůtě dle odstavce 6.1. a spolu s popisem důvodů vrácení díla. V tomto případě je zhotovitel povinen po odstranění nedodělků postupovat při předání a převzetí díla opět dle odstavce 6.1. tohoto článku smlouvy. Neuplatní-li objednatel výhrady k předávanému dílu, zavazují se obě strany smlouvy stvrdit tuto skutečnost podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

6.3. Zhotovitel je povinen během plnění díla toto průběžně konzultovat s objednatelem a respektovat jeho připomínky ke způsobu plnění díla, pokud jsou v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

čl. 7. Sankce

7.1. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu předání jednotlivých částí díla dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

7.2. Pro prodlení objednatele s úhradou ceny díla platí obecně závazné předpisy o úroku z prodlení.

7.3. Sjednaná smluvní pokuta nezabavuje objednatele práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti stíhané smluvní pokutou.

čl. 8. Záruka na jakost díla

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla dle této smlouvy.

8.2. Objednatel je povinen uplatňovat reklamační vady písemně, a to neprodleně po jejich zjištění. Lhůtu pro odstranění reklamační vady stanoví objednatel v uplatněné reklamaci, tato lhůta musí odpovídat povaze zjištěné vady.

8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, popřípadě uvede důvody proč reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace je objednatel oprávněn pověřit opravou jinou odbornou firmou s tím, že náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Čl. 9 Společná ustanovení

9.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

9.2. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a

neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.

Čl. 10 Licence

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci na užití díla vytvořeného na základě této smlouvy jako podkladu pro jakoukoliv další projektovou dokumentaci, rovněž tak k prezentaci na veřejnosti a dalším účelům vyplývajícím z povahy díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že uživatelem díla dle této smlouvy bude obec Lánov, na kterou se shora uvedená licence vztahuje rovněž.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po dvou.

11.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. Zhotovitel dává uzavřením této smlouvy souhlas s případným převedením práv a závazků objednatele z této smlouvy na obec Lánov s tím, že objednatel je povinen zhotovitele o tomto kroku předem písemně informovat. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek této smlouvy, kterým bude shora uvedená delegace osvědčena.

11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

Ve Vrchlabí dne: 28. 4. 2017

Ve Vrchlabí dne: 24. 3. 2017

Za objednatele (město Vrchlabí)

za zhotovitele:

.....
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

.....
Ing. Aleš Kreisl
společnost Kreisl a Pospíšil

.....
Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.
společnost Kreisl a Pospíšil