
TLP:
AMB
ER
TLP:
AMB
ER

TLP:
AMB
ER 

Smlouva o provedení studie
proveditelnosti modernizace
zálohovacího systému ADIS 

Příloha č. 1 – Specifikace Plnění

1. OBECNÝ POPIS SLUŽBY

Požadavkem Objednatele  je  zpracování  Studie  proveditelnosti  modernizace zálohovacího
systému GFŘ v rozsahu:

 Urgentní řešení podpory zastarávajících páskových technologií;

 Popis současného řešení zálohování Objednatele, týká se systému ADIS;

 Popis modernizace zálohovacího řešení;

 Návrh postupu migrace záloh do nového zálohovacího prostředí.

Předpokládané přínosy provedení modernizace zálohovacího systému GFŘ:

 Vyšší efektivita a výkon;

 Snížení nákladů;

 Připravenost na budoucí rozvoj;

 Kontinuita provozu;

 Bezpečnostní přínosy.

1.1. Orientační návrh kapitol studie

1. Možnosti náhrady zastarávajících páskových kapacit:

a. Bude obsahovat přehled zařízení, podpory a způsobu náhrady;

b. Bude obsahovat návrh objednávky nového zařízení;

c. Ostatní detaily, viz odst. 1.4 této Přílohy;

2. Přednosti, rezervy a omezení stávajícího řešení;

3. Cíle modernizace;

4. Návrh nových HW prostředků;

5. Popis přechodu na nové řešení:

a. Jak do systému vložit nové prvky;

b. jak na ně přenést operace;

6. Popis rutinních operací nového systému.

1.2. Pokrytí jednotlivých oblastí

Studie bude pokrývat následující hlavní oblasti:

A. Popis  stávajícího  systému.  Tato  část  vznikne  jednorázově,  na  základě  přesně  
vyžádaných výpisů ze systémů GFŘ.

B. Cíle  modernizace  systému.  Tato  část  vznikne  na  základě  vstupů  již  dříve  po-
skytnutých. SPCSS dodá své návrhy a očekává se, že budou konzultovány s GFŘ.
Ideální jsou společné workshopy a nelze vyloučit více kol, aby si obě strany byly jis-
ty,  
že cíle modernizace vyhovují a jsou schůdné.

C. Postup  modernizace  systému.  Tuto  část  vypracuje  SPCSS  na  základě  vlastní  
expertizy a to tak, aby se do výsledného systému propsaly cíle. Záměrem je popsat
postup  tak  detailně,  aby  při  jeho  provádění  nemohlo  dojít  k  odchylkám  
od domluvených cílů (pouze v rámci změnového řízení).
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1.3. Milníky akceptace Studie

1. Fáze – Vypracování první kapitoly pro náhradu zastaralých technologií.

1. Milník: výstupem je podklad pro aktualizaci služby v rámci separátní smlouvy

2. Fáze – Popis stávajícího systému zálohování, jeho logika, operace, SWOT analýza. Popis
cílů modernizace zálohování a jeho schválení Objednatelem.

2. Milník: výstupem je popis stávajícího stavu a popis cílů, lze přikročit k popisu prove-
dení

3. Fáze – Popis provedení modernizace, způsob migrace - detail.

3. Milník: výstupem je popis provedení modernizace, finální akceptace Objednatelem.

Pozn. Jednotlivé fáze studie jsou její nedílnou součástí a nelze je realizovat samostatně. To
je klíčové pro zajištění přesnosti a komplexnosti studie jako celku.

1.4. Detailní popis 1. Fáze

Níže je uveden detailní popis 1. Fáze, dle odst. 1.3

Při jednání mezi SPCSS a GFŘ o studii celkové modernizace zálohovacího systému vyslovilo
GFŘ požadavek na náhradu zálohovacích periferií, kterým zaniká podpora. Konkrétně se má
jednat o mechaniky pro zálohování Krajských Finančních Úřadů (dále jen „KFÚ“). Otázka
náhrady periferií je nedílnou součástí Studie. Ale pro GFŘ se jedná o prioritu a požaduje
přednostní vypracování této části. Ve Smlouvě je zakončena samostatným milníkem. Sou-
částí požadavku je popis migrace na nové periferie. Podmínky pro zpracování kapitoly se
shodují s podmínkami pro ostatní kapitoly (vyjma termínů). Výstup bude sloužit jako vstup
pro aktualizaci již poskytované služby v rámci separátního smluvního vztahu.

Součástí výstupu bude rozbor aktuálního stavu (podpora, kompatibilita, média, chybovost,
zátěž). Dále se bude hledat shoda SPCSS a GFŘ na vhodném technickém řešení. Hlavním
výstupem kapitoly bude Technický popis pro náhradu periferií a služeb s tím spojených a
bude obsahovat následující podkapitoly:

 Popis stávajícího stavu všech mechanik GFŘ, včetně stavu HW podpory, 

aktuální zátěž mechanik KFÚ a očekávaná zátěž v horizontu roku

nebo více.

 Popis navrhované náhrady, tj. typ/model a počty/kapacity/propustnost

jednotek/médií a orientační náklady na HW a podporu. Úroveň popisu

bude dostatečná k překlopení do požadavku na službu/pronájem nového

zařízení. Lze doplnit i orientační náklady na inicializaci a pronájem.

Závazná cena služeb není součástí.

 Popis realizace přechodu na nový stav, posouzení pracnosti a požadovaných

součinností.

1.5. Činnosti SPCSS a Součinnost GFŘ

Následující tabulka ukazuje potřebu těsného propojení objednatele a poskytovatele během
Plnění: 

Objednatel poskytuje informace, navrhuje varianty, schvaluje závěry, zatímco Poskytovatel
formuluje a konzultuje technologická a architektonická rozhodnutí.
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V rámci úvodní koordinace může být obsah studie a návrh součinností upraven, ovšem tak,
aby změny celkově nevybočily z rámce zde uvedeného. Poskytovatel je oprávněn si vyžádat od Ob-
jednatele další Součinnost nezbytnou k provedení Plnění a Objednatel je povinen Součinnost po-
skytnout. 
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Příloha č. 2 – Vzor akceptačního protokolu

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

Předávající Přebírající

Státní pokladna Centrum 
sdílených služeb, s. p.

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO: 03630919

DIČ: CZ03630919

[BUDE DOPLNĚNO]

Předmět Předmětem předání je [BUDE DOPLNĚNO] podle čl. [BUDE DOPLNĚNO]

Smlouva 
číslo

[BUDE DOPLNĚNO]

Vypracoval [BUDE DOPLNĚNO] Datum

Závěry předání (variantu výsledku označte křížkem)

☐ Akceptováno

☐ akceptováno s výhradami

☐ Neakceptováno

Popis výhrad

Č. Popis výhrady Způsob odstranění
Termín
odstranění

Zodpovědná
osoba

1

Seznam příloh 

Číslo: Název přílohy

1

Schvalovací doložka

Jméno a příjmení Organizace Podpis Datum

SPCSS

GFŘ
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