
Příloha č. 3 - Závazný návrh Smlouvy O dílo 

Smlouva o dílo S202500267 
(dále též „Smlouva") ve smyslu § 51 odstavce 1 Zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

,,občanský zákoník") 

I. Smluvní Strany 

Město Nymburk 

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, starostou města 

IČ: 00239500 

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 - 0504359359/0800 

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel")

a 

Mystic Constructions S. r.o. 

Sídlo: Římská 26, Praha 2, 120 00 

Statutární zástupce: Radomír Teichmann, jednatel 

e-mail: info@Skateparky.cz 

telefon: ............... _. 

IČO; 26177358 

DIČ; CZ26177358 

Bankovní spojení, č.ú.: 275938057/0300 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Radomír Teichmann 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 77222 

(dále jen „Dodavatel“ nebo též ,,Zhotovitel")
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II. Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
,,Dostavba pumptraku u skateparku na parcele p.č. 196/2 Nymburk". 

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí: 

Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky 
Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění Veřejné zakázky 
Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění Veřejné zakázky 
Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem 
Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací S výkazem výměr, dodávek 
a služeb, V němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u Všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak 
způsobilý splnit svou nabídku podanou V zadávacím řízení V režimu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, vúčinném znění [dále jen „zákon"), na zadání Veřejné zakázky 
,,Dostavba pumptraku u skateparku na parcele p.č. 196/2 Nymburk", kterou Objednatel 
vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést V 
souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy V čase a kvalitě dle Smlouvy. 

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas 
provedené dílo [Včetně přechodu Vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve Výši 
a za podmínek sjednaných V článku VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a Včas provede předmět díla dle 
Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Vsouladu se zadávacími 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován 
zejména vtěchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je 
stanoven ve všech relevantních dokumentech. 

3. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou ,,Významně nepoškozovat" [dále jen „DNSH") V oblasti životního 
prostředí, které jsou přílohu č. 3 této Smlouvy. 

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a 
zaplatí cenu díla. 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem této Smlouvy je dostavba pumptraku u skateparku na parcele č. 196/2 ve 
městě Nymburk. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci, kterou 
vypracoval ..................... .., ověřenou ................... .., společnost IČ ........ .., _, . . . . . .., (dále jen
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„projektová dokumentace") a Vrozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. 
Technické specifikace jsou obsaženy V projektové dokumentaci. 

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla Včetně 
geodetického zaměření digitální formou. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, Včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených V projektové dokumentaci, a V nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na 
tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S Výkazem výměr, a v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též ,,výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou 

vı soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, V kterém Z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, 

vı vv bude se Zhotovitel rıdit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajistení všech 
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho 
údržby, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby (viz článek VI. - místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací 
případně dotčených výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel V místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a 
zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky 
materiálu po dohodě s Objednatelem, 

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího 
písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení Zhotovitele, 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, Včetně dokladové části ve dvou 
vyhotoveních V tištěné podobě a jednom vyhotovení V elektronické podobě včetně 
poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného 
provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, 
množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení 
stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně, 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo V průběhu zhotovení díla. 
Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
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Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny Zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele. 
U výkresů obsahujících Změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny S odpovědnou osobou objednatele a její 
Souhlasné stanovisko. 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně porızení protokolů), 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle Zákona 
vı 

č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických Zařízení s prıpadným 
odstraněním uvedených závad, 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících Z územního rozhodnutí, stavebního povolení a 
jiných dokladů, 

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tistené 
podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé 
aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

m)zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s 

případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

vı 
o) protokolární převzetí prıpadných dotčených pozemků od vlastníků před započetím 

výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního 
předání Zpět do rukou vlastníka, 

p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy. 
5. Dílo bude provedeno spotřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené 
Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků 
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby 
bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací 
odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 

6. Iakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být 
zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. v platném Znění. jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak 
tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních 
prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku Z již v rozpočtu použité
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ıv cenové soustavy nejblıze podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude 
věcně a technicky zdůvodněn. 

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody S Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným CSN. 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), 
jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

V. Doba plnění 
vı 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo radně provést, ukončit a předat Společně se Současně 
realizovanou stavbou Skateparku na parcele 196/2. k.ú. Nymburk (SOD S2 0240053 5). 
Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je Sankcionováno smluvní 
pokutou sjednanou Smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od 
doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v 
němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být 
prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním 
převzetí staveniště. 

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, vněmž byly ukončeny práce dle 
příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené včl. V. odst. 1 
Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 

vı 
4-. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho radným dokončením a protokolárním 
předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, 
kromě ojedinělých drobných vad, které Samy o sobě, ani ve spojení Sjinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

vı 
5. Křádnému dokončení díla se vyžadují také dalsi plnění dle Smlouvy, zejména dodání 
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho 
předání, a to vše ve dvou vyhotoveních. 

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
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7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno V důsledku okolností Vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského Zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, 
jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 
vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. 
archeologický průzkum) dojde ksituaci, že termín provedení díla (dle čl. V.) nebude možné 
dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze 
plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude vtomto případě řešeno formou 
písemného dodatku ke Smlouvě. Vpřípadě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 
měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. 

VI. Místo plnění 

1. Místem plnění je plocha, nacházející se na adrese: obec Nymburk, parcela č. 196/2 k. ú. 
Nymburk. 

VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou 
zakázku „Výstavba skateparku na parcele p.č. 196/2 Nymburk " včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem: 

Cena bez DPH 7.503.4-73,- Kč 

Výše DPH 1.575.729,33 Kč 

Cena včetně DPH 9.079.202,33 Kč 

(dále též „Cena za provedení díla" nebo „Cena díla") 

2. K ceně bez DPH bude v souladu S položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši. 
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém 
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

4-. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před 
zahájením provádění díla. 

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím 
zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném 
kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den 
každého kalendářního měsíce. 

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad 
(fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a 
dodávek skutečně provedených vrámci jednotlivého celku včlenění po položkách dle výkazu 
výměr oceněnýv souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel 
je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky vrozsahu 
písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je
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Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě sObjednatelem, jinak na základě 
pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému 
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního 
měsíce zjišt'ovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišt'ovací protokol předá 
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.XlsX a *.Xc4. Po odsouhlasení 
Objednatelem a odborným dozorem [Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po 
předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu S obvyklými náležitostmi, jejíž 
nedílnou Součástí musí být zjišt'ovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený 
Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací 
je faktura neúplná. Faktury budou vystavovány v souladu s § 92a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto 
zákona (dále jen „daňový doklad"). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový 
doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených 
a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla včl. VII odst. 1 Smlouvy. 
Zbývající část, tj. 10 0/0 Ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, 
případně po odstranění vad a nedodělků uvedených vprotokolu o předání a převzetí díla na 
základě konečné faktury dle odst. 9. tohoto článku. 

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně 
po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový 
doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

0 výslovný název „konečná faktura", 
0 celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
0 soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
0 částku Zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv Z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 
10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen 
vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě 
takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 
občanského Zákoníku považuje za řádně a včas Zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána Z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude 
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 
nově vystaveného dokladu Objednateli. 

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze Za následujících podmínek: 

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
7



b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly V době podpisu smlouvy známě, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace 
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

14-. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou 
dojde i ke změně ceny včetně DPH. 

15. Sjednání Změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran 
prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy V 
položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce V 
položkovém rozpočtu, V případě změn u prací, které nejsou V položkovém rozpočtu uvedeny, bude 
změna ceny stanovena na základě cen RTS, V případě, že práce nebudou obsaženy V položkovém 
rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat 
schválení projektanta. 

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejně zakázky s názvem 
vıv 17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozsırení, které budou realizovány V souladu se 

Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., V platném znění, musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). 

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelně. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke 
Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím 
V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli. 

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený V čl. I této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový 
účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní Strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají Z jejich smluvního postavení. 
To platí i V případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit V rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných V průběhu plnění povinností 
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou 
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla, veškerě potřebně doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
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IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit S rozsahem, povahou díla a 
S místem provádění stavby, S veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami 
provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného 
odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není 
dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů S návrhem na odstranění a dopadem na cenu 
díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, vplatném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c) změny V majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 
která představuje běžný obchodní styk; nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 
jiných organizačních změn; nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem Smlouvy; nebo 

Í) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání 
jiné osoby Zhotovitele; nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou 
souvisejících; nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu vprůběhu 
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvaret 
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával vmístě provádění díla vlastní 
Technický dozor stavebníka a vjeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce 
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
S rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani 
osoba S ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je 
oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz kpřerušení prací na provedení 
díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon 
činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce
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prováděny V souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, 
a to V rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

d) vykonával autorský dozor projektanta. 

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 
ıv 

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze Zvlastních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden 
zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny 
budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních 
dnů (dále jen ,,KD") se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a 
samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu. 

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva 
a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako 
podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

uv 
9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vuci Objednateli ze 
Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy O dílo Zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. 

X. Stavební deník 
vv 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniste (Viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem 
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň vjednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 
stavebního zákona V rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
V.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden Stavební deník společný se stavbou skateparku, 
vedený Zhotovitelem a budou V něm zaznamenávány Veškeré skutečnosti o průběhu Všech prací, 
včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a 
změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma 
stranám kdykoliv přístupný V době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního 
deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy Vede Zhotovitelem 
pověřená osoba - stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána 
V předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené 
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební 
deník musí být uložen tak, aby byl Vždy okamžitě kdispozici Objednateli a orgánu státního 
stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy S očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly
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práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Vdenních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlasení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. 

XI. Staveniště a jeho Zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno včlánku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí 
protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

2. Předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bylo provedeno vrámci akce Výstavby 
skateparku na parcele 196/2 Nymburk. 

vv 
3. Zřízení staveniste zabezpečuje Zhotovitel V souladu se svými potřebami, příslušnou 
dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí 
Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou 
a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli 
smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, 
Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále 
podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC). 

4-. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích 
osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 
Vrozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 
tohoto závazku jsou zahrnuty V ceně díla. 

5. Zhotovitel bude mít vprůběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v usporadaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu vsouvislosti 
somezeními spojenými srealizací díla a za osazení případného dopravního 
značení;a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů kochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a 
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu 
s právními předpisy.
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6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu. 

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel vplné míře zodpovídá Za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniste, jeho zařízenı ci prostory se stavenistem související jakékoli reklamní zařízení, at' již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem vrámci každé jednotlivé 
dílčí etapy bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid 
místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou 
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

XII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny 
k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel 
neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně. 

vı 2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou pécı. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného 
plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným vnormách vztahujících se kplnění, 
zejména pakv ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré 
platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí Vyhlášky ktomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na 
které se vztahuje ustanovení § 13 Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím 
určené osobě, nebo ktomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. 
Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu sčeskými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a Výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 
jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného voceněném výkazu výměr je možno 
provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, vtomto případě nestačí 
pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

4-. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla Vymezeného v článku 
VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 
na okolí výstavby; a
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d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, 
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli 
nebo třetí osobě na majetku tzn., že V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 
vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen vprůběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení Veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to 
včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se 
zakreslením skutečného provedení díla. 

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
objednateli řádně pečovat o Výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 
poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli V digitalizované podobě a 
současně V listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy; 

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

vı které byly zakryty, nebo které se staly neprıstupnými, na svůj náklad. 

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi 
vı vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i prıpadné poddodavatele. 

XIII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat Veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku vplném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy Seznam 
poddodavatelů. kteří se budou podílet na plnění Zakázky, vč. identifikačních a kontaktních 
údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele 
předložit Objednateli kdykoli V průběhu provádění díla písemný seznam Všech svých 
poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn poverit provedením díla ani jeho casti jinou osobu, než 
uvedl V nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto 
smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu. 

XIV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, CSN a Smlouvy, dále vlastnosti
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vv vprvní jakosti kvality provedení a bude provedeno vsouladu s overenou technickou praxí. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost V délce 

ıv 60 (slovy: šedesát) měsíců na stavebnı cást díla 

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a Služby 
vı vv ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy pocıná bezet dnem 

následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného V Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měniti bez souhlasu Zhotovitele. 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 
písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany vkonkrétním 
případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, 
tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). 

4-. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, 
že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

vv 
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, pricemž reklamace se 
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby. 

vv 
6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovnez být Objednateli předáno dle Smlouvy 
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i vrámci reklamace) a 
nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. 
Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn vzájmu předejití 
vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se 
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo 
odpovídat v plném rozsahu. 

8. Vpřípadě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je 
shodná jako včlánku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem 
Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 
přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán vúvahu každý započatý 
kalendářní den. 

9. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. 
odst. 4 Smlouvy; nebo 

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla vtermínech dle článku XIV. odst. 3 
Smlouvy; nebo 

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 
vadu neodstraní; nebo
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d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 
lhůtě stanovené Objednatelem přimereně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, 

ıv ıv má Objednatel vedle vyse uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku tez právo 
Zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající 
na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele 
vzniklé vuci Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále 
nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

vı 11. O reklamačním rızení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, Z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XV. Předání a převzetí díla (Stavby) 
rv 

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímacı rízení, které svolá Zhotovitel 
nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli 
v rámci každé jednotlivé dílčí etapy. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací 
řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno 
alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru 
projektanta. Spředáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, kjejichž 
předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke 
kolaudaci díla. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat 
soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným 
Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky vtermínu vtomto 
zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a 
důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude 
tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. ]eho stanovisko je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které 
vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v§ 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je 
oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít 
dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Vprotokolu bude obsaženo 
jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení 
Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné 
prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
oběma stranami a má právní sílu originálu. 
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno 

vı co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzıvání, prokazuje zásadně Zhotovitel 
a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli 

vı před zahájením přejímacího rızení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník,
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veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 
Zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení kprovedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a 
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem O 
odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady 
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si vsouladu správními předpisy 
stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla" je povinen Zhotovitel předat ve třech 
vyhotoveních Objednateli při předání díla. Vpřípadě, že nedojde kpředložení a předání 
Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
řádně dokončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se 
dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést 
po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané 
dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka vkvantitě, kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními 
předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich 
odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy. 

vv 
7. Zhotovitel je povinen v přimerené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady 
díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 
těchto nákladů. 

XVI. Úrok Z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve 
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž 
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena 
na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo. 

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla vtermínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení. 
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo 
dílo převzato [uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, 
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášt'. 

4-. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 
termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení- u každé vady zvlášt'. 

vv 
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniste a upravit všechny 
plochy vsouladu sprojektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení.
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6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad V rozsahu, 
Vjakém dle Smlouvy Vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité 
plnění sjednaly strany Smlouvy úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Za každý den prodlení Z částky, 
S jejímž Zaplacením bude Objednatel V prodlení. 

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 

vv 
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjistené kontroly 
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 
sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení - za každý případ zvlášť. 

9. Pokud bude Zhotovitel V prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

O v 10. Pokud bude Zhotovitel V prodlení se zahájením odstraňování nedodělku ci vad díla, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každýi započatý den prodlení. 
Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad V rámci záruky. 

11. Pokud bude Zhotovitel V prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn V každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je 
povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě 
dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 

vv 
14-. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajistení závazku za řádné plnění záručních 
podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud 
Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne 
konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 
15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva kjejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
V písemné výzvě. 

XVII. Odstoupení od Smlouvy 
vı 

1. Smluvní Strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit vprıpadech, kdy to 
stanoví Zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí 
být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel 
může V souladu S § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede Vodstoupení od 
smlouvy. Vpochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy vplném rozsahu. 
Odstoupení od Smlouvy se V souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi
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smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

2. Od Smlouvy lze odstoupit především Z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem 
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy 
se rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu 
provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních 
dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu 
na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy 
uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy 
dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/ nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a / nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; 
a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a /nebo 
h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo 

i) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou včlánku XVIII. Odst. 4 Smlouvy 
a/nebo 

j) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou 
osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 

Vdalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální 
právní úpravy. 

4. Vpřípadě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle Smlouvy kdatu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem 
Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy 
za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".
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Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak a vyklidí staveniště. 

5. Smluvní strany se dohodly, že V případě odstoupení od Smlouvy Z důvodu, že Zhotovitel 
nebyl vyzván kpřevzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, 
bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla 
vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany. 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného 
odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

vı vı 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalsich castech,

a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 
řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho 
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či 
byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 
jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) ; a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 
části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 

vr 4. Objednatel je od pocatku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil kprovedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 
povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 
Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V prıpadě porušení 
tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
svýjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval knaplnění svých závazků ze 
Smlouvy.
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XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na 
dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným 
jeho činností Včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné 
částky pro tento druh pojištění je V minimální výši pokrývající jednu polovinu hodnoty díla. 
Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné 
porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat V platnosti a 
účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná 
smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění 
osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů vrozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen 
poskytnout vsouvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je vjeho 
možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

vı 
2. Zhotovitel se dále zavazuje radně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a 
udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky 
za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou 
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží voriginálu či ověřené kopii Zhotoviteli 
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení 
pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, 
eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla 
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet 
Objednatele uvedený V článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 

vı 2. Právo na plnění Z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit V pripadech, 
kdy Zhotovitel neprovádí dílo V souladu S podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí 
Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

vı 
3. Zajištění závazku dolozı Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy. 

4-. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel 
Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele 
jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první Výzvy oprávněného. Právo z 
bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit V případech, že Zhotovitel neprovádí dílo V 
souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či 

smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne 
převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do 
patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.
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XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 
vv 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajistení závazku za řádné plnění záručních podmínek 
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet 
Objednatele uvedenýv článku I. Smlouvy alespoň ve Výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná 
po celou dobu záruční doby na stavební část díla. 

vı 2. Právo na plnění Ztohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit V pripadech, že 
Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky V rámci záruční doby za dílo, neodstraní V 
dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo 
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

vı 
3. Tuto bankovní záruku dolozı Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a 
přejímacího řízení díla. 

4-. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné 
plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a 
na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky V rámci záruční doby za dílo, 
neodstraní V dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci Včas 
reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 
povinen. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek 
ıvı nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavebnı cast díla. 

XXII. Společná ustanovení 

1. Pokud není V předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
prıslušne clánky společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či Vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. Smluvní Strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba V případě, že dochází pouze ke 
změně kontaktních osob smluvních stran. Vtakovém případě je změna účinná oznámením této 
změny druhé smluvní straně. 

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého 
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to V českém jazyce. Bude-li smlouva 
O dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat V českém jazyce. Iakýkoli spor plynoucí ze 
smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

vı 
5. Není-li konkrétní Věc ve Smlouvě O dílo řešena, budou se smluvní strany rıdit zveřejněným 
zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a Související zadávací 
dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou 
zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou
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vı přednostní) a platnou právní úpravou V ČR, předevsım občanským zákoníkem. Smluvní strany 
se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se 
V plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek rıdí českým právním radem (pokud Zde půjde o smluvní 
vztah S mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo). 

vv 
6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly Svereny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije 
tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpecı změny okolností, spočívající zejména ve zvysení cen vstupů, zvysení cen prací, či v 
důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí orgánů Ceské republiky. 

vı 
7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má vprıpadě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění 
objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam Z kamerového systému muze 
sloužit jako důkazní prostředek V případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy. 

XXIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti V den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu 
uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní Vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena V jednom originálu V elektronické 
podobě. 

4-. Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají vplatnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy Vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení 
písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za 
doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, 
a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za 
podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku (,,Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s 

využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však 
odeslána na adresu V jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání"). Smluvní strany se dále 
dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost 
nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli 
považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele V místě sídla Zhotovitele 
nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou 
schránkou, má-li ji zřízenu.
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7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena V evidenci smluv, 
vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále 
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Tato smlouva byla schválena Radou města Nymburk dne 9.4. 2025 pod usnesením 
č.154 

9. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD archivována u 
Objednatele 

které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele. 

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý Z účastníků podepíše s jakoukoli Změnou či 

odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
odchylku nebo dodatek následně schválí. 

Objednatel Zhotovitel 

V Nymburku, dne 24.04.2025 V Praze dne 23.04.2025 

Město Nymburk - Objednatel Zhotovitel Mystic Construction s.r.o. 

Ing. Tomáš Mach, starosta města Radomír Teichmann, jednatel

23



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 997 PUMPTRACK NYMBURK 

O: SO 02 odtěžení koce 

R: 002 odtěžení kopce 

P.č. Čisıø pøıøžky 

Cen. 
soustava / Cenová 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost úroveň 
Díl: 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 208 050,00 

1 122251106 odkøpávky a prøkøpávky nezapažęnê Sırøjnè v hørninè třídy ıèžiťeınøsfl I Skupiny 3 přes 1 000 
Í 

ms 
I 

1 387000001 150,001 208 050,00 lURs lL'JRS 23 O2 
do 5, 000 m3 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_O2/122251106 
Odkopávky 50% navažky (kopec) : 

2774,000*50/100 : 

1387 1 387,00000 
Díl: 16 Zemní práce - přemístění výkopku 596 410,00 

2162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez m3 1 387,00000 
naložení, výkopku, avšak Se složením bez rozhrnutí Z horniny třídy těžitelnosti I Skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost 

280,00 388 360,00 URS ÚRS 23 02 

přes 9 000 do 10 000 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_O2/162751117 
dle pol. 122 251105: 
1387,000 : 

1387 1 387,00000 

\ 

3182751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez m3 13 870,00000 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí Z horniny třídy tezitelnosti I Skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost 

15,00 208 050,00 URS ÚRS 23 02 

Příplatek k ceně za každých dalších i Započatých 1 000 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 
dle pol. 122 251105: 
1387,000 : 

1387*10 'Přepočtené koeficientem množství Z 

13870 13 870,00000 
Díl: 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 582 540,00 

4l171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (Skládkovné) zeminy a kamení t 2 774,00000 
zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 O4 

I 

210,001 582 540,001 lURS lL'JRS 23 02 

Zpracováno programem BU|LDpoWer S, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 2 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 997 PUMPTRACK NYMBURK 

O: SO 02 odtěžení koce 

R: 002 odtěžení kopce 

Cen. 
soustava/ Cenová 

P.č.ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost úroveň 
dle pol. 122 251105: 
1387,000 : 

1387*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

2774 2 774,00000 
Díl: 20 Vícepráce - Odstranění křovin vč. likvidace 121 250,00

I 

5 Pøı_OO05 odstranění náıetøvýøh Křøvin včeınè ııkvıdaøe 
| 

ť 
| 

25,000oO| 4 850,oo| 121 250,0o| |URS |uRS 23 O2 
odhad objemu na celý kopec navážky 

celkem 1 508 250,0o| 

Zpracováno programem BU|LDpoWer S, © RTS, a.S. Stránka 2 Z 2



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 997 PUMPTRACK NYMBURK 

O: SO 01 pumptrack 

R: 001 PUMPTRACK 

Cen. 
soustava/ Cenová 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost úroveň 
Díl: 1 Zemní práce 387 725,57 

1 121101101R00 |Sęjmuh' ørniøe S pře-mfstènim na vzdáıenøst do 50 m 
| 

m3 
| 

361,20000| 102,50| 37 023,00 800-1 |RTS 25/ I |RTS 25/ı 
nebo lesní půdy, S vodorovným premístením na hromady v miste upotrebení nebo na docasné ci trvalé Skládky se Slozením 
Celková plocha úpravovaného území 1806 m2 : 1806*0,2 361 ,20000 

2 1222o11O2ROO |o‹zıKøpávKy a prøkøpávky nezapaženê v hørnınè 3 přes 100 nıø 1 OOO m3 
| 

m3 
| 

459,9OO0O| 157,5O| 72 434,25 800-1 |RTS 25/ı |RTs 25/ı
| 

S prehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo S nalozením na dopravní prostredek, 
v tlouštce odečtena vrstva ornice 150 - 200 mm : 

PUMPTRACK : 

relativní rovina tělesa +/- 0,00 : 1533*(0,3-0,2) 153,3000O 
zhotovení podkladní base vrstvy -0,38 až -0,08 = koef. rozvin 2,0 : 1533*O,2 306,6000O 
urovnání pláně Zohledněno v položce č. 182001121R00 : 

| 

3|122702119R00 |odı‹øpávı‹yaprøı‹øpávı‹y výsypek ,připıaıek zaıepivøsızęmin 
| 

m3 
| 

488,15600| 58,20| 28 410,68|823-2 |RTS 25/I |RTS 25/I
| 

S prehozením výkopku do 3 m nebo S nalozením na dopravní prostredek v horninách rozpojitelných bez predchozího rozrusení, príplatek za lepivost hornin 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 459,90000 459,90000 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 28,2560O 28,25600 

| 

4|131201110R00 |Hıøuhenn' nezapažønýøh jam a zářezú do 50 ms, v hørninè 3, hıøubenn' Strøjnè 
| 

m3 
| 

28,25600| 478,50| 13 520,50|800-1 |RTS 25/ I |RTS 25/I
| 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, S urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu, S prípadným nutným premístením ve výkopisti 
a dále bud' S přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo S naložením na dopravní prostředek, 

hloubení vsakovacích jam 7 kus / 4 m3 výkop : 
7*4 28,00000 

výkop pro zabeton. provozního řádu : 0,4*O,4*0,8*2 0,25600 

| 

5|1823o11O1ROO |vø‹zıørøvnê přemístění výkopku z hørnıny 1 až 4, na vzøıáıenøsı přes 50 do 500 m 
| 

m3 
| 

488,1580O| 119,00| 58 o90,58|8OO-1 |RTS 25/ ı |RTs 25/I
| 

po suchu, bez nalození výkopku, avsak se slozením bez rozhrnutí, zpátecní cesta vozidla. 
modelace vytezenou zeminou v rámci objektů, modelace Spolu S vrstvou katrované ornice Z 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 459,90000 459,90000 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 28,2560O 28,25600 

Zpracováno programem BU|LDpoWer S, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 6



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 997 PUMPTRACK NYMBURK 

O: SO 01 pumptrack 

R: 001 PUMPTRACK 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost úroveň 
6 171206111RO0 Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných Zúrodnění do násypů m3 488,1560O 

předepsaných tvarů S urovnáním 
23,30 11 374,03 823-2 RTS 25/ I RTS 25/ I 

schopných Zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů 
uložení sypanin do pozic k následnému zpracování dle dílu 17,18 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 488,1560O 488,1560O 

I 

7I181305111RO0 IPřevrStvení ornice na skládce převrstvení ornice na Skládce 
I 

m3 
I 

361 ,20000 250,21 
I 

90 375,85|823-1 RTS 25/ ı Iındıv 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 361,20000 361,20000I 

1:5 
I 

8I182001111RO0 IPlošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
I 

m2 
I 

1 533,00000I 49,9OI 76 498,7OI823-1 IRTS 25/ı IRTS 25/ı
I 

S urovnáním povrchu, bez doplnení ornice, v hornine 1 az 4, 
zhotovení podkladní base vrstvy -0,38 = zastavěná plocha : 1533 1 533,00000 

101 878,16 Díl: 17 Konstrukce ze zemin 
9I100004101RO0 IUloženi sypaniny při tloušťce nezhutnéné vrstvy do 600 mm 

I 

m3 
I 

488,1560O 123,5O| 80 287,27|8OO-1 RTS 25/ ı IRTS 25/ ı 

Z hornin 5 až 7 do hráze a rozprostřením do vrstev a S urovnáním jejich povrchu, bez zhutnění, 
modelace vytěženou zeminou v rámci objektů, modelace spolu S vrstvou katrované ornice Z 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 488,1560O 

I 

10I119001101RO0 IÚprava výkopku vlhčením za účelem dosažení optimální vlhkost 
I 

m3 
I 

488,1560O 
488,1560O

I 

85,2o| 41 59O,89|8OO-1 RTS 25/ ı IRTS 25/ı 
za účelem dosažení optimální vlhkosti 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 488,1560O 488,1560O 
Povrchové úpravy terénu 169 308,18 IDiı:|18 

11 180402111RO0 IZaloženi trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 
I 

m2 
I 

1 066,00000I 35,6o| 37 949,8O|823-1 IRTS 25/ı IRTS 25/ı
I 

na půde predem pripravené s pokosením, nalozením, odvozem odpadu do 20 km a se slozením, 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1066,00000 1 O66,00000 

I 

12I181301114R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v Souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 m2 
I 

1 066,00000I 
do 250 mm 3o,80I 32 832,8OI800-1 IRTS 25/ı IRTS 25/ı

I 

S případným nutným přemistěním hromad nebo dočasných skládek na misto potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

šikmé 430 m2 : 430 430,00000 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S 997 PUMPTRACK NYMBURK 

SO 01 pumptrack 

R 001 PUMPTRACK 

Císlo polozky Název polozky M nožství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 
Cenová 
úroveň 

rovné plochy 636 m2 : 636 636,00000 
182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny 1 066,00000 73,60 78 457,60 800-1 RTS 25/ I RTS 25/ I 

trvalých svahů do projektovaných profilů S potřebným přemístěním výkopku při Svahování v násypech, 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1066,00000 1 066,00000 

183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 636,00000 7,70 4 897,20 823-1 RTS 25/ I RTS 25/ I 

vytahání staré trávy, uhrabání před osetím, vytahání kamenů : 

rovné plochy Z 636 636,00000 
183403253RO0 Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2 430,00000 10,20 4 386,00 823-1 RTS 25/ I RTS 25/ I 

vytahání staré trávy, uhrabání před osetím, vytahání kamenů : 

šikmé 430 m2 : 430 430,00000 
185803211RO0 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 2 126,00000 1,50 3 189,00 823-1 RTS 25/ I RTS 25/ I 

ruční válcování před osetím a ruční přechování , 2 x : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1066,00000*2 
-8 

2 132,00000 
-6,00000 

185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 21 ,32000 201,50 4 295,98 823-1 RTS 25/ I RTS 25/ I 

Zalití trávníku průběžně při dokonc. sad. úpravách, 10 I/m2 : 1066*0,01*2 21 ,32000 
00572471 R směs travní luční, střednědobé 25,00000 132,00 3 300,00 SPCM RTS 25/ I RTS 25/ I 

bal 25 kg / min. 20 g/m2 : 25 25,00000
2 ıv Základy a zvlastni zakládání 67 236,23 
211971110R00 Zřízení opláštění odvod. žeber Z geotextilie O sklonu do 1:2,5, 196,00000 50,80 9 956,80 800-2 RTS 25/ I RTS 25/ I 

v rýze nebo v zářezu se stěnami, 
vsakovací jámy 7 kus : 7*28 196,00000 

212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm 28,00000 1 726,00 48 328,00 800-2 RTS 25/ I RTS 25/ I 

do rýh bez zhutnění S úpravou povrchu výplně, 
hloubení vsakovacích jam 7 kus / 4 m3 výkop : 

7*4 28,00000 
317329222R00 Příplatek za zhotovení betonu třídy C 16/20, na Staveništi, Ze Suché Směsi 0,11304 12 610,00 1 425,43 801-1 RTS 25/ I RTS 25/ I 

zabetonování provozního řádu do chrániček : O,15*0,15*3,14*0,8*2 0,11304 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 997 PUMPTRACK NYMBURK 

O: SO 01 pumptrack 

R: 001 PUMPTRACK 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Mn ožství Cen a/MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava 
platnost 

/ Cenová 
úroveň 

22 286111135R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci Spoj: hrdlovýz potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 

pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 9,2 mm; I 
= 1 000 mm; S 

340' SN 8 
DR 

kus 2,00000 963,00 1 926,00 SPCM RTS 25/ I RTS 25/ I 

bednění patek cedule PŘ : 2 2,00000 
23 67352004R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v 

tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčné = 16,0 KN/m 
m2 200,00000 28,00 5 600,00 SPCM RTS 25/ I RTS 25/ I 

vsakovací jámy 7 kus - role (2 X 50 m)*2kus : 200 200,00000 
Díl: 5 Komunikace 4 794 707,00 
24 566224PHST00 Vodorovné přemístění asfaltové směsi kolečkem do vzdálenosti 20 m včetně ručního naložení t 148,00000 1 650,00 244 200,00 Vlastní lndiv 

včetně obsluhy při nakládce 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 148,00000 148,00000 

25 564855PHSTAV Ruční modelace finální podkladní vrstvy a tvaru, Varianta ruční práce m2 740,00000 1 480,00 1 095 200,00 Vlastní lndiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 740,00000 740,00000 
26 566225PHST00 Ruční rozprostření a modelace asfaltu figur max. 200 mm - minimální tl. 80 mm po Zhutnění m2 740,00000 1 950,00 1 443 000,00 Vlastní lndiv 

Ruční modelace asfaltové směsi - Zhotovení pracovních spar 
celková plocha asfaltové části vč. rozvinu a napojení hran : 740 740,00000 

27 271531113ROR Strojní modelace, rozrovnání materiálu do hrubých figur Strojně m3 1 051,81800 950,00 999 227,10 Vlastní lndiv 

těleso pumptracku hutněho po vrstvách tl. 200 mm - 740 m2 : 

vrstva 0 Zhotovení podkladní base vrstvy -0,38 +/- 0,08 = Zastav. plocha 1533 : 1533*0,3 

vrstva 1 + 0,18 m koef. rozvin 1,6 - 100% : 740*1,6*0,2*1 

vrstva 2 +O,38 m koef. rozvin 1,5 - 85% : 740*1,5*0,2*0,85 
vrstva 3 +0,58 m koef. rozvin 1,4 - 65% : 740*1,4*0,2*0,65 
vrstva 4 +O,78 m koef. rozvin 1,2 - 50% : 740*1,2*0,2*0,5 
vrstva 5 +0,98 m koef. rozvin 1,1 - 35 % : 740*1,1*0,2*0,35 
vrstva 6 +1,08 m koef. rozvin 1,05 - 25 % : 740*1,05*0,1*0,25 
vrstva 7 +1 ,22 m flow roller k.r. 1,05 - 2 % : 740*1,05*0,2*0,02 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 997 PUMPTRACK NYMBURK 

O: SO 01 pumptrack 

R: 001 PUMPTRACK 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost úroveň 
odpočet u odp. prahu a platformy : -24*1,2*1,5/2 -21,60000 
zvýšené úrovně HTU : -1533*0,25*0,3 -114,97500 

28 58942461 R hetøn aefaıtøvý vretva øbmená; zrnø de 8 mm; pøjívø 70/100; třída eıøpravníhe zatížení CH 
Í 

t 

I 

148000001 2 780,001 411 440,00 sı=>cıvı lRTs 25/ ı lRTs 25/ ı

I 

Asfaltový beton jemnozrnný dle ČSN EN 13108-1 

Směs určena pro nemotoristické komunikace a chodníkové úpravy 
Směs se vyznačuje plynulou čarou zrnitosti. 
Po rozprostření a dokonalém Zhutněníje Směs prakticky Vodotěsná. 
740*0,08*2,5 148,00000 

29|59691024.AR |Reøyı‹ıátaıfaıtøvý;frakce de 32,0 mm 
| 

t 
| 

2313,99960| 2s0,00| 601639.90|SPcM |RTS 25/I |RTs 25/I 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1051,81800*2,2 2 313,99960 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 24 515 76J 

30 953943122RO0 Osazováníjiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo kus 2,00000 258,00 516,00 801-1 RTS 25/ I RTS 25/ I 

k výztuži před Zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus 
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání 
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000*2 2,00000 

31 |PŘ_1 |Ptøvøzní řád _ eeduıe včetnè etøjanu |eø0høv| 1,00000| 23 999,76| 23 999.76| |vıaetní |ınóív 

Provozní rád cedule vcetne stojanu (ocelový rám S potistenou tabulí vel. 600X1000mm, konstrukce zabetonována, deska 3mm, barevný potisk dle 
požadavků investora a v souladu S provozním řádem sportoviště). 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 314 853,10 
32|998222O12RO0 |Píeenn hmøt pre zpevnène pıøehy e Ktytem z Kameníva 

| 

t 
| 

2 508,78951| 125,50| 314 853,1O|823-1 |RTS 25/ ı |RTs 25/ ı 

Díız VN veeııejší naklady 134 999,00 
33|0O5111O20R |vytyčení etavby |Sønt›øv| 1,O0OOO| 5 000,00| 5 OO0,0O| |RTS 25/ ı |ındív 

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 
Vyhotovení protokolu O vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 

34|0051111e1R |Køntrøıní mèření geømetríøkýeh parametrů Stavby |eandaIf| 1,00000| 15 000,00| 15 000.00| |RTS 25/ ı |ındív 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 997 PUMPTRACK NYMBURK 

O: SO 01 pumptrack 

R: 001 PUMPTRACK 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost úroveň
| 

Náplň činnosti: nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření (Zpravidla provádí AZI-O), obsahuje protokol o kontrolním 
měření a technickou Zprávu 

35 005121 R |zeř1zeni staveniště |Sønhøv| 1,OO00O| 110 000,00| 110 000,00 |RTS 25/ı |ındiv
| 

Veškeré náklady spojené S vybudováním, provozem a odstraněním Zařízení staveniste. 
Náklady Související S Oplocením staveniště po dobu výstavby. 
V rámci kropení zajištěna nádrž o vhodném objemu min. 1 m3. 

| 

36|0O523 R |Zı‹øušı‹y e revize |Sønhøv| 1,OO00O| 4 999,o0| 4 999,00| |RTS 25/ ı |ınóiv
| 

Náklady zhotovitele, související S provádením Zkousek a revizí predepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné. 
Provedení rázové (dynamické) Zatěžovací Zkoušky dle ČSN 73 6192 zařízením lehká dynamická deska (LDD). 

celkem 5 995 223,oo| 
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