



BAU-projekt spol. s.r.o.
Hojanovice 47
Humpolec 396 01

architektonická
a inženýrská
kancelář

Objednatel PD:

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
Mladá Boleslav 293 01

Věc: Nabídka – PD Stavební úprava ul. Bakovská – Kanalizace dešťová SO 300 –
prodloužení větve kanalizace od křižovatky ul. Bakovská a U přejezdu až po ul. Požárníků
s vyústěním dešťové kanalizace do otevřené vodoteče (výustním objektem) na p.č.
1255/2

Vážení obchodní přátelé,

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na výše uvedené práce.

1.1 – SO 300 dešťová kanalizace – prodloužení

a) PD k povolení záměru	150 000,-Kč	
b) Inženýrská činnost	15 000,-Kč.	
c) PD k provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu		80 000,-Kč.
d) Geodetické zaměření	15 000,-Kč.	

Za 1.1 celkem 260 000,-Kč. + DPH

Celkem za 1.1 260 000,-Kč + DPH.

DPH 21% 54 600,-Kč.

Celkem za 1.1. včetně DPH 314 600,-Kč. včetně DPH.

2.Termín plnění:

a) PD k povolení záměru	do: 60 dnů od objednání
b) Inženýrská činnost-podání žádosti o vynětí PD	do: 90 dnů od dokončení
c) PD k provedení stavby	do: 60-ti dnů od vydání SP

3. Projektové podklady:

Požadavky investora,


4. Finanční podmínky:

- a) Splatnost faktury 30 dní po předání plnění
- b) Fakturace bude probíhat po odevzdaných funkčních celcích viz. bod 1.1
Vždy po částech- body a-c .

Pokud Vám naše nabídka vyhovuje, očekáváme Vaše jednání o smlouvě o dílo či objednávku na výše uvedené projekční práce.

Práce na projektové dokumentaci budou započaty po podpisu smlouvy o dílo či zasláním objednávky

Platnost této nabídky je **30 dní a to do 22.5.2024.**



IČO: 45539103 DIČ: CZ 45539103



Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích.